CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Facha del Conifato: 21 de Mayo del 2019,

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0018/19 | ANTICIPO (40%): § 83,736.95.
DESCRIPCION DE LA OBRA: \ o o
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. | INTEGRALES FIRES, S.A. DE C.V.
LOCALIDAD: EL PALMAR. DOMICILIO: LUZ TENORIO OJEDA No. 18, COLONIA

- |CENTRO, SAN ANDRES TUXTLA, VER. C.P. 95700.
NO. DE OBRA: 2019300730018 FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FISMDF

IMPORTE: §  180,466.05 FEGHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2019,
LV.A.%: $  28,874.57 FECHA DE TERMING: 13 DE JULIO DEL 2019
TOTAL: $  209,340.62 SEFIPLAN: 0003783

Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebrah por una parte el H%ngée”
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representada por el Ing. Jorge Alberto Quinto é@ﬁ rano y "’%/
Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caricter de Presidente Municipal vy ng ierE ety ‘g,
respectivamente y por la otra la empresa constructora Construcciones Y Servicios Integrales Fires, S e
representada por el Ing. Miguel Reyes Fiscal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayunt ;
y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero M jisaal
Ing. Raul Medina Moya, Director de Obras Pblicas, como testigos de asistencia; de conformidad '
declaraciones y clausulas siguientes:

i

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER,
DECLARACIONES: PRESIDENCEA

2018 2021
L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: pPHENTO
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A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municipi® L‘”’ '
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, v i

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.
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B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipa‘ﬂmr'tm‘ae;cmm,vm
autorizé la inversidn correspondiente, misima que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestruciura 2 -f:'z'f '
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federal (FISMDF) para e gjercicio 2019. /

C).- Que el presenie contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién del
presupuesto presentado y por considerarle una propuesta econdmica solvenie y reunir las condicionses
tecnicas y econdmicas gue garantizan la ejecucién de los trabajos objetc del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95885 del municipio
de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

.- EL CONTRATISTA DECLARA:

h ).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Plblica Ntimero 15 896 otorgada ante la
‘ io PUblico Niimero 6 de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., inscrita en San Andres Tuxtia, Ver. ‘,
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B).- "Ei Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningin gobiermo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado
e sste contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Luz Tenorio Ojeda Na. 18, Colonia Centro, En La Ciudad
De San Andres Tuxtla, Ver. CP, 95700, mismo gue sefiala para lodos los fines v efecios legales de esie
contrato.

.- Que cuenta con la capacidad juridica, téenica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacidn y mano de gﬁga
espacializada para ello. 4!(/

a\\s .
E).- Que conoce &l conteniao y 108 requisitos que estabiessr la Ley Nirmaio 825 de Obras F’Obiiﬁ”a@s'y _
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, y la Ley Organica del Municip
del Estado de Veracryz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, p
dependencias v entidades de ta admiristracion piblica estatal y aplicables a los municipios, 8l corited
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistente
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales vy RARGRIRES Aupo, VER, -
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demés NOPRESIBENCIA
regulan la elecucion de l0s frabajos. 2898 2027

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consnderar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguisntes registros y compruaba entregando fotocopias de:

1. | Cedula /dei Regis’gro Federal de Contribuyentes CSI140325FA9
2 Rggsstro pgtfr?rja} ante eir I.M.S.$.- o  F8414921102
3. {Regisiro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0003783

l.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder eti [o que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
e precios unitarios correspondiantes, las narmas que regulan la sjscucidn de los trabajos, ¥ todos aquellos
que se pacten en el future de acuerdo con las disposiciones del mismo.

2 C).- Convi ﬁn en aceptar a la Bitcora de Cbra como el instrumento legal en donde se registran todos los
a&,‘,con la ejecucion de la obra.

actos &
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Municipio Libre, de las regias, acuerdos y demas disposiciones legales que ngen la contratacidn, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acugrdo Ias partes én &f objeto y condiciones de este contratd, convierien en sujetarse &l contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion De Sanitarios Escuela Primaria Benito Juarez en la localidad de £/ Palmar y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 180,466.05
(ciento ochenta mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 05/100 M.N.) mas $ 28,874.57 (veintiocho (g“m
ochocientos setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, !o %
un total de § 209,340.62 (doscienfos nueve mil trescientos cuarenta pesos 62/100 M.N) e indi
remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos direcios e indirectos que originen ioﬁr
la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con ¢
a "El Contratista”. Eata cantidad solo padra ser rebasada previo convenio adicional gue al respecto acus
ias partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Cbras Publicas y Serd
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” reé .
obra por mayor valor de lo indicado, independientements de la responsabilidad en que incurra por 1a ejaGuaiiiR ocaueo, VER—
de los frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio. @nﬁsmﬁgﬁgﬂ—j
2818 [
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nmero
825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con elias del Estado de Veradiuz de Ignacio dé 1a Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en ef mismo
pero que de hecha y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumeanto o reduccion LIHENTD “,
en Ui 5% o ias de o8 c:ostos de 168 trabajos aun no gjecutados, dichos costos podran ser revisados. El H~
Ayuntamiento & solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidn de Obras Piblicas el
anélisis correspondiente para acordar el aumento e reduccion que proceda. A tal efecto, “El Contransta" &

acempanando la documentacion comprobatona necesaria dentro de un plazo que no axcederé sesenta d:as £
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables af mes correspondiente. Siel ajuste esalab “Déocupa e
sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien io determinarg en el mismo p!azcm 18 - fﬂ';'«*‘a /
con base en la documentacion comprobatoria que 1o justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes ‘
a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que $e promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion soficada. Transcurrido dicho plazo,
sin gue el promoverite diera réspuesta al apercibimiento, o no io atendiere en formia correcta, se tendra como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pagoe de ias

estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste

de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion |
3 de bienes contemplados eh la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda

nacional deberd efectuarse mediante ef oficio de resolucién gue acuerd aumento o reduccion
cor;rﬁmwmiggte por fo que no se requerird la formalizacion de convenio alguyio. Ercedlmiento de a,uste ‘
ra ser modificado durante la-vigensia-del-co rato los indice$ quelseTvirE: - pargAl
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
y aperiura de proposiciones.

Los pracios otiginales de los insUmog congideradas pof &l licitanie deberdn ser los que prevaieZean al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no padrén modificarse o sustituirse por alguna
variacidn que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaie igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos;

I. La revision de cada uro de los precios unitarios del contrato para obterer el ajuste;

it L& revision de uh grupo de precios unitarios, que multiplicados por sUs corresponidientes cantidades ge
trabajo por gjecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciente del importe fotal del contrato, y

&@\ENTO %'4'
ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervigen los (S
insumos en el total del costo directo de los mismos, ef ajuste respectivo podra determinarse mg%i
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En esté caso, cuantig
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medi
durante el proceso de construceidn, podran solicitar su revisién a efecto de gue sean corregidos; en el supy
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimisnto enunciado en la fraccin 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v Il los contratistas serén responsables de pHEHC %ﬁéﬁaﬂ
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayunitamiento” por conducto de Ia Direccidn de Obras PUblicaizias 2029
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procadimientos de gjuste de costos directos a gue nos referimos se sujstard a lo siguients:

1. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de fos insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjecucion pactado
en el contrato 0, en case de existir atrasa no imputable al contratista, conforme al programa convenido. Para
efecios de cada una de las revisiones y ajustes dé& los costos, que se presenten durante la sjecucidn de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y aperiura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de '““;;‘gg 0gheolyey
precios al productor y comeércio exterior/actualizacion de costos dé obras plblicas que determine el Banco de 2ot iy ,,';‘,“ A7
México. Cuande los indices que requisran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro | "/
de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto con ef |
contratista conforme a 1o precios que investiguen, por mercades directo ¢ en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos fres fuentes distintas 6 utilizando los lingéamientos v
metodologia que expida el Banco de Mexico,

iil. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta ia terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del conirato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el coniratista
haya considerado en su proposicién, y

Uné vez aplicado el procedimiento réspectivo y determinados los factores de Als
importe de las estimaciones generadas, sin qus resulte necesario modificar la/garantig™d
$\ contrato inicialmente otorgada. {

| |}
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que afectivaments se ejecutaron, sea inferior
a aquel én que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este titimo.

CUARTA.- PLAZQ DE EJECUCION.- "E| Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 45 dias y se obliga
a iniciar las obras materia de este contrata el dia 30 del mes de Mayo del 2019 v a concluirlas el dia 13 del
mes de fufio del 2019 ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntam!@ﬁ‘ HTo %
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el ¢ los inmuebles en que deban fevarse a cabo los tn B %
de referencia, asi como Jos dictémenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieranyar:
reslizacion. '

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Confratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
j08 trabajos, en &l sitic de realizacion de los mismios, a un reprasentants técnico permariente de construcsid L
el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones &n todo lo relativo al cumplimiegiasiaoe ocamro, ) . \V
aste contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en#GESIDENTIA ﬂ
tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumeBfi® 2027
de control y a wiilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su
representante técnica verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara
modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en Ia bitacora y “El Contratista’
solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y
visto buero de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y "El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual deberd fener
sus hojas folfadas v las frmas de sus representantss téonicos registradas, ta custodia de la bitdcorg debardg 0‘\«&‘“‘“'%%
quedar bajo 1a responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cuatquzerv : -
momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario ¥ patron del personal que ocupa
con motive de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales v dermés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El bontratistamrggaf“g‘;m B
se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su confra 2018 - 2684 J/

o contra de “El M. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para &l inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 40%
{Cuarenta por ciento} del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $83,736.25 (ochenta y tres
mil setecientos treinta y seis pesos 251100 m.n.) obligéndose "El Contratista”" a utilizarlos en los siguientes
conceptos: construccitn en el sitio de los trabajos de oficinas ¥ almaceres, bodegas e instelaciones v, en su
¢aso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para
la compra y produccién de materiales de construccidn, la adquisicidn de equipos que se instalen
permanentemente en ta obra y demés insumos, "El Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes®
al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberé presentar la garantia del anticipo, con &f objeto de
gue “El H. Ayuntamiento” ponga a dispdsicion de "El Contratista” deniro de los qumc;e dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los té g de la presente clausula,
qw:rﬂﬁg@’udad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
\ Ralaciof con ellas del Estado da&!era::mz deignam de la Liave; el afrasp en la‘e tega del antmpo SEFd

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
SINDICATURA
2018 2021




motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedara el diferimiento de la fecha de inicio de fa obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionaimente de las estimaciones que

se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacidn final, suietdndose a las procedimientos establecidos al respecio por la L.ey Nimerp

825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave. Para

fa amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista™ se obliga a reintegrar a

“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que

tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprebados, mediante la exhibicion de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de jos costos autorizados a fa fecha de

ta rescision, siempre v cURINGD 8ean de fa calidad requetitia y pusdan utilizarse e 1a obra, y "El Contratisty”

se comprometa por escrito a entregarios en e sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo

por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibir la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacidn del anticipo correspondiente, en cuyo ¢aso %k SPRENTO '@fa
Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion aflanzadora para su cancelacion. Si "El Contrati
ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del fini
de la obra, se harg efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros confo
g una tasa gue serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga pa
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado, se computa
dias calendario desde que se vencit el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad & desposmlon%
H. Ayuntamiento”.

NOVENA .- FORMA DE PAGO.- *El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones gue mensualments* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o efapas de conceptos egjecutados totalmente terminados, en el penodo que comprenda cada
estimacion conforme a 08 precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran présentadas por “El « o=
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cualro dias habiles siguientas a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l térming anies sefialado, se incarporaran en la siguients gstimacion para que “E! H, Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. Ef contratista cubriré a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco al millar sobre el LLgielely AP ——
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigitancia, inspeccién resa "
y control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Ndmero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados e
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llgve. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacién
final ayungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues "El H. Ayuntamiento” seq
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Confratista” estuviess inconforme con 1ag estimacionas o con i liquidation, Bndra un plazod de B0 (3esanta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liguidacion, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurse de este lapso sin reclamacion de "El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacidn de que se trate v sin
deracho g ulterior raclamacion.

‘\QMMEN (s} 4’

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su.propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “Ei Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensmn parcial o total de las
obr%i\ 0 considere gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin gue €8tp sea motivo para
Bhiar el pf@zg aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar p ria r islon del contrato -

: s@bepb@ en fa cliusula ﬁec.moqmma de este a:ﬁﬂtrato “\/

:A
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DECINMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en ia forma, terminos y
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias
a que haya iugar con motivo del cumplfimiento de este contrato.

"Bl Contratista” presentaré a “El H. Ayuntamiento” déntro de los quince dias habiles siguientes a ta fecha del
fallo del concurso vy antes de la suscripcion del prasente contrate, una fianza a favor del Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver., equivalents al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por
el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, &
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
"Bl Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave-Llave. Mientras "El Contratista”
no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por 1o
LARTD A6 SUMIMA efecto alguno. Sitranscuriido &l plazo a que se refiers &f segunds parrafo de esta clausula "El
Contratista” no ha otorgado la fianiza respectiva, “El H. Ayuntamiento” haré efectiva la garantia de seriedad de ENTO
la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Px]biica,g@gﬁ@‘
Servicios Relacionados cort ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave ademés podra optar p@?
formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada’pg
operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratist
quedara obligado a resporider de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios oculfos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Niimero 825 d8
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo§
términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garapbigea os oTamp
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dighResID Y
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para salventar en su cas@®®® 2oz
los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser olorgada por institucidn mexicana debidamants autorizada y & favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, "El Contratista” \,\\N‘E"TO%
soficitaré por escrito a “E} H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora ta cancelacion de iaj i
misma. La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion due la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la flanza se otorgue en los terminos de este contrato. 2018 - 2047)

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para ia terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, 0 exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la clausula
sequnda de este confrato, su vigencia quedard automaticamente prorogada en concordancia con dicha
proroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la gjecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El M. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

Fj Qu@\t&@w@ se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Coniratista”)
tc>‘r 2 -—4_ jas obligaciones gue tiene a su cargo con motivo del presg

2 ‘
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garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”. ‘

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Cortratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para fa
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a ia afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la flanza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en ei contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuetdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obiiga a presentar un
endaso ala fianza de cumplimiento por gl 10% (diez por ciento) de dicha amphacson sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregade, dicho endoso debe presentarse 2 mas tardar a la fecha de firma del mtzadém@%m'o %

cohvenio. N %

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentario en la bitaco
de obra.

ambas partes "El Coniratista” por ningn motivo procedera ala e;ecuc:ion de los trabajos fuera del catélogfy e
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
fa ordet de gjetucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o

fuerza mayor no imputable a "El Coniratista”, Hegare a producirse la suspensian de los trabajos, éste podra *' 2

gestionar una ampliacidn del plazo de ejecucion por medic de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanio la existericia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir ef tiempo para la realizacion
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse dentro de los primeros
cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de 1a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinande el nimero de dias que a su juicio debe comprender a prorroga, que deberdn formalizarse

psdiants un converio adicional en plazo. En ¢aso de que &l numero de dias que deba tomprender ia proffoga
considerada procedente rebase el 16% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra,
debera formalizarse dicha prarroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo
astablacido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta
improcedente, se considerara que "El Confratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le \
aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera
dar por rescindido administrativamente el presente conirato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones gue forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de “El B, Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y rigsgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte 88 Heguen a causar a “El H. Ayuntamiento” ¢ a tercercs, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para et cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
gn caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y peruicios causados =
&Q\?ﬁﬁ@tﬂ‘@e obliga a cubnrlos Y reparar!os porsu cuenta y riesgo, sin que tenga dg 8.3
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persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente confrato y sus anexos, con
excapcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo
previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los téminos del Articulo 56 de
la Ley Nlrero 825 de Obras Pablicas y Setvicios Relacionados con ellas del Estado deé Veraciuz de ighacio
de la Llave.

Asi misma "El Contratista” esta de acuerdo en que del imporie de las estimaciones se le hagan ias siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacidn, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeaccién y conirol. ‘

B} La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” reorbrrqwm%
objetc da este confrato hasta gue sean terminadas en su lotalidad y hayan sido ejecutadas de

las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, & g
siguientes: )

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte sjecutada se ajuste a lo convertido
ser uliizada a juicio de "Bl H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard &l contratista el valor de la cbra

) ) ) y £ AP, VER
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la cbra, v lo ejecutado se ajuste a lo pacté%@m%m&

caso pagard a "El Contratista” el precio de lo sjecutadoe hasta la fecha de la suspension. agte 2021

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes 3
convengan, con base enlos rabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial guedaré a juicio de “El H. Ayuntamiento” &l que liquidara el importe de [os trabajos
que decida recibir.

E)- “El Contratista” nofificara g “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados y este verificard gue estén debidamente concluidos v dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que gstablece el articulo 67 de ta Ley Numero 825
de QObras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente levantandose al efecto
2l atta respectiva, v s& proteders a formuiar i iguidasion que coresponda. S al recibir 1as obras y efectuarse
la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a
cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
frabajos ejecutados v, si no fueren suficientas s& harg efectiva de la fianza otorgada por "El Contratiste”. Si al
recibirse las obras existieren reclamaciongs de “El Contratista” pendientes de résolverse, se decidirg de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha dé recepcion. La
recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

te
OB ra, ntere‘: eneral, avisando por escrito a "El Contratlsta" donde sg
P é%ﬁéﬂm, g P 3
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables
a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutadoes asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio
adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para ef cumplimiento
del contrato. EERTC
Q*;f‘ﬁ

DECIMA SEPTIMA.- T ERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o foft
bien concurran razones de interés general que imposibifiten la continuacion de fas obras se podra pre
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", fa solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de gy
evallle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspong
yio efectuar 168 ajusies pratedantas, ademas, s es & caso, pagars 165 §asios no retuperabies, siemp

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto g& PﬁNsDtke% AP0, VER
contrato. Hu S RESIDENCIR

2018 2021
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equiposé\‘“‘
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en fa cléusula primera de este contrato, quedarah bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron g
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione ala QB
residencia de supervision. m&‘”“

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Ef H. Ayuntamiento” podra, en =
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz \|
de Ignacio de la Liave y demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiente’, independientemente de aplicer las penas convencionales cenforme a lo establecido en &
contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento”
determine justificadamente la rascisién administrativa del contrato, fa decision se comunicara por escrito a "El
Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tyvieron, para que éste dentro del términe de veinte
(20) dias habiles contados a partir de la fécha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su
derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la
|\ fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista™

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “Ef H. Ayuntamiento”.

W\E'gﬁ"%traﬁsta” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reps
fiie Q%{ Ayuntamignto” hubiera fechg :
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€.~ Si “El Coniratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “Ei H. Ayuntamiento”.

- D).~ Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntarmierito” &l atraso
puede dificuitar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- Si “El Contratista” aportunamente no cubre los salarios v demas prestacionas de cardcter laboral 2 sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G}.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ef H. Ayuntamiento”.f

FJ.- Si "El Contratsta” Ao proporeiona & "Bl M. Ayuﬁiéfﬁiéﬁté‘“ y & a8 autbridades gue tengan facuita
intervertr, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los material
trabajos.

Ayuntamiento”. ! PRESIDENCIA
2018 20271
d}.- Si *El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere

la clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presentdndolas, éstas no satisfagan Ias\,\\’"“m“r"*o
condiciones estipuladas, e,

K).- La violacion al secreto profesional o la divuigacidn a terceras personas de la informacion confidencial que
“ElH. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

presente ccntrato Y SUs anexos y de las leyes y regiamemtos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podréd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del_
prasente contrato,

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederd a |
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resuliantes de trabajos ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 1o que debera efectuarse dentro de los cuarenta |
(40) dias naturales &gu;entes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberé preverse el |
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se ericueniren atrasados conforme al programa vigents,
asi como 10 relativo & 1a recuperacion de 108 matsriales y eluipos que, en su ¢asd, 6 hayan sido eniregados:
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista”
tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipat correspondiente dentro de los diez
dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd
acompafiar las pruebas documentales que considere.

| VA’GE'S!MA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
\EXCESQ.~ A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas confor programa aprobado
W g integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensyalmente el avance de las

%aendo que la obra mal ejecuta WMr@ahzada Si/como| cdpsecuencia de la
Gl S ‘L\‘@Q‘@, )
Q’; s
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comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debib realizarse, "El
H. Ayuntamiento” procederé a hacer la retencién del 2% multiplicado por el ndmero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara
I retencidn o devolucion gue cofresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna refencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H,
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas, “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederé a practicar ung avaluacion para
determinar, la reposicion de 108 rabajos mal ejecutados o 1a aplicacion de una deductiva en proporcion giko 4,
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando @’t s se
hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterigri
se hubieran detectado conceptos pagados, en los gue el contratista no cumpla con las especificadion
calidad de los materiaies, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones cnic
yoltimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto sjecutivgl
construccion o arquitectdnico, en ¢l memento de la deteccion “El contratista” estara obligado & repon
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las p
convencionales sefialadas arteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntasiemtes 00AHPO, VR

- e e : ERCHE
para exigir ef cumpiimiento del contrato o rescindirio. ?P%ggg“ 2021

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y vollimenes deficientes.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme & lo sefialado en el parrafo anterior. Los ¥

cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y sé computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion -

de la dependencia o entidad. ‘ =
”mﬂﬂnﬁocmm

. . . ‘ e TESQ)
No se considerara page en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo del contrafisia sean 2018 Ff(ﬁ',‘

compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. '

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran soficitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la “Bitacora de Obra”, y
a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para preseniar €
analisis de costo de dichos frabajos, "l H. Ayuntamients” comunicara a ‘B Contratista” 1a autdrizadion para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bithcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "El H. Ayuntamierto” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de fa obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial
o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
\obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la abra objeto de este contrato, a todas y cada una de
s clawseagoue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientosyrequisitos gque establece
»ﬂ@y Numerd25 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del F
isgosiciones administrativas qugﬁg&%@ﬁﬁ?ﬁwﬁ%’?ﬁe 5 & Ja materig.
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Para la interpretacion y cumpiimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores {8 'ﬁ%\ENggjﬁ%jas partes celebrado el presente contrato y debidamentie enteradas deal
contenido, alcance é}ms clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,
obligandosea a no ifuald »RIngtina de dichas causas y previa lectura del misme, siendo las 09:00 horas
del dia 21 de Mayo del tifican y firman de conformidad,

SONTRATANTES

HUEYAPAN DE OCAWPO, VER EL H, AYUNTAMIENTO”

PRESIDENCIA \
3@@ 2027

" ING.MIGUEL BEYES FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

y
UEYAPAN DE o
ANPO,
SINDICATYRy
2018  2g2y

[LEYARAN DE OCAMPO, VER,

TESORERIA
2018 - 2029

ING. RAUY MEDINA MOYA ;
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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