Fecha del Contrato: 31 ‘de=ivie:
H S O OCAMPO, VER,
KOICATURA

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0058/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA. i
CONTRATISTA: C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA: DOMICILIO: LAGUNA DE NOGALES OESTE No. 181,
REHABILITACION. DE CAMINO RURAL COLONIA LAGOS DE PUENTE MORENO, C.P. 94274, EN
SACACOSECHAS. LA CIUDAD DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
LOCALIDAD: NACAXLITO. FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730058. PERTENECE: FISM-DF

‘ FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2019.
IMPORTE: $ 17231431 FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO DEL 2019
IVA.%: § 27,570.29 '
TOTAL: $ 199,884.60 SEFIPLAN: 0027232 -

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Profe. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Reyna Isabel Ramos Ferman
(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista",
respectivamente; asf como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina

Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declara‘%\qugyﬁiy
clausulas siguientes: «&\v e W,
R e o & %
DECLARACIONES: v 7 >y

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: \i

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley -‘?' Ry
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patripeEes=""
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. MUEVAPAR DE 08 AMPO‘M’ER

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de ggé@@g‘oil P
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacione$ para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
gjercicio 20189.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacion de
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condicioneg//
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. /

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para Io&ﬁw efectos legales de este.

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 85865
Tels; (294) 945.03.63




Il.- EL CONTRATISTA DECLARA: MU SPAN DE OCAWPO, VER.
SINDICATURA ‘

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la c&dtifa ﬁgéﬁﬁRegistro

Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y @ no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Laguna de Nogales Oeste No. 181, Colonia Lagos de
Puente Moreno, C.P. 94274, en la Ciudad de Medellin de Bravo, Ver., mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Namero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pliblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de con§ :
los factores que intervienen en su ejecucion. w1

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes RAFR8301065K1

2. |Registro patronal ante el 1L.M.S.S.- F6212010102

" P T wE
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0027232

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato ya
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas«gk jecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las dispog
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en dond%{é%p‘gorﬁ% gl%gos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra. SINDICATURA
REHNR 2021

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al

contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién De Camino Rural Saca Cosechas en la localidad de Nacaxtlito y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $7 72,314.31
(ciento setenta y dos mil trescientos catorce pesos 31/100 M.N.) méas $ 27,570.29 (veintisiete mil quinientos
setenta pesos 29/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$199,884.60 (ciento no venta ¥ nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la L.ey Nimero 825 de Qbras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de A
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto, | A
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste |
de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedersy
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinaf,
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta difs
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir NEMEQ M(//g/
la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Q@ ; ?/%
. o S 2
Cuando la documentacion mediante la que se profuevan_los ajustes de costos sea deficiente- o irg

la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista~paca g plazo de diez dias hal

partir de que le sea requerido, subsane el error o complemelg y : ido
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se\
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daré%%ar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pud'@é%éstar’” jeta la
importacion de bienes contemplados en Ia realizacién de los trabajos. La autorizacion def ajpses

presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los g gﬁfﬁgﬁéﬁ%%%can al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el titimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. )

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revision de un grupo de precios. unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién l.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa |
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la|
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion Vi
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado; '

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base enl&w’gﬂi% de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que defekf » %
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ej Ayuntamiento’;‘h B
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calctla by
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por adeo directo B en®
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

HUEYAPAN DE OCAMPC, VER.
TESORERIA
2018 - 2021
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. - . . LY : QLAMPO, ER,
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de a;ust@f%é ot icaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia s cumplimiento def

contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 25 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 04 del mes de Junio del 2019 y a concluirlas el dia

28 del mes de junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta. \

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, flicencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. E| Contratista” y “EI'H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “E| H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante Ia ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones.que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera guedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal quel
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligacioned
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. /
OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E| WN jento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
- n, en las que se consideraran los volimenes de obra,

ags Mefte terminad
estimacion conforme a los prggbs : ctadds. Dichas
: : “El H. Ayuntamie

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
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dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en é| término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de Ia Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se\\\@&ﬁ@?&@ag como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho\gf‘e SR D
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconformeico T
0 con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fechd
efectuado la estimacién o Ia liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondieg
transcurso de este lapso sin reclamacion de “EJ Contratista”, se considerara definitivamen
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

U “PAN DE OCAupG, yg

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo ti@rﬂ%&ﬂr@ﬁcﬁo de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obia¢ Se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, Ias instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por Ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de Ia suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "E] Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta def concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas |
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado af
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra/
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publica
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialadog
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo dg
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un mongo
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion ylo adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta %H@%atista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
presentaren. Transcurrido el plazo de u &0 _g.padtir ¢ fecha Te~eqtrega de la obra, “El Contratista”
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamie@% ' Hie® |a instituci 511, affen ancelacion de la
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misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraci¥
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. HEET AN U OGAIPO, VER.
SNBECATURA

. . ., :a{i“m 2029 AN
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los rabajos a que sé
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a 13
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de .
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo//

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora)//,
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", Ilegﬁre a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de @@&N& %&ﬁ%pedio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de | -1 e Bo la necegidad d lir. el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo%u 7 ; € negesario, soli Al presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles &iguié {€n que ocurran tal

¥
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resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a Ia
fecha de su recepcién, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el ntimero de% j
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del pIasz’T$~
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicionalspofid
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicay}
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mdh
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,’
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contratesan bs 0RANES, VE]

SINDIGRTURA |
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se oblig%mg qae los }
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a =~
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de Ia obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminad
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

VeNTE
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento} da el@%to en los término
caso la recepciodn parcial qued@‘? < EAyuntamiento”

s de la clausula decimonovena, en este
Gueiquidara el importe de los trabajos

que decida recibir. = SR ;’
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fuero
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, Ievantandose '
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para %WWE?,W
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de )
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva @
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista”
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acorda
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran ¢
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los térmir
contrato. HUT APAN DE OCANIY, Vi
SINDICATURA
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podraﬁgﬁsﬁgﬁ?ﬂer
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o..
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento’, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, ‘siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
estos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarlios a los trabajos encomendados en [a clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION_ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualguier momento, resciw&&%@%&twa o judicialmente este contrato por causas de interés general o

dga osiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numeard €25 ' icas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

incumplimiento de cualquipid® ges I igaci n el presente contrato, sin
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplim'@t@to del

mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa clgé&ﬁ‘f\n rg?@f Ja
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respegtosEERtT
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en d

notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento)
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de conj
"El Contratista".

g

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: FHE RPN U Ut e,
SINDIC ATy,

PG g
A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contratoggn la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. ‘

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento’.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento’.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidenciall
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista’.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivada
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de fas estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la resci i6ff*Co ormé‘al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE, RESCISION.- En caso de res

] amiento” procedera a
hacer efectivas las garantias abste‘?’\ pdc '
it L

bajos ejec
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preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados,k
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, é
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contray -
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad Rt
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificac
de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere.

i
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN 3
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al ﬁf’ograma
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada. -

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyectol}
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. \

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades §
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los |\ §
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias | ¥
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a}
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista seaj
compensadas en la estimacion ‘siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA TRABAJ O3

B

ﬁﬁ‘f@WDINARIOS Los trabajos extraordinarios no incluidos en
Cretrads 4@@ r “El H. Ayunta andolo en la “Bitacora de
{se £l Contratis cinco) dias habileg.par,
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

" En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:30 horas del dia 31 de Mayo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POREL H. AYUNTAMIENTO”

ING. JORGE ALBERFO QUINTO ZAMORANO ~ PROF. OYUKI DE LOSA

PRES MUNICIPAL SINDIEO UNICO heEEe
e %ﬁg ;é %a{}mm VER,
“EL. CONTRATISTA” T z@g*;n A

C. REYNA [SABEL RAMOS FERMAN
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

ING. RATL. MEBINA-MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBL|

C.P. VALE
TE
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