CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 12 de Junio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0059/19
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA.

LOCALIDAD: NACAXTLITO.

NO. DE OBRA: 2019300730059.

ANTICIPO (50%): $383,490.90
CONTRATISTA: GRUPO ALOPAG S.A. DE C.V.

DOMICILIO: PRIVADA ALVARO OBREGON MANZANA 82
LOTE 2, COL. OBRERA, JUAN DIAZ COVARRUBIAS, C.P.

95850.
FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE: 'FISMDF-2019

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DEL 2019.

IMPORTE: $§ 661,791.21 FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DEL 2019
IV.A.%: $ 105790.59 ‘
TOTAL: $ 766,981.80 SEFIPLAN: 0027179

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la ofra la empresa constructora GRUPO ALOPAG S.A. DE C.V.
(persona fisica) representada por el C. Guillermo Fernando Alonso Palma, a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos
de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pér]’éfo, de la Ley Organica /ge ‘
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimomiol
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo

Municipal, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
N\ /fraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
ejercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0059/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 03 de junio
del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 07 de junio del 2019, por
X | presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
lv econ E&Tqu@ garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
eali on. 'rﬂ@o)os dg‘wﬁm cto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y

'%ﬁ% analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte

S

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63




Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita lg existencia de sy Sociedad Mediante (5 escritura P(blicg Nimero 8,291otorgada ante Ia
fe del Notario Publico Nimero 4 ge la ciudad de Acayucan, Ver. Inscrita en Ia ciudag de San Andrés Tuxtla
Ver.

B).- "El Contratistg" declara ser de hacionalidad Mexicana y conviene, sj llegare g Ccambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose COmMo mexicang pOr cuanto a este contrato se refiere Y @ no invocar |5 proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).- Que Cuenta con | Capacidad juridica, técnica Y financiera para contratar Y obligarse 3 I5 ejecucion de
los trabajos objeto de este ontrato y cuenta ademas, con |a tecnologia, organizacion Y mano de obrg
€specializada para ello.

Cedula del Registro Federal ¢

Registro Patronal ante g

Hl.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

‘ Se obligan g cumplir en jo que a cada .uno Corresponde, con todas [as leyes, reglas y reglamentos
xicanos, de Caracter federal, estatal y Municipal aplicables a Jog trabajos a@mparados por este contratoy a

'B).- Convienen en considerar como anexos de| presente contrato, ademas de la descripcion Pormenorizada
de\)\iﬁ‘@y@%@ oyectos, planos,- €specificaciones generales y Particulares, Programas y Presupuesto con
ah e LeClos unitariog correspondientes, las normas qye M 1a.. =Flc t;)ajos,y todos

]

P

Pacten en ej fut §.acuerdo con las dispes
\\"‘wéa ", |

N
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan-en los términos de este contrato
Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas

como el instrumento legal en donde se registran todos los

y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y

cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el o
contenido de las siguientes:

bjeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista"
consistentes en: Construccién De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De Vivienda en la |
Nacaxtlito y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las espe
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

los trabajos
ocalidad de
normas de
cificaciones

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EI importe del presente contrato es por la cantidad de $661,197.21
(seiscientos sesenta y un mil ciento noventa y un pesos 21/100 M.N.) mas $ 105,790.59 (ciento sesenta y
cinco mil setecientos noventa pesos 59/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de $ 766,981.80 (setecientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen.
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,

¥ /|/"El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y

de costos, acompariando la documentacién comprobatoria
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los |
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la D
\en el mismo plazo, con base en la documentacion comprob
{urales siguientes a que el contratista
a resolucion que proceda; en caso contr
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glg@mentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o in

documentacion soporte para la revision y ajuste
necesaria dentro de un plazo que no excedera
ndices aplicables al mes correspondiente. Si el
ireccion de Obras Publicas quien lo determinara

atoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

ente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
endra por aprobada.

completa,
ara que, en el plazo de diez dias habiles a y
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plazo, sin que el promovente diera respuesta aj apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida Ia Proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la

Para los procedimientos sefalados en las fracciones | y Il los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de Ia Direccion de Obras Publicas los
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lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizaréa considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicarg este uitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Ei Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 19 del mes de junio del 2019 y a concluirlas el dia
02 del mes de agosto del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H
Ayuntamierito” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizaciorn. :

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitioc de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron dei personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones

M\ derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El

‘ aont%ﬁquaﬁe obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
n\\'ﬁj contr. @%,gntra de “EI H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.
&1 2

NTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 50%
(cincy por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $383,490.90 (trescientos
$ mil cuatrocientos noventa pesos 90/100 m.n.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los
pnceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas

@ﬁ%@{ﬁgﬁp@%ﬂy&@?n" 75%50’ para gastos de trasladd de maquinaria y equipd gE; inicio de ?-
SINDBICATYR: S e , _ co
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2018 203y » $

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER Pag. 5de 13
TESCRERIA
2678 - 2027




trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, 1a adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles
siguientes” al diaen que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con
el objeto de qué “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "E} Contratista” dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos
de la presente clausula, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas Y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de jgnacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "E| Contratista”" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de |a fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
Numero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de vVeracruz de lgnacio de la
Llave. Parala amortizacion de los anticipos en ¢aso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de 10s anticipos, en un término no mayor de 20 dias
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada fa rescision, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando 10s precios, 10S ajustes de los costos
autorizados a la fechade la rescision, siempre y cuando sean de 1a calidad requerida y puedan utilizarse en
la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "E| Contratista” exhibira la factura y la poliza de
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta 1a total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para
su cancelacion. Si"El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores 2 la autorizacion del finiquito de 1a obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos

ﬁnancieros‘y\\méh!ﬁ@s@lccesorios legales.
Sal—

a0

En cas@?d BN r?%atista“ no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa \gual 2 la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el
pago de cr | Los gastos financieros s calcularan sobre el saldo no amortizado, s& computaran por
dias calends que se vencio el plazo hasta la fecha en que s€ ponga la cantidad a disposicion de “El

H. Ayuntamieris=
HiET " DAk e QCAPO, VER. ' .

NOVENA%%E@WBWE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante e%%‘?ﬁac?l%:ﬁaes que mensualmente” se formulen, en las qué se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, €n el periodo qué comprenda cada
estimacion conforme 2 los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones ceran presentadas por “El
Contratista” a 1a residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
jentro de los cuatro dias habiles siguientes @ la fecha de su corte. Cuando 1as estimaciones no sean
| bresentadas en &l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion Y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
| Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las
Mestimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, S€ consideran como
BN - " . "

| aceptacion de la obra, pues El H. Ayuntamiento s€ reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
| faltante O mal ejecutada 0 por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, @ partir de la fecha en gue s€ haya
_efectuado la estimacion o 1a liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “g] Contratista’, € considerara dﬁﬂgﬁ&g{

la estimacion 0 liquidacion de que se tratey sin derecho a ulterior reclamacién% H.
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D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parteg eg’

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las es
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente o preceptuado en la Ley Federal de Insti de

i [ HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
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F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de {
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de Io indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar ..
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra. '

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para A

ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdleg6
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en britaget
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas U
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajog, éste pgdna
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que/ sg
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo pgr la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse Entro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "E] Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que "Ei H. Ayuntamiento” pudiera dar por I indido administrativamente el presente contrato.

ey
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga & '§ué ey
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos Y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de la misma; en caso de que dicha garantia no flegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios

causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a

retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna 3

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrafo y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Liave.

Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo eh que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E! H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la cbra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento’ acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En g4
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. !

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “E| Contratista” convengan en dar por te 'v'"«s'r.v
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que lds partgs
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedaré a juicio de “gl H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntarmiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establ

825 de Obras Publicas y Servicios Relacipnados
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de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas, wmpg “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira® cafftidades N\
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara;% € A\
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Confrénig gndientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efec
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los]
contrato. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER,
< SINBEICATURA

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento”*g&itir&®8tspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "Ei Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalGie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
confrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener d
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materigle
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista”
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de ressmsmr]rb manifieste lo que a su derecho conyenga, teniendayEila7omnta

mientgque dictar
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resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de co
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto deyl %ﬁré{@ﬂen la
fecha en que por escrito sefiale “EIl H. Ayuntamlento

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte ‘ !
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere ¢
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las ¢
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion copfigh
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones A
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion per parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacione
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las peng
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 1o que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados lo anterlor es sin perjumo de ofras responsabilidades de “Fl Contratista” que

iite 1a autoridgd municipal
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correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la not

de rescision, para lo cual debers acompafiar las pruebas documentales que considere.
HIF"8PAN DE OCAMPO, VER.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EfjBICATURA

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer Ia retencion del 2% multiplicado por el nimero dé
meses transcurridos desde Ia fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, |\
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea Ia
indicada.

del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligacionés a
cargo de “El Contratista’ Para determinar las retenciones Y, €n su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “E| Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamienta” verificara también la calidad de la obra Yy cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o I3 aplicacién de una deductiva en proporcion

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones 0 los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion 0 arquitectonico, en el momento de Ia deteccion “El contratista” estars

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y vollimenes deficientes.

Tratando
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los

disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sep X
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado/Z
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluj
este contrato seran solicitados a “E| Contratista” por “E| H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdgora’def\
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles par
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicarg a “El Contratista” Ia
autorizacioén para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los perm
permisos que demande la ejecucion dg la obra, y de usaq del suels ast:

|
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numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:30 horas del dia 12 de Junio del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES @M\ENT%%
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