- CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 10 de Septiembre del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0062/19 _
DESCRIPCION DE LA OBRA: S
CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO PARA'MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA.

LOCALIDAD: OZULUAMA::

NO. DE OBRA: 2019300730062.

IMPORTE: $§  899,261.11
LV.A.%: $ = 143881.78
TOTAL: $ 1043,142.89

| ANTICIPO: NO SE OTORGA. :
CONTRATISTA: C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA.
DOMICILIO: ERANCISEO.I. MADERO No. 8, COLONIA

MAGISTERIAL, ACAYUCAN, VER., C.P.-96067.
FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE: ' FISMDF:..-

FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
FECHA DE TERMINO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SEFIPLAN: 0029271

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte @
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quiritog
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal yA
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Georgina Aguirre Garcia (persona
fisica), ‘a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El| Contratista" “s3ss

respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Ratl Medi YEY Of 0o,
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones yeif -4

clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de éonformidad con lo establgpido:'en el ‘Articulo 2, Ségundo Pa""’rrafo, de la Ley Organica
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimopi

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que:.sederiven del presente contrato, el Consejo de D’e
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacioflesg
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDFj)'

gjercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del
ADJ/REST/0062/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 02
septiembre del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dié*”m'g%?
septiembre del 2019, por presentar la propuesta econdmica solvent€~mgs baja en dicho concurso ¥gpor sazq
reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de [0
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo™sqgsistente en: planos,

especificacione
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Oéampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA: | (OWENTO 4,

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula d%l [
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacio
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protééi
de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todé/EYEHEEREM

! PHESIDENCIA
derivado de este contrato. » : 2018 2021

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Francisco |. Madero No. 8, Colonia Magisterial, Acayucan,
Ver., C.P. 96067, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

. PR P . . . . . . ENTG |
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la eJeCLICIO[\@ﬁ%ﬁ! g
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano dedigf
especializada para ello. |

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organicgegd
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en e
materia, para las dependencias y entidades de la administracién pablica estatal y aplicables a los municipios
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como lag
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos y
los factores que intervienen en su ejecucion. :

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: W

1. | Cedular del Registro Federal de Contribuyentes AUGG581

2. | Registro patronal ante el }.M.S.S.- i F1817029
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

~~_ 002927

lI.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

; I < e
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada’lﬁ%re,swde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipaltaplicattess gm%b '@y@@arados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimienta * Pubrilorsi i‘“ﬁ

‘ CQESTEJ@EGM%, :

B).- Convienen en considerar como anexos del presente con de IaL descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones gendrales .y' ’res, prggramas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las nornjas que g b la ejecugion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las gisposi QARER delmismo.
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de Ia obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley NiGmero 825 de Obras PL’I%@@%@EWO%@
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéhicaze 5 @
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejécuci
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujeta
contenido de las siguientes: ‘ :
: HUEYAPAN DE GCAMPO, VERK

CLAUSULAS: : Py RENCIA
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Construccién De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De Vivienda en la Iocalidac\j\‘g@eﬁm#
Ozuluama y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas ‘
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificacio
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $899,,gg”.~
(ochocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 11/100 M.N.) mas $ 143,881.78 (creaim;
cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y un pesos 78/100 M.N.) correspondientes al impuesto al V&ibra
agregado, lo que da un total de $7°043,142.89 (un millén cuarenta y tres mil ciento cuarenta y dos pesos
89/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales}
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtn lo establecido en el Articulo 59 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de ﬂ«
la responsabilidad. en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno de ello. '

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NG
825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en e mo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda. A tal efecto,
"El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para [a revision y ajuste
de costos, acomparfiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

ugy @f‘%@@ }n ediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
i ad %percibiré por escrito al contratis gue, en el plazo de diez dfas habiles a
S84 requerido, subsane el error o complemente la infd i0 ici anscurrido dicho
tre~ elsgremovente diera respuesta al apercibimiento, o no I:)'P ma correcta, s
osentada ja solicitud de ajuste de costos. -

. ::5*»""" . /e = , P
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran fugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar §wﬁzanha% ‘
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste dg@st en ¥
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento §
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del
presentacion y apertura de proposiciones.

. . . . - . HUEYAPAN DE GCAMPO, VER.
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezoammlcia
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse poreigunga
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gitimo dia del mes en el que se presenté. el o&q@m -
4,

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido eggs
contrato. ‘ al

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimienté

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; ”“’-”;gsfé%oc
) 2ms-
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podréa determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no esten de acuerdo con Ia proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de o
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrementg el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjécucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto -
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones

especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;
H. AVUNTARMIENTO | o o _
IILE Lo Peciop unitangs driginales del contrato permagegceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
coptratados —ktzgjuste se Bplicard a los costos directos, coMser
coftos ird m‘l osto p nte el ejercicio del
(e oNALS
G,
:
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se @JJ%%‘%’:%@,
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumpfh

%,
contrato iniciaimente otorgada. ¥

-

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al con
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al ‘
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectiva

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este GItiEEAH OE Gcaupo, veR.
PRESIDENCIA
2618 2021

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el'dia 13 del mes de septiembre del 2019 y a concluirlas&f'™",
dia 11 del mes de nov:embre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propues

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TIVOS.- ‘El
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevars e
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorlzamones‘mmg«%
requieran para su realizacion. } z,,ﬁfm !

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitioc de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de |
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumphmlento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra]
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verlflcara los avances, calidad, cumplimiento de -
especificaciones y en su caso autorizarda modificaciones durante la ejecucion de Ia obra asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacara
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representan
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

» mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra,
eptos ejecutados totalmente terminados, en el penodo que comprenda cada
precios unitarios pactados. Dichas esgimeag 1% presentadas por “El
de supervusnon que “El H. Ayuntamie tq;ggbmmable cer para tal efecto,
ICoR timaciones no s

AP 2018 2021 ,
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presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, i

estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se conmdg&é‘n como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar'
faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estirh
o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por e
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitvamente aceptad
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

46
??é

HUETARAN DE OCAMPO, VER,
. : PRESIDENCIA
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho geet

constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice

de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto

a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratlsta” por escrito, las instrucciones que estime pertmen@«ﬁ“ﬁﬁ“r%
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justlfncada podra ordenar la suspensioén parcial o '-
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo %
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del co
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, termlﬁégﬁrgy

procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas ‘dér
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del]
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del |mpuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de .
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el W/
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de -

Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos qye
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrj
el plazo a que se reflere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fia
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concursg/ &n
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados corf ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no- obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requerldos para su reparac:on y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza

ehe ote I Thstitucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
ﬂg@mhﬁ\ﬁ% Feditinliara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se
pllesentEnai S eI plazo de un ano a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratlsta”
sIlCItara m -
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concgﬁ‘é g %@
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza qﬁ gz -
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte ¢
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las est
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de IndtH
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido c:umplimien’cgi'L =
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pa
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio d
“El H. Ayuntamlento

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las flrmas para%@
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por ’
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable [a presentacion de la fianza de J
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el confrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir. el -
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firm ﬂ,

del citado convenio. .

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, mate
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarl
bitacora de obra.

Las modlflcacmnes se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obhgatorlas para
ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitadcora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar-ere—=rrmiacn del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
Mu@(rﬁﬁﬁ E% 8( tencia de la eventualidad, como la necesudad de -cumplir el tiempo para la
I ahzﬁ&ﬁﬁfﬁgﬁgéq lajo< en el plazo que se considere necesario, sOtisiiyg que debera presentarse dentro
{Eeresakinco dids habiles siguientes al dia en que ocurran tales event
5 procedgncia de la solicitud dentro de un plazo de vejnie rhn‘.
erminando el nimero de dias que a [séi. hﬂ@?’%‘é I
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deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba.
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola V%NTOW

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Se %@
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave. Si la solicitud se pf‘”e
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora dura
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perju
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

e

A

forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios

que por inobservancia o negligencia de su parte se llieguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, g‘,musuro
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el montov{b 3 K
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjlicg
causados. "El Contratista” se obliga a cubririos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derech
retribucion alguna por ello [gualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alg

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampa?’e

contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los terniines:

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacioén, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento’ recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerd
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, e
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y'p4
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).-

Cuando “EI iento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este

mﬂ uedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” I que liguidara el importe de los trabajos

R notifcara a “El H. Ayuntamiento” la terminacic n%g&,
gste verificara que estén debidamente concluidos y dentro delgiaz
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Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y

efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con &@[@‘Eﬁﬁ’@%
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las car dgd%

pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de -:
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pend
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a ¢f
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin pe
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos def .
contrato. FUEYAPAN DE CCAMBO, VER,
PRESIDENCHS
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspéhfer?z?
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o;\\;f““e %,
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas. s

i R

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine Ia suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos ngd
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 5

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente

ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que /Qf
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidon de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener defla
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. '
74

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiéles y

equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,

quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso .
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion

que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o

Wsﬁ ontravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que 1
eHlapivesNTABITMIS ¢ 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz !

de d@NSKITIASI0NAL
i igde cuajquiera de las obligaciones que se ptie Presente contrato, sin

y demas disposiciones admin ivas sobre la materia; asi como por el :
benas convencionales
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mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que %‘l@

resolucion diez (10) dlas habiles SIgwentes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de Contes@“clon
"El Contratista”. .

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contra

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.
quep y #UEVQPAN UE ucmm vrra

RESIDE
B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alg@nwp@g
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hublera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado nq&”‘“e“
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. = O

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso)
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. '

AUEARay f: B
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sugﬁ )

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facuitad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refier
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan |
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. !

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
‘convemdas 0 declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente con

E NTAMIENTO
7 @ t'TEBORER/MENTO DE RESCISION.- En caso de.rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
acer efs garanfias absteniéndose de cubrir los lmportees de trabajos ejecutados aln no
=4 .’3’ otorgue el finiquito correspondiente, lo '- =Y
R Wi
es siguientes a la fecha de notificacion de la
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preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
~ programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo

ri;’%;
()

de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere. @@%\EMT@
o

D)

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN .
EXCESO.- A fin de constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme ah’
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensua
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrda por no realizads
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es m
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por!j@;%mmpggm
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisionPpgsipganta,
mensualmente se hara la retencién o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencion 46t4l g8t la
indicada.

del programa, procede hacer alguna retenCIon su |mporte se aplicara en beneficio del erario de “EI‘QT-I.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sancione¥?
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra¥
causa no |mputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto “El H. Ayuntam:ento hara al programa ';“:_..

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esto
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la cbra y que por caso fortuito co
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con lag
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara

obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene .
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. ﬂ p

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proye
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantjdaéées
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

habiles para

B EgContrat i

anterioridad.

Weﬂ BAL TRABAJOS EXTRAORDINARI@S.= Los trabajos extraordinarios no incluidos en
esg £ A jSolicitados a “El Contratista” por “El H. iento” asentandolo en la "Bitacora de
Obra”, } fecha en que se asiente, “El Contratista” sy i

Ay costo de dichos trabajos, “El H.  Ayuntamiento”
autorz' iR o) los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitac

2018 2021
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alca%g;é‘g‘x? %g legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligari esinvalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las

14:00 horas dél & Septiembre del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

HUEYAPAN DE GCAMPO, VER
PREQIDENCIA
201

OS CONTRATANTES H.AYU&%AM&?ENTQ
“POR EL H. AYUNTAMIENTO” , CONSTITUCIONAL

[ el T

ING. JORGE AL UINTO ZAMORANO PROF. OYUKI DE LOS
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2018 - 202
“EL CONTRATISTA” SINDBiIC o
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