CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 22 de Mayo del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0065/19 | ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTUF\’AS DEL
REHABILITACION DE CAMINO RURAL | SURESTE, S.A.DEC.V.

EL PORVENIR - PASO DEL MANGO. DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONST.

LOCALIDAD: PASO DEL MANGO. NO. 61909, COL. EL MIRADOR LOCALIDAD MAXACAPAN,
MUNICIPIO DE CATEMACO, VER. C.P. 95870.
NO. DE OBRA: 2019300730065. FONDO O PROGRAMA AL QUE
| PERTENECE: FISM-DF ,
IMPORTE: $  344,465.62 FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DEL 2019.
LV.A.%: $ 5511450 FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO DEL 2019 .
TOTAL:  $ 399,580.12 SEFIPLAN: 0005116 S

<
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parts
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Q .
Zamorano y Profr. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Munma,lu;‘%a- VR,
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa Pessa Pavimentos y Estructuras del Sureste, T§SAtES
de C.V. representada por el C. Raul Rodriguez Crivelli, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.

Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Pneto,
Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica de >
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios {~
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desgr%%é‘%m
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Apoﬁacmnesipa@da; ’
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) pé
gjercicio 2019.

presupuesto presentado y por considerario una propuesta econdmica solvente y reunir las condicitre
técnicas y ec?nomlcas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.
v‘& ey,

4
ecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo slm Colonia Centro, C.P. 95865 del™™"
n de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los flﬁ@sﬂy\etectos legales de este
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Numero 723 otorgada ante la fe
del Notario Ptiblico Namero 10 de la ciudad de Catemaco, Ver.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que sefiala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en: Carretera Federal Al
Mirador Const. No. 61909, Col. E| Mirador, Localidad Maxacapan, Municipio de Catemaco, Ver. C.P. 95870,
misma que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion plblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su gjecucion.
(ENTO a
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G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: 5 5

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes PPE1012101A1
2. | Registro patronal ante el |.M.S.S.- G3212070102
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0005116

\\ IIl-LAS PARTES DECLARAN QUE:

|| A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas vy reglam
3|/ mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contratc?
'} responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Ia Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y partlculares programas y presupud
slisiseg@mrgcios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y 10605 2gme
s o‘, S cten en el futuro de acuerdo con las dlsposmlones”“ﬁel mismo.

.4 % 7 g
en aceptar a la Bitacora de Obra como ef instrumento leg: se registran todos los
os con la ejecucion de la obra.
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Camino Rural El Porvenir - Paso Del Mango en la localidad de Paso del
Mango y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $344,465.62
(trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 62/100 M.N.) mas $ 55,114.50
(cincuenta y cinco mil ciento catorce pesos 50/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 399,580.12 (trescientos noventa y nueve mil quinientos ochenta pesos 12/100 M.N.) e
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceglera ~
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondientg‘.“ i
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo detaf '@(
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta “
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por of
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dichg A/,
\plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
ndra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

iENTO . L A '
El r@é ocimi ﬁﬁ%por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pag%&&@a?
est”jgm s s%erando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran luggr a ajuste 4,
de co¢ suotas compensatorias a que, confarme a la ley de la materia, pudiera estar¢§y P

&

enes contemplados en la realizacion de 165 trabajos. La au on-del ajuste de
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moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante Ia vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de Ios trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecug\éno“%
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progfa %
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten dugd
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacid
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Ba d
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren| A
dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjuntoj /
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones)/ ,
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando log /
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México: )

(11l Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tra

traf
Neontratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
\costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrat
| financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo ¢

el costo
| oni@ a?
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 20 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 27 del mes de Mayo del 2019 y a concluirlas el dia
15 del mes de Junio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de

* construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al

2>
kel

%;/é%é

cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes

técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de oQ;a,ﬁ"TO«a,,,o

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. , ;

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal quds
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciond
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “Ef g
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores present
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. 28

OCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El ‘
Ayuntamiento” no otorgaré anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de lag /.
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena. /4

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de” Ste
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimene's, &
amos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que compré},m
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas;
Contreg{sjnéwaglgbresidencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberé establecer para
denf®y de_la cU&go dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimac;ﬂi&gge A

Q5. Q.sean

2 = - 2 . \ — AR AR Ok B ARG, e

j"‘(‘m—h\\’ -- rmino antes sefialado, se incorporaran en la nte estimacion pama,mggﬁé%&@fh
) ficie su tramite de pago. El contratista cubrira a “ElI'H. Ayunta 5"y éste retendra ekeinco

fel importe de cada una de las estimaciones de ttesel @ntratista, por el

s
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servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ___
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato -
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. :

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que v
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcumdo i
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianZs
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, e
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. }ae
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republlca
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a
\ responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra A
\ responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas |

y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados | /|
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo

doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un montg
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastog/
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha flanw%
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
| de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultost
iNresentaren. Transcumdo el plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contr.
so icitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion d
|| |misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaramones expresas d

instituc'Wéd’ tor ue:
N e ,‘ 9

A) S f‘ or del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
L
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B) Que Ila fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo. \

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de .
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de flrmanomﬂ
del citado convenio. =

«k
T
4

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia g
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en

bitacora de obra. i

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para\
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogd
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. /

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuitg)
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste pé.
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que s
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dent
e los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamient
olvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a 1
echa c%%“@mbecepcmn determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga*
debaﬁ Cgse mediante un convenio adicional en plazo. Ep. :
oga considerada procedente rebase el 15% (
a dbra, debera formalizarse dicha prérroga media
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de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios ‘
gue por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en < A

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total o
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los darfios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a

retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna-
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos

del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) E! 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las

obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los

casos siguientes: M\wo uy,,
%

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y gfl
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la ob
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comtn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminadg //
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en ia forma que las p@ /
convengan, con base en los trabajos ejecutados. . :

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en 'k
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los tra ;
que decida recibir.

enia @; notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que e&

% verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

L. — sl T . .
ko de recepcion normal de la obra, como en aguellos alq s’e@?eﬁ’é"reﬁ’!os incisos anteriores,
cibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estab Sdi gt '
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender”
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas 0
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan -
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por \
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no ¢
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto

de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mociéon de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener ck@?‘?f‘aT
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales}

equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrat “ R 0508

quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el USEES, A

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion | |

que proporcione a la residencia de supervision. é@;@&%%ﬂ}i
)

é\\s,
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamientof.j?p@;;g = =S
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés géﬁM
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
1/ | establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Verag
W [l de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como &
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente copfrato, .sin . -

sponsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convepgiess E@ﬁﬁ@r
confo‘g(m\é“aéi tablecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiente delzy

8 H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la

Jurieara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las FazgH y
entro del término de veinte (20) dias habiles contadds
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. -

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

l).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

- . » « . ” T . . TO #,
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento las pélizas de fianza que se r%&é% Mg,
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagdfy X
condiciones estipuladas. =

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confiden
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadag
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. |

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones d
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pehae
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésimf‘a;f
presente contrato. T

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procede :

% hacer efe i\\émd% garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados au
iguidaggs, hasta Q@g se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de
cuaredia r"?”‘ anaturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito ﬂg@%?@é;;@@ i
2 A PRt Ry gRe o

osto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuen
asi como lo relativo a la recuperacion de los mate@iaﬁg@"ﬁ%%
dos; lo anterior es sin perjuicio de otras respon§ago%f3‘ﬁd

ados conformezal  spey
jue, en su caso, le
_“El:Contratista” que
: 3

)
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compararda mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea Ia
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes .44 .

del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyec,\LQ\ﬁ“m“w,
& g

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. S

=
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias™

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades #
disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista ses
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera ident
anterioridad. 4

i ¥

\ VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios nol‘inc':

y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias ha !
alisis de costo de dichos trabajos, “El H.  Ayuntamiento” comunicara a “El Cont

“RCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYlJ{LIi\iTA;,
Tedlizar los tramites necesarios para obtener los permisos d
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permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
ndmero oficial o en su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcanséEyTfugrza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligéﬁdg%%%galidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las

11:30 horas-dé M&yo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”
-

e
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“EL CONTRATISTA”

7

C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
REPRESENTANTE LEGAL
PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS

DEL SURESTE, S.A.DEC.V.

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

T

- DEZ PRIETO .
JONICIPAL DIRECTOR B

"OBRAS PUBLICAS &=
2018 2021
QBRAS PUBLICAS|

 HUEYAPAK BE 0CANPO, VER. |

Pag. 12 de 12




