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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 26 de Febrerc del 2019.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL
REHABILITACION DE CALLES. SURESTE, SA DEC.V.
LOCALIDAD: SANTA ROSA LOMA|DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONST.
LARGA. NO. 61909, COL. EL MIRADOR LOCALIDAD MAXACAPAN,
: MUNICIPIO DE CATEMACO, VER. C.P. 95870.
NO. DE OBRA: 2079300730069. FONDO O PROGRAMA AL QUE -
PERTENECE: FISM-DF
|MPORTE: $ 602,575.78 FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DEL 2019.
IVA % $ 9641212 FECHA DE TERMINO: 25 DE MARZQ DEL 2019
TOTAL: $ 698987.90 | SEFIPLAN: 0005116

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0069/1% | ANTICIPO: NO SE OTORGA. ‘

} ADJ/REST/0069/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 18 de Febrero
Npdel 2019 v el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 22 de Febrero del 2019,
| oor presentar la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y por reunir las condiciones

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Albgstd"EXifwg, i

Zamorano y Profr. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente}Vunicis

Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa Pessa Pavimentos y-Estructuras de¥S S“

de C.V. representada por €l C. Ratl Rodriguez Crivelli, a quienes en lo sucesivo, se les denomin Sl .

Ayuntamiento” y “El Contratista”", respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Feménd o,
eV i

Tesorero Municipal e Ing. Raal Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de as \«, &

conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

: C HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
DECLARACIONES: PRESIDENCIA
2018 2021

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ,
. JINENTO o
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgémieﬂ6 Sk
Municipio Libre det Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patri®io
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente .contrato, el Consejo de DesarmSiliss
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) pa
gjercicio 2019. ’

C).- Que el presente contrato se adjudica a “E! contratista” como resultado del concurso No.

tecrol @agbmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objetofgetprasentsicontrato y que la obra

< n términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: 'Iom@atiQnes generales y

ogramas, presupuesto y analisis de precios unitarios y qui-~s al confrato como,pa
=

Melchor Ocampo S/N, Zona Centro, C.P. 95865
Tels: (294) 945.03.63 '




Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita Ia existencia de su Sociedad mediante Ia escritura Pﬁblica Numero 723 otorgada ante Ia fe
del Notario Publico Namero 10 de la ciudad de Catemaco, Ver.

B).- "El Contratista"

ara ser de nacionalidad mexicana Yy conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,

dect
€n seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar Ia proteccion

de ningtin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de ia nacién mexicana, todo derecho
den‘va_do de este contrato.

misma que sefiala Para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la eje -
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y m

especializada para ellp.

=)
C).- Que sefiala como domicilio para los efectos de| presente contrato, ef ubicado en: Carretess Fg%
Mirador Const. No. 61909, Col. El Mirador, Localidad Maxacapan, Municipio de Catemaco, Ver. C.K

\ENTO
e“‘m "”49

Ny Tu

Q2 P

PRESIDENCIA
2018 2021

E).- Que conoce ef contenido y los requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, y la Ley Orgénica del

particulares, programas Y presupuesto con andlisis de precios unitarios comrespondientes, asi como las

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar todgs

los factores que intervienen en sy ejecucion.

G}.- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes PPE1012101A1
Registro patronal ante el IM.SS.- G3212070102
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0005116

n?ienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas d

x4 Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,

?
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analisis de precios unitarios corespondientes, las normas que regufan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partés en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

*\3‘\‘““5" i "0479
CLAUSULAS: = _ %
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista"

consistentes en: Rehabilitacion de Calles en la localidad de Santa Rosa Loma Larga y este iy
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes, g
donde deban realizarse tos trabajos, asi como tas especificaciones contenidas en los auru'lEevx‘gN g
i DE OCAMPO, VER,
documentos que forman parte integrante de este gontrato. ngf"’“ E%A’E ,
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $6?)2,??§. 78
(seiscientos dos mil quinientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.) mas $ 96,4712.12 (noventa y seis mil
cuatrocientos doce pesos 12/100 M.N.) correspondientes al impuesto aj valor agregado, lo que da un total de
$ 698,987.90 (seiscientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos 90/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sdlo podré ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Namero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que §i «
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de ta responsabilidadgf) g r "q,i
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de el{& N N
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley N( L
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la (e~
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en iR, v
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aum " ":{‘
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccién de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccioén que proceda. A tai efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique_dentro de los sesenta dias
aturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, ra emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

-

! ENTO
‘ ”‘@Q;‘ymentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomplefs;
= s Q@Cig-0 entidad apercibira por escrito al contratista para que, enel- s T ie. - @as hébiles a
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacip i ﬂgf‘%égs&;umdc dicho
que el promovente diera respuesta al apercifihiento, o no lo eiprma.correcta, se
b NO presentada la solicitud de ajuste de cost j

A
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por [o que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha dei acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalez 20 EI
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse guriay,,

variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se preseﬁt %
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedid ¥
contrato.

— 7 IS
Ei ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimigytes
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; HUEYAPAN DE GCAMPO, VER

PRESIDENCIA

[I. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantioageL W
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no liegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serén responsables de promoxgei
los ajustes de costos, a efecto de que “Ei Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publica (o7
revise, en su caso solicite comecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion ¥egg 4
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

L l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento eRSEER

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de e %
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al pr
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera et correspondiente at acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pubiicas que determine el Banco
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
on el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo diregto o en publicaciones
‘ ﬂ)ﬁﬂ@im,as nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes dis 6 utilizando los
mien s"gnetodologia que expida el Banco de México;

Jn

porcentajes de los
Bjercitio del contrato;

5 T |
it
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a [as variaciones de [a tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste corespondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ditimo.

‘\‘NENTO ”0*

g %
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 35 SEEvatty %

obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 del mes de Marzo del 2019y a contluifds /’ A
25 del mes de Marzo del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- =

" » . . N . o . ‘\\.—:::::‘tl_" -
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista® el o los inmuebles en que deban l[E¥STSE
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, pemisos, licencias y demas autoﬁzacwgﬁ '-XER-

requieran para su realizacion. 2018 2021
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista® y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucidn de la obra. “El H.
Ayuntamiento®, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias parg

‘_%7,?; /
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de ob '\‘:‘."J ',
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. :

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresario y patrén del personal djy .
ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligacioneg
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabay a_exhibicion de las

- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato

jmaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
ethas de conceptos ejecutados totalmpmte terminados,_en el periodo que comprenda cada
conforme a los precios unitarios pac s. Dichas e , } resentadas por “El
2" a la residencia de supervision, que Ayuntamie ntGORR O88biécer para tal efecto,

T

los cuatro dias habiles siguientes a 1&\fékha de su cdrte. a,«:-:" as estimaciones no sean

202 . 2018 2021
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presentadas en &l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista®, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. '

constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las

' de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimgrie] ST

- a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime $&q / )/
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parc

las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto ses K- "7‘
amptiar et ptazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisio
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento’ tendra en todo tiempr de
S se re

HUEYAPAN DE OCANPO, VER.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista” se obliga a constituir en la formBNSRINGAGA,
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya jugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor del Municipj 2 o
Hueyapan de Ocampo, de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin¥h g2
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de |BH®

obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Artig

Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista”" no otorgue las fianzas con I0s requisitos queewsde ocac, v
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurn'dﬁﬁ?

plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza )
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademds podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana iegalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado &
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los emrores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos

torgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
er., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se

X 8% por esciito a “El H. Ayuntamiento’ que fue a la i
&2 noliza en que sea expedida la fianza debera|¢gntener |
R Gue Ia otorgue:

T
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los téminos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a Ia fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

o . _WNENTO
E) Que la insfitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institg ""4}9
Fianzas en vigor. = 9 3
F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™ el debido cumplimig ""‘i

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incly RO
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perp St
“ElH. Ayuntamiento”.

g

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

o _ ] o PRESIDENCIA
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firma{@rada,

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificacionggusio
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a pr@ Dl
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin irci§ ,{ e

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de fi i-_/' ?
del citado convenio. \6,

A~

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y Hensnoe och

" PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materim
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "E! Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningdin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o

1 fuefZa mayor no imputable a "El Contratista”, legare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
ge w O.q%ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
Qe?n o la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
-uw 5178 n‘)’ io% trabajos en el plazo que se considere necesario, salicitud gue ‘e~bera presentarse dentro

,‘___ g
reso i‘ eeypre la procedencia de la solicitud dentro 48 un plazo |de veia
eFMecepcion, determinando el nimero de digifique a su furcr

s
> 11_»;"/
2
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deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el ndmero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NGmero 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que SMENTO
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de Ias partes del trabajo i@\‘ My,
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vig[b =
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios{ L
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en | | ks
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total, g,

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios 3
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por efio lguaimente se obliga “Et Contratista* a no ceder, traspasar, enajenar o de at

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas de! presente contrato y s
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas .del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. : ' '

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al miliar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos &Q@g&m
servicio de vigilancia, inspeccion y control. &

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento’ recibira|l§
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuaye

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, erf i
casos siguientes: HIEYAPAN D8 OCANPG,

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comuin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
nﬁc‘rpadamente ¢l contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en ia forma que tas partes
sQnvengan, con base en los trabajos ejecutados.

NTO i . . A . .
uangﬂﬂjl H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este

s Shtratista” notificara a “El H. Ayuntamifto” (a ter
Manios y este verificara que estén debidamef{® concluidos

VER.
DEQ(‘,AIPO.
snln\f“ﬂ’,‘:“
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Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederé a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NGmero
825 de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
~ otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” ndlentes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo a
de la fecha de recepcidn. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectugg Siserm
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los3¥2rrg 3
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘El H. Ayuntamiento” podi&

_ temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas RS
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifi estemnimh@gmmasum

PRESIDENCIA

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez"’hﬁez‘??éyan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputabtes a “Et H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalde y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondjgae

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener (s
autoridad judicial la declaratoria corespondiente. Hemamxoe

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adqumdos debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento® podra, en
cualquier. momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés ggneral o}

fNGmero 825 de Obras Pdblicas y Servacnos Relacnonados con ellas del Estado de Veracruz
@ Llave y deméas disposiciones administrativas efig:s asi como por el
0 de cualqwera de - Ias Ilgacmnes que se es p!ﬂans*ﬁm!ﬁbms]ente contrato, sin

et as convencmnales
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mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente [a rescisién administrativa del contrato, la
decisién se comunicaré por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba Ia
notificacion de rescision, manifieste o que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dlas habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido ei escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los frabajos o se niega a reparar o reponer e
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo ornyg

acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamise’ SER.
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. "35?.,"’5,',‘,‘5"

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “EFH. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento® y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “'El .
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refi€li§
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandoias, éstas no satisfag 0
condiciones estipuladas. 2013 - 'P .

K).- La violacion al secreto profesional o la divuigacién a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obhgacuones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

Nn caso de incumplimiento o violacion por parie de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato “El H. Ayuntamiento” podra’ optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

conv @declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
pr te con

T 4

YIG Rt OCEDIMIENTO DE RESCISION En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer ‘:"J R4 awasde trabajos ejecutados aln no
liquidzes - i Ll Q:Iesé#a efectuarse dentro de los
cuare NS ificabion YOARIERXi bera
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preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista® que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescisién, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmentwro
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Sigomo
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es mengQ¥ a2
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nlimet
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo t '
mensualmente se hara la retencion o devolucion que comesponda, a fin de que Ia retencion total \,@/

indicada. e A

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse ia comprobacion correspondiente al i

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicarda en beneficio del erario de kg
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificarg también la calidad de la obra y cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién

para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las

especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,

especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto_
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” esjg
obligado a reponer de inmediato |a totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Organg
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tie
*El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el Proyggife b

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. Tzlmsg ERS

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el confrafista, éste debera reintegrar las cantidades
g pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resullen a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si-dicho pago no se hubiera identificado con

il U”’%

P PGEINDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
“? eran solicitados a.“El Contratista” por “El H. Ayyrgamien _:-=‘..-,‘ gndolo en la “Bitacora de

Rélisis de costo de dichoglrabajos, “El H. Aytiftamis - ard a “El Contrgjista” la
iniciar los trabajos extrgRdinarios asentandolo en la’ 2525

QCAMPO,VER- A
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E| H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de -
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. :

\ENTO .. . o . .
@n%s a?ﬂeqpres términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
peEEEEL~aiCance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el'mismo no existe error, dolo o

B - S
* (ﬂf’a"?r‘"". an@se a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09U del dia 26 de Febrero del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER . “POR EL. H. AYUNTAMIENTO” \{\a&\ﬁ“m Moy,
PRESIDENCIA N %,
2018 2021 7
ING. JORGE QUINTO ZAMORANO  PROF. OYUKI DE [OS ANGELESA O
PRESI Nl
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
ATURA
SI;IOI:!‘G 2021
“EL CONTRATISTA”
C RADGT RODRIGUEZ CRVELLI
REPRESENTANTE LEGAL
PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS
" DEL SURESTE, S.A. DEC.V.
“TESTIGOS DE ASISTENCIA” [ B AYONTRITET

CONSTITUCICN -

Lo
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