CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 22 de Marzo del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0072/19

REHABILITACION DE CAMINO RURAL
VEINTE DE NOVIEMBRE - LA'NUEVA
ESPERANZA.

LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE.
NO. DE OBRA: 2079300730072.

IMPORTE: §  835,638.02
LV.A. %: $ 173370208
TOTAL: _$ 969,340.10

- l ANTICIPO: NO SE OTORGA.
DESCRIPCION DE LA OBRA: L

CIUDAD CATEMACO, VER., C.P. 95870.
FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE: FISM-DF

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2019,

SEFIPLAN: 0003567

CONTRATISTA; C. ANDREA DEL CARMEN CINTA ORTIZ
DOMICILIO: CALLE CAMPECHE S/N, COLONIA CENTRO,

FECHA DE TERMINO: 30 DE ABRIL DEL 2019

/

Contrato de Obra Publica a Precios:Uhit‘é”r'i'os y Tiempo Determinado que celebran por una parte el

QA (L Gy 0.

Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto <
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Carécter de Presidente Municipal y -2
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Andrea Del Carmen Cinta Ortiz =~ <2
(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”,
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y

clausulas siguientes:

_DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el "Ar‘to’culo__ 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios -

prq%ios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).-, Qt‘{g_ggé}g cubrir las erogaciones qué se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
MUnicipal, atorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la _
- Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el

’ egjercicio 2019.

del 2019

| deberg

C)- Que ‘el pfesente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.

ADJ/REST/0072/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 25 de Marzo

- acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 28 de Marzo del 2019,

por -presentar la'propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y por reunir las condiciones

tédn'i_cgié/g ﬁ@ﬁ?“éﬁﬂibas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
(e b

a é@,@n términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
artigU] argEs: 5'?‘33, presupuesto y andlisis de precios unitarioswn al contrato como parte
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo sin, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién

de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Cafle Campeche s/n, Colonia Centro, ciudad Catemaco,
Ver., C.P. 95870., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de

los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones admmnstratwas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y

particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

i oo ble. Ginke Or¥z

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

- 1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

CIOA-711130P43
Registro patronal ante el |M.S.5.-

G3212191106
0003567

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

Y |Ii1.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos

\[nexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
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C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Ia Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. ' »

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion De Camino Rural Veinte De Noviembre - La Nueva Esperanza en la localidad
de Veinte de Noviembre y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las

especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $835,638.02
(ochocientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 02/100 M.N.) mas $133,702.08 (ciento
freinta y tres mil setecientos dos pesos 08/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de $969,340.10 (novecientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta pesos 10/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a “El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que
incurra por fa ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

MT@&‘ QBJ C' Q‘ {\3'4:” @‘"

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero -

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacidn soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifiqgue dentro de los sesenta dias
4l naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
|| la resolucidn que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Fyando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
& dep gw%o entidad apercibira por escrito al contraij stapara que, en el plazo de diez dias habiles a
pariifite que Tsea requerido, subsane el error o commiBfaerte la informacidn solicitada. Transcurrido dicho
P00 elgpromovente diera respuesdta -AZW gpfo, Ome-lo atendiere en forma correcta, se
19 presentada la solicitud de aj%sta?& ; > %I w%mm "/
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccidn
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenioc alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este

contrato.
El gjuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

HL. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de 1os insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y gjustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sers el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

I. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcufados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
) @specializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
\ lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

fijos hasta la terminacion de los trabajos
ande-constantes los porcentajes de los

X #WBNPagios unitarios originales del contrato per|
rigu 5 b\ ercicio delontrato;
P ,

. e 40 %, aluste se aplicard a los costbs dic‘é
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicidn, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada. :

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 del mes de Abril del 2019 y a concluirlas el dia
30 del mes de Abril del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentod en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion. / :

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento’ se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. EI Contratista” y “Ef H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. *El H. Ayuntamiento’ y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
tecnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos tfrabajos.

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trab
| estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausu

VOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este €ontrato
ediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
ag&_mﬁapas de conceptos ejecutados totalmente ermjfiados, en el periodo que comprenda cada
¥ eghnacién &‘fgforme a los precios unitariog pactadaéy ighas estimaciones serdn presentadas por “El

ot (% residencia de supervision que,y gmienfol. debeidiestablecer para tal efecto,
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presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento’ se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
0 con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en gue se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones confratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Ntmero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de Ig suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de fa Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debers constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
e*Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "E! Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
f%ﬁ@tﬂﬂ'@% Transcurrido el plazo de un afiopa parﬁ& B feCha de entrega de la obra, “El Contratists”

iCifara por'éxcrito a “El H. Ayuntamiento” cq@n 1 institucion-afi g la cancelacion de la
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento’ lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo,

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente fo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

Nodion &t O Gode O

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
‘El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la

prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El' H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de fa obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos v se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si 3 consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
emuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la

re%({gﬁﬁg%fn de los trabajos en el plazo que se considere nes esario, solicitud que deberd presentarse dentro
los _pritieros cinco dias habiles siguientes @l dia eff ous ofurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
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deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, deberéa formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EI Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccidn de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H, Ayuntamiento” © a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma, en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello lgualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica-o0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos gjecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Asi mismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- ‘El H. Ayuntamiento” recibird las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

S0 la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liguidara el importe de los trabajos
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Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
‘de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en ios términos de este
contrato,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de Ia obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “"Ayuntamiento” o por "El Contratista”, Ia solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este ditimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado v darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “‘El H. Ayuntamiento’ podra, en
ualquier momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés general o
\cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
¥§tablece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciopados con ellas del Estado de Veracruz
N@mgjl? de la Llave y demdas disposiciones administrativas asf como por el
malimi@gto de cualquiera de las obligaciones gue jse / estipulafiielyielzpresente  contrato, sin
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mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento’ determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decisidn se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C}).- Si “El Contratista’ no ejecuta los trabajoé de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).~ Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista® oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las -

condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista’ a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente conirato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista’ de cualgquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en
‘\piresente contrato.
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preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% muitiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicar4 en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor © cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento’ verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcidn
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidon permanente,
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voltimenes deficientes.

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el pérrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerarda pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargq\%:; contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubi
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos e
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E| H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Ndmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 29 de Marzo del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES"
“POREL H. AYUNTAMIENTO”

ING. JORGE A UINTO ZAMORANO PROF. OYUKI DE LOS
PRESI UNICIPAL

“EL CONTRATISTA”
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