CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 25 de j’unio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0084/19 | ANTICIPO: NO SE OTORGA. R
DESCRIPCION DE LA OBRA: \ CONTRATISTA: C. OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA LOPEZ.
BANO PARA MEJORAMIENTO DE DOMICILIO: ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 60, C
VIVIENDA COLONIA DANTE CONGRESO CONSTITUYENTE, MINATITLAN,
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO. | 96810, | |

| FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2019300730084. PERTENECE: FISMDF R

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DEL 2019, “RESinEte;

IMPORTE: $ . 719,484.00 FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DEL 2019 -
LV.A.%: $ 11511744
TOTAL: $ 834,601.44 SEFIPLAN: 0022229

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyagan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra Ila empresa constructora C. Obdulia Angelina Vazquez Lopez
(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "E! Contratista
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Rg‘gjryledina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las dg& ié’ﬁg
clausulas siguientes: g \

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: | . HOBYAPAN OF ocapo, v

TESORERIA
2098 - 2023

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de Ia Ley Organica del .

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonjgg.4
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. - ;‘ﬂ
/

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desgarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
gjercicio 2019.

| C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso No.
\ »A@;;/RES’T’ZOUSZ -9 Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 17 de Junio
oL de 2019 t‘g d¢nde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 21 de junio del 2019, por
‘6 “or‘)ue {a economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
ue garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
8n” térmihos del Proyecto Ejecutivo consistente en: pla especificaciones generales vy
» programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y qugofe‘\aﬁtxa;g\gl contrato como parte.
mismo| N e
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, Cop

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales ideceseyEr.
PRESIDENCIA
II.- EL CONTRATISTA DECLARA: =otn 20w

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula dél Regiigmemo%
N .

Federal de Contribuyentes. & o

t. ¢
B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalida}
‘en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccié
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo dereck

HUEYAPAN DE OGAMPO,
derivado de este contrato. TESGRERS

2018 - 2027

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Adolfo RUIZ Cortinez No. 860, Colonia Congres

Constituyente, Minatitlan, Ver.C.P. 96810., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

o8

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones admlmstratwas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, "
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y '
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondlentes asi como |
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debldamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que lnterwenen en su ejecucion.

maﬂueggenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
i y AT S )
L QONS ‘““?L:gmyﬁ del. Registro Federal de Contribuyentes
“‘Z:E; egistrg patronal ante el |.M.S.S.-

‘Registrd del padréon de contratistas de SEFIPLAN

VALO900807171
F6425258100
0022229

2ARTES|DECLARAN QUE:

cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglds vy reglaméntos
ishs Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
esponder enlo que corresponda por su incumplimiento.

/B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
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analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se {Wn@%todos Ios
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

&3 w

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 d‘a

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de lajl

Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contr.
cumplimiento del presente contrato.

MRENTD
: HUEVAPAN pis S
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviemems; g%%é%rse af =
contenido de las siguientes: 2008  zapy
CLAUSULAS:

: HUEYAPAN b
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajosTESﬂﬁs.
consistentes en: Construccion De Cuarto Para Bafio Para Mejoramiento De Vivienda Colonia Dante en 1& [
localidad de Hueyapan de Ocampo y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad
con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $7719,484.00
(setec:entos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) mas $ 115,117.44 (ciento
quince mil ciento diecisiete pesos 44/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de § 834,6071.44 (ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qu
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lojustifique dentro de los sesenta dias

: tes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de coStes,.debera emitir por oficio 7"

e¢proceda en caso contrario, la sohcntud se tendra por aprobada. g
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste gue se tenga autorizado. No daran Iu ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera @%éags
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajg%?
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aum‘en‘\ ion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimie"”@ :
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de“;“f\ ¢
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha
presentacion y apertura de proposiciones. ;

AYEYAPAN UE DCANPO, gﬁﬁ
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que % e “al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Uitimo dia del mes en el que se presento (aleerigs
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedi Y '

contrato. *

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimi
b

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; "mrz‘ggfﬁ"gg;g

2078 - 2oz
[l. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que interviene
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante |
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
Supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |,

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los#
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y

apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado:

[l. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras ptblicas que determine el Banc

H|de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentre

X INdentro de los pu licados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederén a calcularlos en conjun
; ,'contrétisté conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
cionales o internacionales considerando al menes.ires fuentes distintas & utilizando los
todologia que expida el Banco de México: W AT '

, | 2018 2021
INBICO OBRAS PUBLICAS :
WUEYAPAN! DE SCANPO, VER. HUEVAPAN 5 SCAMPD, UER, Pag. 4 de 12




l. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la termipggg‘mcde los trabajos

contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantesgl

costos indirec

. . . . . h . el A
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones d& lata
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste,
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la gar.

185" porclijajes de los
tos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durargf% erEjerate f%contrato;
ntefes que el

antf de“Etimplimiento del

contrato inicialmente otorgada. HUE £ GCAMPO, VER

2008 2

- . . " - o= BZﬂ .
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
agjuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa

convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente o
e

¥

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en Cuyo supuesto se aplicara este lltimo. = €

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y s@
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 del mes de Julio del 2019 y & concluirlas ekgi@ugs. .. "
29 del mes de agosto del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta. E‘ﬁﬁmi

%

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H

Ayuntamiento

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de

los trabajos,
construccion,
cumplimiento

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.

" se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante tecnico permanente de
el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra

Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para

ejecutar la o

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora

solo para los

técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra

bra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las

fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanteg’ /A4

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

[ ocupa con m
derivadas de

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El' Contratista” como empresario y patron del personal que -

otivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contrade “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

TICIPQ - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.

ientd” no otergara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena. '

ORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
maciones que mensualmente* se formulen, en las que oAzl B8 Volumenes dg 0pfa,
pas de conceptos ejecutados totalmente terminados, eh P8P} .om ridg~Ctada

e ST

o
&)

iNDICO
HUEYAPAM DE OCAMPO, VER.
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estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndmero 825 de -
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Iagi&l@‘@ T%&Ias
estimaciones, ni la hqmdamon de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se ¢
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de réclamay
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las & stil
0 con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. P
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente acép
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. HISEVAPAN DE CCAMPO, VER
PRESIDERCIA
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo e?i@g%reagi% de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que/]
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrid
el plazo a que se reflere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista”" no ha otorgado la fianz
respectiva, “El H. Ayuntamiento” haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en

concordancia con Articulo 45 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relamonados con Uas;ro#

fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Repu ;
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligads
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquie
| responsabiuqad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Pubteas

y Servicid§ Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos senggig e ve
n.elgentratd v en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un pla¥es gz,
meses [p calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto |
vefente gl 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos /

T rldos para su reparacuon y/o adecuac:on de las caractenstlcas de la calidad contratada dicha fianzaf

e |l e la obra, “El Corfi
P

JiNBicC
VARAN DE OCAMPO, VER,
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solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la
misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. N

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabaj “
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de‘ackerdo’ a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en gengordangia. esn
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza: HiG& del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. 2018 20239

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacion\}g&wﬁ“m@,,
£\ X
& :

contenidas en el mismo. R

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones "
Fianzas en vigor. '

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista") el debido cumplimiento &g&ﬁﬁ;ﬂ"’
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pdfas - 202
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "E| Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio. '

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitdcora de obra.

S Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora

-la.orden de ejecucion.

/AN S e , ,
N NARECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o

WeEpLIURIZa maypr no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra

: nar yna ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se

nuestrerd tanto la existencia de la eventualidad, como la nec-a?jdfg umpjir, el tiempo para la
alizacion fde los trabajos en el plazo que se considere necesario, sp dﬁ{m@@ presentarse de#itro,

&

SR,

LR VASAS T -
& DS ARRE
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de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias gue deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plaz%ﬁﬁg mﬁfpgra
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional FOLA
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblic

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud 3
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mg 3

tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la ob

de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato”

HUBYABRAN DE OCAMBG, yER
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se ?@ﬁ%@% b 18t los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, 'sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Confratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccioén y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en lo
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida [a totalidad de [a obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de\ﬁta\wbr@@
' &

recibida. L=

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. '
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C)-Cu§ e comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
CRY: tg mﬂ?ﬁi‘ epte el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las2pari@s
hriednyengan, gon base en los trabajos ejecutados.
\ \ o
“El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términds | lecimonovena, en est
S0 la recgpcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” e I'importe de los trabg;
decida fecibir.
eV aine gy
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de Ia l.,ey Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir I‘i‘%ﬁbras y "
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas pa@i"&on ’%‘fﬁ(@
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran d 2 Hagreanttka
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva (e
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista’|y
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordad
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los %ﬁéym' este
FAIRVAPAR BE Orampg
contrato. & CEAMPO, yER
PRESIDENCI
2098 2027

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. WO
&
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hay§ B
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por )|
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen&&ed
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales uwrareyoeocaro, ve.
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse o5 !‘f‘ﬁ',‘
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

&t

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con Ia obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

«E | \equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,

quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso

( { ¥ 'para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
Y :'pfOp_gF@' ne a la residencia de supervision.

. ¥ ﬁ
Slii.NQVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en;

. é&“s%gier mpmento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés geharalvonsis:

o “El Lontratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisi

ablece Ig Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de V]

Ignaciof de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre— \,\ieria; asi como

el
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incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, Ia
decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que regl

notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamlentgwkxﬁ%e dlﬁqﬁﬁ%
resolucion diez (10) dlas habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de con’te@ -
“El Contratista". J

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del con§

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. 5E GCAwg, v,

PRESIBENS
2008 zozy

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento’.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter Iaboséamg%o
trabajadores. SE D %

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

818 - 2027
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculzfad de|

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El
Ayuntamiento”,

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere P
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan |

condiciones estlpuladas } .

K).- La violacidn al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

mplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
ra . JAyuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
Midas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigégjria

2018 20
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VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de-trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en Sﬂﬁa@%@@,@
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contrétistai-que %
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad®
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacibfﬁ%j
de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere. i

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme gl OGRRME: v ﬂ
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensii Bhglhs
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. 2813 cGA%
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el ndmero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de Ia obra hasta la revisiéon, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada. ’ PWENTO

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes®
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a g
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones &%
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o.cualquier otraeemosceapoer
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las oo /
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos . -
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente,
especificaciones técnicas, voltimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El' H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyect
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
_haturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
 Alspesicion de la dependencia o entidad.

A iderara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista seg
5 en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado €on
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en Ila “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista’ dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H.  Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
namero oficial 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”. '

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores termanﬁ&@@fé}ﬁ?@s partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y thérz R %e%as clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesidn, obhgandose am %1' / p%r ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 25 dex )
H. AYUNTANIENTD
CONSTIT hmé 3EAL
" LOS CONTRATANTES e

17,
7 - .
? /7

\ 2 ~
ING. JORGEALEERTO QUINTO ZAMORANO ~ PROF. OYUKI D i MORENO
PRESIDEKE MUNICIPAL SINDICO YHIG0 s
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