CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 03 de Julio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0089/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA.
DESCRIPCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA CONTRATISTA: C: LUIS- ARMANDO ROMAN VERTIZ

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. DOMICILIO: CORREGIDORA No. 903, COLONIA LA

LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO. | PALMA, ACAYUCAN, VER., C.P. 96056.

NO. DE OBRA: 2019300730089, FONDO O PROGRAMA AL QUE PWEHTD
PERTENECE: FISM-DF &8 K

IMPORTE: $§  312,468.66 FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 2019. =

LV.AA.%: $  49,994.99 FECHA DE TERMINO: 29 DE JULIO DEL 2019

TOTAL: $ 362463.65 SEFIPLAN: 0021765

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una ‘%%’ﬁtéﬂéhmw E
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Q@iﬁ%ggéﬂm
Zamorano y Prof. Oyuki de.los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Luis Armando Roman Vértiz

(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "EI H. Ayuntamiento" y "El Contratista",

respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Rat]l Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con Ias declara%g,;}gs y

clausulas siguientes: é =

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ‘ ' HUEYAFADEocmpo,

TESORERIA
2018 - 2021

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para las \ .
infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para e

: uﬁbﬁ Bm é’ééhte eontrato se adjudica directamente a “El Contratlsta” CW de la evaluacion del

nlr fas condiciones

021 , e
njeit ‘r@a @,&uwg@ fa Centro, C.P. 95865 |
R RN v N g
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D).- Que tiene establiecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

I.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. \p&&\ENTO %

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si IIegare a cambiar q{é r@"”
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar |
de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, to
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Corregidora No. 903, Colonia La Paégg&f%nc%
Ver., C.P. 96056, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. g@ggmﬁig?g’g é@

2018 2021
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademads, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi co
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cons
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: WWA,;C, o

TESORERIA
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes R OVL940517SG8M & - 2021
2. | Registro patrorjal ante el [LM.S.S.- F1816875109
3. | Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0021765

| _p{' ger en lo que corresponda por su incumplimiento.
3 i . N \
. w‘*'* AN ‘ 3

' 2018 - 2021

SIHDBICO 2018 2@2@
UEYAPAN DE OCAMPO, VER. OBRAS PUBLICAS
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mas de la descripcion pormenonza
articulares, programas y presupuesto con
I;egulam la ejecucion de los trabajos, y todos
lbnes del mismo.
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en %ggﬁ?@é,@&
& %

contenido de las siguientes: B\ %,
kA

Mg
o

CLAUSULAS:

-«

consistentes en: Mejoramiento de Aulas Escuela Primaria Melchor Ocampo en la localidad de Hueyaps
Ocampo y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con lag:nenmas.ae, v
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las espeefficaitienssi
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. 2018 2021

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $312,468. 660‘“%5'"0,,0
- %

(trescientos doce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 66/100 M.N.) méas $ 49,994.99 (cuarenta y nue\ée"
mil novecientos noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de $ 362,463.65 (trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 65/100 MN.) e ¢
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presenfg "=

contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que alEsgreeo )

respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras®®*®-
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en gye
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. '

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero {7
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“E| Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinardy
\\! en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
/|| naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
“s"c“i e proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

sea requerido, subsane el error o complemente la informacion Sol
elf promovente diera respuesta al apercibimigntoqic oatendiere ™
jresentada la solicitud de ajuste de costos. Lonstiy

» =
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de %@@@@ ra el
ac

calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fectg@"‘g’“ el é’@ge
presentacion y apertura de proposiciones. ] gx‘ 5,;; iy “"%;
== e ( :

%,

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que pr%, |
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituir,‘%
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes en el que se presg

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo conce en este
contrato HUEYAPAN DE GCAMPO, YER,

2@‘@% 2021
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. ' . W ) MIENT,
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; @\““ o‘%,
R
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de’ )

w

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

[ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienamwosmqm
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante l;{f,ﬁ’f‘ 18
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los

contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos: en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
Y /| dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunt

OfL e & ta conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
(iza .
i

acionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
etodologia que expida el Banco de México;

iy

\-recios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la-tgrminacion de los trabajos
wiHtados. Eljajuste se aplicard a los costos diraé’f% 0 constanteS=lgs porcentajes de los
3 jndirectol, el costo por financiamiento y el cargo def ~r)“ales durante el efergi

2018 - 2021
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada. :

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CQWF‘Q@@Z?I

ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme <&l .
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efecti?
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este L’!Iti“n?‘c@

3

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 25dias.yse
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 05 del mes de julio del 2019 y a concluitias &l di24 er K
del mes de julio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.  PRESIGENGIA

2088 2021
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H'M“‘-Nm,,,
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevars %
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones quUETSEPe
requieran para su realizacion. ]

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion d
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente““%" gChipofe:
construccion, el cual debera tener un poder amplio.y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo abre vl
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obrg
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las |
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora \
solo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes

técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en si contra o contra de “E! H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

! IOCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
/Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de lasq |\ .
jmw?g;@ae respondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.
/LT A BRIENTO
WNOVENAIAEORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
Nhoredisnte estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
ik 53 etap@s de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
fdgcion co orme a los precios unitarios pac*t%gogs;@ ti,maciones seran presentadas por “El
atista” a ja residencia de supervision, que miento” debera establecer para tal efecto,
- 7 | corte. Cuando las estimaciones no sean
n la Figuiente imacion para que “El H.

é

s

A | W18 2021 |
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Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se conSId%@mm@%

aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de recl? ta,
faltante o mal eJecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las c—f""‘cf
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en q
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Par
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista®, se considerara definitivamente aceﬁ
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EI H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo ®fhger
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obﬁé”@%em?
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto

a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El\nmeura ",
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o totaleﬂ’
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo par
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contratg
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. ’

procedimientos prewstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relamonados con ellas -
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, I3s
garantias a que haya lugar con mativo del cumplimiento de este contrato.

"E| Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de}
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin} |
incluir el concepto del lmpuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de |

las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de |
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que ‘
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
|{doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto‘
lequivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
g qugrn@pp »eag 5ara Bu reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianz
dﬁb@n&s&ag 0 g hda por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapa
I\ h 2mpo, | y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que s
n Trcnscurrldo el plazo de un ano a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratlsta”

NS
g

zign que |g otorgue:
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

E

D) Que la fianza asegure Ia ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte d
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipula
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de | ﬁ*@ﬁ'f&lﬁf@n@g@ﬁwgﬂe

Fianzas en vigor. PREgIp VER

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento g‘gm‘“m%
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pérg " %

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicic?d
“El H. Ayuntamiento”. '

G) Que en tanto no se libere Ia fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la

z . . . ‘ . . .y . T . HUEYAPAN DE Ot
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora PaEsoRé
“EI'H. Ayuntamiento” que asi lo indique. 2018 f22

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. !

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones a
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “E! H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en Ia
bitdcora de obra. ‘

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. \

-DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito
?‘fuema;égﬁ%rg»@ imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podrs
gestionar: ﬁ% ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que s
n fanfo la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la===—_ >

290p de lok trabajos en el plazo que se copsidere
“drimeros{cinco dias habiles siguientes 3

io, solicitud que debera presentarse dentro

¢ra sobrefla procedencia de la solicitud d¢ fip e veinte~dias naturales siguientes a la
> SU reckpcion, determinando el nimerolde d %A SU juicio debe come ignder la prérroga, que

‘5 . . . % R
fprmaligarse mediante un convenio adicjonal 6. En caso de que el nume
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comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion-de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio.adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articuio 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a q@ﬁ;‘é@?@
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente gotitrato R
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciﬁi:;
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes deﬁraﬁ
efecttien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de?
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los darios y pe|
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terce
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el mon
de la misma: en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Wb,@fm
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga detgt]
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de -cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este -
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

i FEiRF4MPO, VER
% ACIA
21

Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones: (WENTO 4y
o W,
& .
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como Hed
servicio de vigilancia, inspeccion y control. *

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. - s
HUEYAPAN OE OCAMPO, VER,
TESORERIA

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento®®fectetta las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

\\ B).- Cuando “E] H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, En este
\ | caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

nde.de_comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminadg,\ -
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las part
e en los trabajos ejecutados.

arcial quedara a juicio de “El H. /-’yé;gﬂg%mjﬁ

. #Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos

! IMEy
| Huvipas e aitz,-gw, VER,

2018 2021
OBRAS PUBLICAS|
HUEVAPAY D BCANPE, VER.;
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E).- “El Contratista” notificara a “El' H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las c @tmﬁ@m%
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva dg”la_fi nza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista® pé
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado,g
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términose

contrato.

i HUEVARAN DE oo s
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento podrégﬁ”ﬁﬁ@@g}éﬁﬁ
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas jusﬁﬁ@%dé@%
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los ga\ﬁeﬁrd‘,}g
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se £l
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos g
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de conti
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos ’
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

HUEYARAN DE OLAMPO, SR
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o Fortu

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de fas obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista®, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se | |
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este

contrato. ‘

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que

Illeste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,

-Lguedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el usa
farael Lliat-fueros suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
4 |a residencia de supervision.

. NA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
'=§ to, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
b “El Conjratista” contravenga las disposiciq esk@;;gp%@m; s, bases, procedimientos y requisitos que

e la Lej Numero 825 de Obras Publicas y g@l ¢, Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
| la Llave y demas disposiciones admjifistr s sehre la materia; asi como por el
de cualquiera de las obligaciones<qy g‘ En—e& prege\nte contrato,. sin

5
2018 2097
0BRAS pUBLICAS
HUEYAPAY DE 8CA%NPO, Ve,

T
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento®, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
%EP@T@
A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del cgﬁ%‘?ato en
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. @@ < .

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer algu
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no agjustarse a lo conven

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo st %;8‘6’ n

acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. PpES ' g@féégggé éffﬁ’
2018 2029

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter Iqrb‘B
trabajadores. (

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamien!@”;?;&ﬁ&gﬁ '

2018 - 2021
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, V|g|lan01a y supervision de los materiales y

trabajos.

1}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H. ¥
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
fa clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacidn al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualqu:era de las obligaciones derlvadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

s it

En caso de} umplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones d
Oﬁtra%\“i’nEl . Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pena
on idas, ¢ declarar la rescision conforme al procedlmlento que se sefiala en la clausula vigésima del<
CREgsgte contfato.

DROCEDIMIENTO DE RES CISION
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisidn. En dicho flnquI Eﬁ@w%&
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados c@ MI
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en% [
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contrat%
- pudiesen eXIstlr “El Contratlsta” tlene el derecho de inconformarse por escrito ante la autondad m mr(’:

de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere.
] HUEYARAN UE DCANE, VER
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN  pREsiBERCIA
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al Bfdgratfiar
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero dq‘p\n\E"TOg
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanﬁb : "”
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencnon total sea' Id
indicada. f

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gitimo mes )
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicaréd en beneficio del erario de “El" PAgf,E"ER
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones 3**8f 2p2f 4
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otha
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa la
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El' H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
ion.de.la,dependencia o entidad.

ONNTIHel ko sidergra pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sea =
r'clmu,‘.s.'- en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con\\_)
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntémiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. '

Para la interpretacion W'a iento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulgdo en e @smo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar ge s ﬂ%ﬁgia’%;

En los anteriores término:
contenido, alcance y fuel
lesion, obligandose a ng:

in las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
gal de las clausulas que integran y que en el mismg no.existe error, dole;o
"ﬁ?@rlo por ninguna de dichas causas y previa lectird &Y ismo, siené@!a S

10:00 horas del dia O vﬁg}%\g&{ico%g&k{%o19 lo ratifican y firman de conformidad. cQNggfuf@ré&L
PRESIBENGEA T,
2018 2027 -

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIE

\[O QUINTO ZAMORANO PROF. OYUKI DE JRENO

ING. JORG
PRESIDEXTE MUNICIPAL SINDICOUNICO3g48g - 2024
SINDICO
HUEYAPAK DE 0TAMP0, VER,
“EL CONTRATISTA” e
. H. aYuNTiaag:

Consyir

1

C. LUIS ABMANDO ROMAN VERTIZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

D “?';‘TESTIGOS DE ASISTENCIA”

HUEYABAN
TESaREmE o3
C.P. VALEN ANDEZ PRIETO ING. RAUL MEDINA MOYA

TES MUNICIPAL , DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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