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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 03 de Julio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0090/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA. & @/5%
DESCRIPCION DE LA OBRA: P
MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA CONTRATISTA: C. LUIS ARMANDO ROMAN VERFJ .

TELEBACHILLERATO. DOMICILIO: CORREGIDORA No. 903, COLONIA LAKE‘H
LOCALIDAD: CUATOTOLAPAN ESTACION. | PALMA, ACA YUCAN, VER., C.P. 96056. A
NO. DE OBRA: 2079300730090. FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FISM-DF
IMPORTE: $§ 194,785.02 FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DEL 20189. FUEYAPAN UE 0
IVA. % $ 31,165.60 FECHA DE TERMINO: 29 DE JULIO DEL 2019 % w@%g%% s,
TOTAL: $ 225950.62 SEFIPLAN: 0021765 ) '

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Uhico respectivamente y por la otfra la empresa constructora C. Luis Armando Roman Vértiz
(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista",
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Ratl Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos rde asistencia; de ‘conformidad con las d'eclaragj%nes y

!
clausulas siguientes: =

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: "Umvfocmpo,vm

&0
2018 Ffﬁ',‘

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica d
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoni
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio_® \*

unicipal, autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el
efercicio 2019.

et ado de la evaluacion del
1 resentgdo y por considerario una propuesta econémica solvente y rédhirlas condiciones
gQpomicgs que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente cont
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Pag. 1de 12



D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il- EL CONTRATISTA DECLARA: ENTO
‘ @\@3& Wy,

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédgfa‘
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nﬁéL%
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar lafpratect
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana,, todo derecho..

derivado de este contrato. PRESIDEREGIA
2018 2021

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Corregidora No. 903, Colonia La Palma, Acayucan,
Ver., C.P. 96056, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pablica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

2 5
F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de c&
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: HUBYAPAN BE OCAMPO, VER,
TESORERIA
1. | Cedula del Registro Federal de Contrlbuyentes ROVL940517SG8
2. | Registro patronal ante el LLM.S.S.- F1816875109

Regi;tro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0021765

umplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regias y reglamentosw=\ >
hoter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato ya
orresponda por su incumplimiento.

pCIén pormenorizada
programasyy, presupuesto con
ejecucion de los 1 j
mo.

mg 2021
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de Ia Ley NUumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. '

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de Ias siguientes:

CLAUSULAS: ' P
0
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista"<|§> ajos
consistentes en: Mejoramiento de Aulas Escuela Telebachillerato en la localidad de Cuatotolapan;
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de ¢ le]g}
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenida&<eH los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. RUEYAPAN OF GCANPO, VER.

2088 2021
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $194,785. 02&,\“.5,,,%
(/7

(ciento noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 02/100 M.N.) mas $ 31,165.60 (treinta y un raY e
ciento sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o que da un totalPe
de $ 22595062 (doscientos veinticinco mil novecientos cincuenta pesos 62/100 M.N.) e incluye la
remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen losk
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato! .
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que ‘“Dtévc
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obrasow
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “"H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda, A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias s\
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

. M@,&g@qi@gg’@@f@ ntacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
N !! és@ggg@@m% ntidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
hertiFtie-que le"sen requerido, subsane el error o complemente Ia inforhﬁJ\angEg:iecitada. Transcurrido dicho
Rdgue el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo ateAdiere en forma correcta, se

ho no plesentada la solicitud de ajuste de costos. | &. Aviiiaic

0z
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones. g\%@wm o

Los precios orlgmales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los quef
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustltwrse?
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presegw
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo conced

contrato.

. . . . . ) . YEYARAN DE OGAMRL, YER.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procediryeringia
' p008 2021

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicédos por sus correspondientes cantidades dé
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que mterv:enerAMPDEMNM
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante 12 TeSeRERIR
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los ¥ *
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en \el

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promove
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras PUblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicaciéon de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el lltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco

de MeXICO Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren, \ ,
" icados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunt
rconforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
onales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los
bdologia que expida el Banco de México;

SINDg e
VAR, A g
AN_Q_{-‘:ECAMPO, VER,
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el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
-contrato iniciaimente otorgada.

. %‘Q‘QE‘R\EN Te &, 2

e,
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a{ﬁ% ateatista ‘é}%
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforrfie rama¥

convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectig :
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este L’Jlti@@?

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo ﬁl@@;@%i@smms@
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 05 del mes de julio del 2019y a concll%@gf’?@ﬁfﬁiﬁﬁg

3 .. . . . . . & zo21
del mes de julio del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse ag®
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que s €
requieran para su realizacion.

WWIENTD %,

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de ~
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente A @uevarm o ocampo, Ve,
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al TESCRERIA
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obga
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H)
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando Io|
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E|l Contratista’ como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
| Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicién de lag
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

y‘.é’L'.".'Aml:j RMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato

stimagiones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrak)
s de conceptos ejecutados totaimente terminados, en el periodo que comprenda cada
e a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
afifhJa la residencia de supervision, queTgElvirAyuntamignto” debera establecer para tal efecto,
de" los cuglro dias habiles siguientes a| I&(BeRE HETSH corfe~Cuando las estimaciones no sean
2 3 término antes sefialado, se|inc en la siguidh ;g\s\ic\imac‘:ién para que “El H.

e

GERAS PUBLICAS
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Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de @Ekﬁve Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, s%‘gk%nsmergﬁf@,como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho ct% FEC pr’f‘@bra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme coni
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondien
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara defmltlvament)

la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. -~

1,4

HUEYAPAR DE OCAMPO, VER

. = o
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tlemhﬁ@gﬁég%ﬁ%{ﬁwho de

constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprabar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clédusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos ¥ ¢
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del |
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las

garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. '

Nm}{:;ggcmm , VER,
A
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del #*&-

fallo del concurso y antes de la suscripcidén del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de \
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en -términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EI Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
flanza debera ser otorgada por institucion mexicana legaimente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
\\ Y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
4| doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto
=4 MY\E €n e"é‘l"'t@%? (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
agieridos para suireparacion y/o adecuacion de las caracterlstlcas de la calidad contratada; dicha fianza
”ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
e, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos queses N\
g Tran currido el plazo de un afio a partir de la fech%de entrega de la obra, “El Contratlsta”
por escrijo a “El H. Ayuntamiento” que comupy @%u
A3 poliza ¢gn que sea expedida la fianza debera«gm}

afianzadora la cancelacion de la
claraciones expresas de la

0
=3
—r;
(D,
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A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en cogﬁ‘%{;@l«aﬂ@i
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza*i’én@f’f'
convenio adicional, prérroga o espera acordados. ‘E}

i i
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte < se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estiptiaciohes
contenidas en el mismo. HLUIEVAPRN DE QCAMPO, voR

. PRESIDENGIA

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de InsttiGioHEd de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para *\,\n“““‘E"T"w,&
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “E] Contratista” en perjuicio dex" ?
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la e
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora poriuemms s oy,
‘El' H. Ayuntamiento” que asi lo indique. TESORED

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. ‘

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en Ia
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos'y se asiente en bitacora
ia orden de ejecucion.

1 #~+-.DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o «
N\ %@"‘g’g{mzay% imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podr:
) gé {toip ‘“é%fé‘@p acion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
PN Wdnto Ja existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |

[N ‘.g gy

| de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
AEros cinco dias habiles siguientes al diaysms 1]

| 018
EERAS PUBLICAS]
bmnapan o BEAMPY, VER

Pag. 7 de 12



comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin R%j'y'icio

de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contratolsgw‘@‘ Q@ﬁg@ N
: a0 (7

T g , 2
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obiﬁga% v

materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presenf% { ;
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciof ;ﬁ ‘
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del e
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo’d ;
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademéas de responder de los dafiesyrparuisios ver
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a ?é?ﬁ?%igg@

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus

anexos, con excepcion de los derechos de cobro scbre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este (SWENTO
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términog“ - v%
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de ¢ J
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las :
siguientes deducciones: HUEYAPAN DE Orupo, veR,
g TESORE

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como dereciios por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B)-La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes: 4

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de |a obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidaré al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este .
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” Convengan en dar por termina
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes

‘ ASABNengan :.émse en los trabajos ejecutados.

*'E’T H.fAyuntamiento” rescinda el contrato en los términ clausula decimonovena, en este
i6n parcial quedara a juicio de “El H. Aygn 2 e Ti lidara el importe de los trabajos

ez
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nuimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o

de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levant@%@@mﬁ
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir Iag‘}% Sy
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para cén e
Ayuntamiento®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantida
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la f
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pend}
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a%atztwaw”
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran siwugl‘@ﬁjyimi@;m:ﬂ@. VER
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos “di g%@%;g?g%m
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender p
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas og”
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.® ¢

El presente contratc podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos n%“;’,_,"gg;‘égﬁvm
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 2ova- gz
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monjo

de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o\ }
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacidn de ias obras se podra presentzs
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que sg
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondient:
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qug
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de estg

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
\\ equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
ARATR LT weran suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacia

N @g ps'r-g‘ %‘ﬁ?@la residencia de supervision.
X ‘

A

P THUCIONAL

,,,,,

ek omeno, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
b1°El Contrgtista” contravenga las disposicio ﬂ%&ﬁl{ﬁ%
¢be la Ley Numero 825 de Obras Publicas y| Senvigio

2627
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto &g@@;\@eron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha e@‘%ue reci a’@@
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntarr\gfi%a (2] @téﬁ‘s -
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de co% )
{

"El Contratista".
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto cjf% ok
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
SPMENTO 4
C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado n;@"‘\ “
acata las ¢rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. ®

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
TESORER)A
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral asus 2018z
trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y

trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
& CamiTatp v sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

i imiento o} vidlacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de
H. Aygintamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas.

~d g L . o . PN A U S
, 0 declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

T-PROEEDIMIENTO DE RESCISION.- En ca é
fekif/as lag garantias absteniéndose de cubr{gir los i  resu de-trabajos ejecutados atin no

<018 2p27
0BRAS pyg
/iiigéz,_é?fi_j%gf gm%fﬁfif Pag. 10 de 12

S,



liguidades, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, [0 que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasadoa@smﬁm@e al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que “%nL ; so’%&e
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “ElsA
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autorid
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificae E'ﬁﬂotivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere. :

o

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS,f
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas Confor alsii| il
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara me»%ﬂbhﬁ@?ﬁe el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retenc:|on total sea la&x’\"’“ﬁ"m%b
indicada. =

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H. o
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones s oo R
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones TESORER),
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajo
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en fos que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan scbre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
%sposmxon de FdEpendencia o entidad. N

No se, cnﬁié’%ﬁar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista se
b estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
QT“"/
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permiscs que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y, cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
N X o .
expresamente estipgtado r%@) mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugat de s‘u‘”résiz@lg%ia.
> T, o, '%‘
s g

. Y
En los anteriores tér
contenido, alcance

inos:dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
e egal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligandose a ﬁlidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura ceH [Syeismrt;

13:00 horas del-dia eifio del 2019 lo ratifican y firman de conformidad. Zﬁm%@ﬁ&ﬁﬁ'ﬁ
HUEYAPAN DE OCANPO, VER NSTITUCIONAL
PRESIDENGIA®Y '
2088 2021
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“EL CONTRATISTA” — EWAN OF OCAMPO, VER,
g CONSTITRES

C. LUIS ARMANDD ROMAN VERTIZ
ADMINISTRADOR UNICO .
e EMPRESA CONSTRUCTORA L 01 2021
*\\,{\h 4 "o% 1 EIRAS PUBLICAS

HEYAPAN DE OCAMIPO, VER.

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

&

ASAM | DCAMPO, VER,

TESORERIA
REBTB - 2027
C.P. VALENTIN FE NPEZ PRIETO ING. RAUF MEDINA-MOY A
TESORER CIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 12 de 12




