CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 17 de Julio del 2019.

CONTRATO N°: HUE Y/FISMDF/0093/19 "TANTICIPO: NO SE OTORGA. _
DESCRIPCION DE LA OBRA: \ | CONTRATISTA: C. ANGEL SAMAELL PALANCARE%gW
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | NATOLY,
CONJUNTO HABITACIONAL. DOMICILIO: GUILLERMO PRIETO 67-0, COLONIAS
LOCALIDAD: JUAN D/AZ COVARRUBIAS. INSURGENTES NORTE, MINATITLAN, VER., C.P.
. 96710.

NO. DE OBRA: 2019300730093, FONDO O PROGRAMA AL QUE !

. PERTENECE: FISM-DF ¢ i~
IMPORTE: §  136,758.72 FECHA DE INICIQ: 22 DE JULIO DEL 2019. aEvAoN bE oaeo Tk
IV.A.%: $  21,881.40 FECHA DE TERMINO: 15 DE AGOSTO DEL 2019 PRES \DENGIA |
TOTAL: $ 158640.12 SEFIPLAN: 0022234

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Qcampo, Ver., Representado por ¢l Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Carécter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente v por la ofra la empresa constructora C. Angel Samaell Palancares Natoly, a
quienes en . lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectavam&gﬁeo asi
como los C. C.P. Valentin Ferndndez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Raul Medina Moya 8 or'
Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas s‘% e

DECLARACIONES:

- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: - o | ——— /4
‘ | o

A).- Que de conformidad con lo establecido. en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del‘
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y qdq.por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Bj- Que péra cubrir las erogaciones que. se-defiven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal, autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
mifraesiructura Soedat Tii”t/ﬁ/ii‘lbaf y Ue jaz Demarcaciones Terforidies del Distrito Federal (F?SWF) para &f
ejercicio 2019,

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de [aevaluacion del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las conthieignes
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, ColOnia Centro, C.P. 95865 de}\
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A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la céduia del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y & no invocar la proteccién
de ningtin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivade de este coniralo,

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Guillermo Prieto 67-0, Colonia Insurgentes Norte,
Minatitlan, Ver., C.P. 96710., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecugiﬁ?n
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacién y mano de our
especializada para ello. '

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Public
Servicios Refacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Orgénicagdeh:
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en est -
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los muﬁ?’g@? é’a%‘?ég;@m ‘
et conterido de fos anexos que debidamente fimados por tas partes, intsgran e preserte con 2021
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considergitenqs
los factores aue intervienen en su ejecucion. & %

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes PANAG3040 4Q52lu e /
Registro patronal ante el |LM.S.S.- F6425260106
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0022234

liL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno correspande, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por €
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcioén pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios comespondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
AYUelivs que 38 pacten &n & Tuturo de 4eusrdo oon 1as disposicionas del misme. ‘

,,,,,,

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra cofnge wm Me donde se regfg
actos relacionados con la gjecucion de ia obra. &cﬁnsnwggm P

D)~ Se obligan en los tédrminas de aste contrato v
Servicios Relacionados con ellas del Estado de V
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés dis

S SINBICO o
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Estando de acuerdo las partes en ef objeto y cond“ iciones de esfe confraio, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:
(PMENT %

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATOQ.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabai’bs
consistentes en. Rehebilitacidn De Drensje Seniferio Conjupfo Habitacions) en la locslided de M%W "m‘"’g‘“@”’“ 2
Covarrubias y este se obliga a realizarla hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas & )
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especufncacmne
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte mtegrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $736,758. 72“‘”‘“"’" :
(ciento treinta y seis mil .setecientos cincuenta y ocho pesos 72/100 M.N.) més $ 27,887.40 (ve/ntiunF %%fﬂgé“”g% 7
ochocientos ochenta y un pesos 401100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, To que da e P
total de $ 758,640.12 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 12/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los

trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato\,\f“‘“‘m“"’“ i
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que g?
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras *
Poblicss y Servicles Relaciorados con ellas del Estado de Yeraomuz de ignacio de la Lisve, por fo que sl "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, cuipa, o ineptitud de cuaiquiera de fas partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o méas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud de! “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidn de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidén que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisioén y ajuste ,
de costos, acompaiiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd/
sesenta ma@ netureles siguientes & le publicacion de los indices aplicables @ mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

R,
Cuando la documentacidén mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficientdg incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito ai contratista para que, en el plazo de diez diass “nes a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcum L
plazg,_sin gue.el.promovent ¢ diera respuesta al apercibimiento, 0 no lo atendiers en forma cormrecta, S
Wﬁﬂi’ﬂ solicitud de ajuste de costos.

RPUH
CONSTITUCBOMAL

g de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de la
w.dﬁme Mwﬁwﬁewsm que se fenge &ufeewzad»& N@éﬁr&mﬁgaf@ S

onVenlo alguno. El procedimiento de-8 juste
- DB ‘ l to, los indices que serviran de base para el
célc o de m&n&%‘% de ctos en el contralo sel i
entaci@ D@JMe i
%@EVAPAN E QCAMYO,
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Los precios originales de los insumos considerados por el ficitanie deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. < NERTO, @%

El ajuste de costes directos podné llevarse & cape mediante cuslesquiera de los siguientes procedimients
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

fl. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidade

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, - N DE OCANE

 PRESIDENCIA | V
il. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienam ze2v

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos gue intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma de medicion (™ ™04,

durante el proceso de construccidn, podrén solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el %
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |. ¥

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y 1i, fos confratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite cotrecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacidén de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

HEYARAN OF OCALIPG, B
SOR

I. Los ajustes se calcularadn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en &l
costo de los insumos, respecto de los fabajos pendientes de ejecutar, conforme el programa de ejecucidn
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, ef mes de origen de estos serd el comrespondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

L. l.os incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pliblicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “E! Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios gue investiguen, por mercadeo directo n pubhcacnones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

[ii. Los precios unitarios originaies del contrato permaneceran fiprg=tras acien

contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, consenfahdd @ HEDE QJ entajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad ¢ nguﬁﬂé‘ssa'ﬁmm;erc cio del contrato;
el costo por financiamiento estaré sujeto a ajuste de acuerdo a lag ega

contratista haya considerado en su proposicion, y ;

Ura ver apliceds e procedy
importe de las estlmamones
contrato inicialmente otorgada.

‘resulte necesario

U

5
Cuando existan trabajos ejecutad a del Penodo programag
ajuste se realizara considerand odo en que debieron

al contratista, el
ne al programa
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convenido, saivo en el caso de que ef factor de ajuste correspondiente al mes en el que efecfivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 25 dias y se SENTO
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 22 del mes de julio del 2019 y a concluirias el dl%‘ff% Yy, %,
del mes de agosto del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL Wﬁiﬂ]ﬁﬁl)‘:" Y DOCUMENTOS ADWMINISTRATIVOS.- “Ei
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse,
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que s
requieran para su realizacién. )

HISETARAN DE GCAMPO,
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacior 3%?;'%2@2
los trabejos, en e siic de reslizecidn de les mismes, & up represeniente téonico perrpanente de 7
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo o relativo al 0
cumplimiente de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obrgs"“‘w"%
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El Js
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de 11
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo 1%
conducente en la bitdcora y “El Contratista”. solicitard las instrucciones que considere necesarias para 4.,
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo lag,, ' vﬁé
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista™ aceptan utilizar la bxtacora’i HEHM&.;
solo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanted ™" 2021 .
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresario y patrén del personal que ;
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las-obligaciones |
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

CCTAVA - ANTICIPC = "Bl M. Ayurtamiento” v "Bl Cordratists” acuerdan que para &t fvicic de fos trabajos "Bl .
Ayuntamiento” no otorgarad anficipo, quedando sujeto- el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
estimaciones comespondientes, presentadas oporiunamente de acuerdo a la Cidusula novena.

estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presenfadas por
Contratista® a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” deberéd establecer para tal efecto,
dentro de ios_cuafro dias hébiles siguienies a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
ENA g&,ﬁm@ 0 antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para que “Ei H.
SR A trgmite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
-2l lmport de cada una de Ias estlmamones de trabajo que formule el contrattsta por el

‘- “El H. Ayuntamiento” se reserva exdres me
por pagos indebidos. Si “El Contratista” est
4 un plazo de 60 (sesenta) dias de calenda?’ro
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transcurso de este fapso sin reclamacién de “Ei Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por éi
la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucidn de las obras se realice
de acuerdo con las espemﬂcamones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones rgg@ﬁto iy,
& la cora reslizada, y de cormunicar & “El Contratiste’, por escrito, las instrucciones gue estime parifenie £ 'f’/’m
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial ogf ,
las obras cuando considere gque no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea mot
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del ¢
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato. %

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Confratista" se obliga a constitur en la forma, ’cermmoasE . .
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados co encia
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones adminisirativas en la matemamlas@m
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamlento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio el
Hueyapan de Ccampo, Ver., de cumplimerts por el 10% (dRez por ciento) dei importe total det contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de?
las obligaciones que el presente contrato impone a "E! Contratista” en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Serwclos Reiacxonados con ellas del Estado o[

mas adelante se sefialan, no se legmmara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
al plazo a que se refiere al segundo parrafo de esta cldusula "El Confratisia" no ha oforgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legaimente autorizada para operar en la Replblica |/
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedaré obligado a //,
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra j/
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo ai Articuio 88 de fa Ley Numero 825 de Obras Pubiica /
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa comrespondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberé constituir dicha flanza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgade por institucion mexicans debidementie auterizede y & fever del Municipic de Hueyapan
de Ocampo, Ver., y continuaré vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
presentaren. Transcumdo el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de-la_obra, “El Contratista”
sohcntara por. escnto a ‘Bl H. Ayuntamlento” que comumque ala mstltumén afi anzadora a-cancelacion de la

|cha prorro f e%gga, debuehdo en todo caso el contratlstamgg
convgmo a %% p@@ga 0 Fspera acordados. :

3 %@Wuﬁ ecm?@ JEZ ]
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D) Que fa fianza asegure ia ejecucién de ios trabajos materia de este conirato, aun cuando parte de elios se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instl’cumon%sgd@Q
ﬂ»

Fianzas en vigor. Ka @

Fj Que la pbliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Coniratista”) el debido cumpnm: o
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e mclusd} arg..
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuigi
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "E! Contratista" tendré la obhgaolon de pagar todas [as flrmafs“fgé“
prérroge en su vigencia, lperéndose solamente mediante comunicacion escrita dirigide @ la efianzaeddg)
“El H. Ayuntamiento” que asi io indique. '

.\
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de’ ;
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modxﬂcamones al ¢
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Coniratista” se obliga a presentatienesm s ocaro re
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el ﬁ’fgﬁfﬁf/ )/
concepto del impuesto al Vator Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio. ‘

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y £
PROGRAMAS.- “El . Ayuritaimients” podrd modificar & proyect, especificaciones y prograrma, matera dg |
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en ia |
bitacora de obra. ‘

Las modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias par‘ ;
ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo I
hasta en fanto se autoricen las modificaciones, el pracio unitario de tales concepios y se asiente en bitacora

la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista®, Hegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacidén del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cum |_tiempo para Ia
realizacion de fos trabajos en el plazo que se considere necesario, soficitud que debera pri
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayun
resolvera sobre la procedencna de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales sngunentes a
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 156% (quince por ciento) del plazo sefialado para
e W’@ﬁ de lz obra, debersd formatlizarse dicha proroge medianis up convenie adicional por une sola vez,
tablecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios

$hAYUNEAMIENTAR Jdel Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Si la solicitud se present
; ulta improcedente, se considefa '
se le aplicaran las sanciones ¢
o” pudiera dar por rescmdldo ad

eites al atraso de la obra, sin pefjyit
men;te el presente contrato
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DECIWA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL Contratista” se obliga a que fos
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de VICI%‘E%TO ,,;ﬁ
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademaés de responder de los dafios y perju.ié
aue per incbservancia ¢ negligencie de su perte se lleguen e causar g "Bl . Ayuntemienic” e %W%&
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto ¢ Fgél

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjmolﬁi e |
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derech%n &
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, engjenar o de algur- &
forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato guy 1
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare:¢ a%%m '
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los t&rmi Wes 2021
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de ignacio de la Llave.

. . L . . . . T el
Asi mismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las= %,
siguientes deducciones:

A) El 5 al miilar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control. s

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
com les especificationss copvenides. Solo Yeverse & osbe recapciones parciales de la obre, en les
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda | /
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso,se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

Bj.- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a o pactado. En este
caso pagara a “Ei Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidarg en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “Eil H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de fa clau jecimonovena, en esie
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidarg el imp los trabajos
que decida racibir.

ELMWME@TQmﬂcara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron “5
ncﬁﬁﬁﬁ&'@fﬂéﬁmv ificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

en aﬂ parrafo precedente, Ievantan ol
‘que c%rresponda Si al recibir las .5«

ilidades comprobadas para con ‘E
pispnes ss deducirdn de las @anmmes

A,y se procedera a formular Ia liqui
| 0 estimacion final exnstleren res

gée "Bl wmra%s%a” & mp@fta R

HUETAPAN DE g(;mm
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pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista®. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a 5
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin gé uicio “’f"%@;
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los termmo% d :

contrato.

desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determme la suspensnon de la obra por
causas impulables a "B M. Ayurtarienty”, éste pagard los trabajos ejecutados a3t como los gastos o
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una

MQKENTO
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse, «\5“ __ %

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto=
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o >
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar umcm
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se Tﬁ?;mf
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre gue
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
cortrato.

En caso de no ser aceptada la mocidén de terminacién anticipada del contrato se deberd obtener de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

i
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y/ /
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en pafecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion arte la

que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, er’
cualguier momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato par causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposicionies, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento _de _cualguiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
'H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convenmonales

; vguntamxento” que digk
19) dias habiles siguientes a la fecha en que hubnere fé% @T%kchto de contestacion

| siNDICO 1A .
L UEVAPANDE LGB |~ —, | S
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A}.- Si por causas imputables a “El Contratista”, &ste no inicia o reanuda ios trabajos objeto del cont{@tﬁﬂmi%
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. o

£h- 8 "Bl Conlralista” no eleculs los rabeales de confermidad con o estipulade o sin molivo jus
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. . .
HUEYAPAN DE QCAMPO, VER
f A
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamentw@ﬁ@ te M
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter [aboral a sus
trabajadores. m\gm%

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G}).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

Hj.- 8i ‘*‘E% Conrtratisty” rio proporciona & "Bl A, Aymﬂam“émn” ¥ & tas autonidades que tergan Tacultad dmrgosm
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigifancia, y supervision de los materiales y za%nin
trabajos. Y

1).- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J}.- Si “Ei Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” fas pélizas de fianza que se refiere |/ /,
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las / /,
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

Lj.- En general, por incumpiimiento de parte de “El Contrafista” a cualquiera de Tas obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, 0 declarar la rescisién conforme al procedimiento que se -»m, clausula vigésima del
presenie conirato. .

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederé
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
hqwdados hasta que se otorgue el finiguito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los

es siguientes a la fecha de notificacion de la rescisidn. En dicho finiquito debera
J qe los trabgjos aln no ejecufados y que se encuentren atrasados conforme/H
'c olo re!ativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su casp ] :

/3

' dentro deg los diez dias habiles siguientes de la fecha de regep

ebera acompanar las pruebas documentales que {onm
f

5
T as@;g f;;acmn ~
5‘@5%5@!{7@
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EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al pg@@@m

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN ey
a ‘%74,
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “Ef H. Ayuntamiento” comparara mensualimer %

QD
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada™$S L4
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor &} —
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencidn del 2% multiplicado por el nim

=

meses ranscurnidos desde fa fechs programada para ta iniciacidn de ta obra hasta ta revisidn, por fo” '
mensualmente se hard la retencién o devolucion que comesponda, a fin de que la retencion total Ses
indicada. PASEYAPAN DE GCAMPO BN

PRESIDENCIA
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gtinio Heg®2!
de! programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para dsterminar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sancionesﬂmm%
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ogﬁ o Y0
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa+a
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamienic” verificara también la calidad de la obra y cuando {os trabajos |
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacions
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion& :
a ias deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en ia siguiente estimacion siempre y cuando eskmaelo: o
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito co&u,gfnﬁ'ﬁ
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los gque el contratista no cumpla con las L
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, 1
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto L
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estarg |
obligado & reponer de inmediato le totalidad de las deficiencias detectadas v sustentadas por los drgancs |
ejecutores. Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facuitad que tiene | /
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. /

sa

e

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecty’
" ejecutivo de la obra, el contratista deberé reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contrafista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardan por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

Me se corsiderard page en exceso cuande las diferencias que resulten @ carge dal copdratiste sean
compensadas en fa estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago ubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato serén solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

@, “El H. Ayuntamiento” ge

> @onstruceion, autorizaciongg{y/)
B oy
st

as licencias de alineadifply” )
izado por sesitn de chplity
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para fa interpretacibn y curmplinients det presents contrato, asi como para todo aguetly que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteﬂor@\gﬁ&ﬁ?ﬁr@%dejan las partes celsbrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alg;a% gal de las clausulas que integran y gue en el mismo no existe error, dolo o
lesion, oblig@’?\ nvalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:30 horas del diz efjulio del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

= LOS CONTRATANTES T0
“POREL H. AYUNTAMIENTO” TAM‘EN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
" PRESIDENCIR
2018 2023

‘CONSTITUCIONAL

a0 M V-]
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C. ANGEL SAMAELL RALANCARES NATOLY
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2018 - 2027
N FERNANDEZ PRIETO ‘ "ING. RAUE'MEDINA MOYA
EROMUNICIPAL ' DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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