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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 19 de Julio del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0094/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: C. VALENTIN TADEO SANCHEZ,

REHABILITACION DE CALLES. DOMICILIO: JUAN ALVAREZ No. 404 EDIF. N, COLONIA

LOCALIDAD: EL SAUZAL. PLAYA SOL, COATZACOALCOS, VER. C.P. 96518,

NO. DE OBRA: 2019300730094 FONDO O PROGRAMA AL QUE s
PERTENECE: FISMDF NE-:

IMPORTE: §  344,422.59 FECHA DE INICIO: 23 DE JULIO DEL 2019,

LV.A.%: $ 5510761 FECHA DE TERMINO: 21 DE AGOSTO DEL 2019

TOTAL: $ 399,530.20 SEFIPLAN: 0024948

2818 j 30
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte gy
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quint
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Valentin Tadeo Sanchez (persona
fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "“El Contratista",
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radl Medina
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: "
‘ - 10 W

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la L(r;‘%r :

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurid;gr.g’:*‘a/

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. & 4 ,%

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del preéente contrato, el Consejo de xEﬁ‘”

Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacione.
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) @;@"'
gjercicio 2019. Wagbie

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacion del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica.solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto de ente contrato.

n Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia 5?3?1«

D).- Que tiene establecido s
uz, mismo que sefala para los fines y efectos le

municipio de Hugyap

T

Meichor Ocampo S/N
Tels: (294) 945.03.63
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere ¥ a no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Alvarez No. 404 Edif. N, Colonia Playa Sol,
Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96518, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la gjecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y |
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del,uz¥p
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en e$’c“
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municiptost:
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrat
consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como la

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. N ESORERIA

2078 - 20823

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

TASV810521711
2. |Registro patronal ante el |.M.S.S.- F3446896109
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0024948

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas vy reglamento
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrat
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. :

HUBYARAN [E 60
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenofizagdasyizas
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuestd®Bonzozs
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

H.eansmine

CoiosTalacianades con la ejecucion de la obra.

n,gg;g@ac%eptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
i

Jan en I(ISS términos de este contrato y del contenido de la
| elacionafdos con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |

gww;;af" |
2018 2021 |
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Calles en la localidad de £/ Sauzal y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $344,422.59
(trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintidés pesos 59/100 M.N.) mas $ 55,107.61 (cincuenta Hewro,,
cinco mil ciento siete pesos 61/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da unAt@ I “
de § 399,530.20 (trescientos noventa y nueve mil quinientos treinta pesos 20/100 M.N.) e incluye
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contra!
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que :
respecto acuerden las partes, seglin lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Namero 825 de Obyas
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "Efy
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numer§
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llayé&
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser /
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de//

Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efect A

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste--
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el’ -
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinarad’
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dia:
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir pgﬁ@%‘ﬁﬂé“i&*
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la doeumentacién mediante la gue se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o inconjq
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias ha
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurri
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correct
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. RUEYAF

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
astimaciones, considerando el ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste

H. ATl Bdstos fasreygtas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
Chngarta mge biernes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
redaznacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucicf=es _acuerde ¢l a
espordiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio algien ol Bl pri
38105n0 podrg ser modificado durante la vigengia del contrato, los indices g

|
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Hl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento’ tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no esten de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |,

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover J
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los /
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de lo /
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante |
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion )/ ,
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; ‘

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los in
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determin

de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentre
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en‘conjun
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando-los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

M. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de ‘f%ﬁyii%%@g%éﬁ
contratados. El ajuste se aplicard a los costos- directos, conservando constantes los porcentajessde los:i
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y
H. AYUNTAMIENTO - . |
G@j %%ﬁ‘ﬁ%%mfg&do el procedimiento respectivo y determinados los factoras=

apil juste, éstos se aplicaran al
exfe las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garac 2]
to-pigiaimente otorgada. g

¢
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 23 del mes de Julio del 2019 y a conciluirlas el dia-21
del mes de agosto del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la gjecucion de la obra, asentando Ig
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias par:
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo la
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones, ]
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. * (}5
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare?w i
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

vy
[ /
EQ%EHH

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista’ acuerdan que para el inicio de los trabajos
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibiciér
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este c¢
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que compren
estimaciéon conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentad4
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal, efee
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean’
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
1 ~njcie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
ef Importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
ia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NuUmero 825 de
blicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Ve acruz de Ignacio de la Llave. Ni las

hes, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido™p §
bn de la opra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente &l

2018 - 2621
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faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
0 con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado fa estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E| H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas delg
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en |a materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del /
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una dg
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en e/
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado dé
Veracruz de Ignacio de la Liave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y porlo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La /
fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republic@

\

!
j@

b
/

Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado 4
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra,_)
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publica

y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialado

en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un 70"
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza porun_mont
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los ‘gasto
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fian
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hu
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de_la obra, “El Cont
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadors 15iE
misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes de

institucién que la otorgue: """%&.\

gticaso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacioh Hg i
anza, o exista esperg o bien se hibiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
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clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”. '

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para Iy
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ‘

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al |/ A
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar § /

un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir elf
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio. : ’

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para' /
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo -

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora™”
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuitc

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra-
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentr

de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamien
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a

fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, qu
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
mmce@pﬁe@ge&la»?rérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
sjaclics a obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,

fodiliad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
nados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liay ' icitud se presenta
Aneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contra 'M;%fora durante-el

-




tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos vy las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
Ccuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos!
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el |
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E| H. Ayuntamiento” recibira lasf/,
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdd ¥
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes: '

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra /]
|

recibida.

. 3
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En esi i
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termit
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en e
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los traba
que decida recibir. H

E).- “El Contratista® notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fuerdh 2027 t

encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

H Aﬁa&t&e&m@g@@@) de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
° 2 PrasedsraR recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero

ge:Qbras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estad Veracruz de Ignacio de la Llave., o

> € se presente, alguna de las situaciones previstas en elt - ;

spectiva, y se procedera a formular la liquidacion que cofra




efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacidn de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se peodra presentar |/
por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se |//
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente J
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que/|
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de est
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contraf,{
quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el u-o/
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacidf-
que proporcione a la residencia de supervision. -

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra;:e
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés gene
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos ¢
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Verac
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como p
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato,
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencio
—eoRforme-a-lo-establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimietit
HerfsABNCABHESIET:H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contra
ra por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvi .
del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
isfon, manifieste lo que a su derecho convenga, ﬁleEl H. Ayuntamiento” que dictar
ias habiles siguientes a la fecha en que hubiere reciiges)




SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “Fi H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quigbra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad dé
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y

trabajos.

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. :

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivad
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciongsﬁel
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas::
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima'del
presente contrato. '

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisidn “El H. Ayuntamiento” proceders
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados a
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro d
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquitomcﬂlﬁg

preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados confor

1. AY Emte, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su casozde zoz
E:C@? : gados; lo anterior es sin perjuicio de otras respensabilidades de “El Contratista” que
51 ir. 'El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por eSerito ante la autoridad municipal

diente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de ge_g”é"ﬁ“] , ficacion motive
[e lo cual debera acompariar las pruebas documentales que doHSidET | -




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como -
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% muitiplicado por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion p)
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos|
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito conj
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las|
especificaciones y, la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respectq
al proyecto ejecutivo,-de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estard
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rgangg
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tier
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los ;
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia {‘
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades’ /
disposicion de la dependencia o entidad.

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificadi
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no inclu
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “Ef H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles:pa
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contral
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

H. AVIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
coobligariasiedlidar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion autorizaciones y
pes

a§Ue demande la ejecucion de la obra, y de uselo, asi como las licencias de alineacién y
al 0 en‘su defecto, documento de excepcion de dichos tramite Jorizado-por, sesion de cabildo

yuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los

tribunales del fugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandosesaiio jpvalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
13:00 horas del.diz @édel 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

4

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

ING. JORGE ALBEBZBYQUINTO ZAMORANO  PROF. OYUKI
PRESIBE 4'?"' UNICIPAL

SINBICO
\PAN DE QCAIPO, VER.

“EL CONTRATISTA”
gl

C. VALENTIN TADEO SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

[
i
H

C.P. VALENTI ANDEZ PRIETO ING. RAUL MEDINA MOYA | ’
TESO UNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC?S |
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