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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 26 de Agosto del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/O100/19 |ANT!C_IPO: NO SE OTORGA.
DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONTRATISTA: C. VALENTIN TADEO SANCHEZ.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA | DOMICILIO: JUAN-ALVAREZ No. 404 EDIF. N, COLONIA
DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL. PLAYA SOL, COATZACOALCOS, VER. C.P. 96518.
LOCALIDAD: TIERRA NUEVA. FONDO O PROGRAMA AL QUE v
NO. DE OBRA: 20793007.30100. PERTENECE: ' FISMDF -

, . FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
IMPORTE: $§ .1077,121.00 FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DEL 2019
LVA.%: $ 172,339.36 o
TOTAL: $ 1'249,460.36 SEFIPLAN: 0024948 "

Contrato de Obra Publica a Precios: Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parfs
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Qui
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipg
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. Valentin Tadeo Sanchez (p Y
fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y “EI Contratlswﬁ%
respectivamente; asi como los'C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Radil Mecimna
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia;, de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en: el ‘Articulo 2, Segundo Parrafo de la Ley Organica

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad; cuenta con personalidad juridica y patrimonjos
propios, y que por lo tanto tiene capamdad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que. se deriven del presente contrato, el Consejo de JS% ara
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacio@% e
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)*
ejercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurdes :
ADJ/REST/0100/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 19&%@@@81@%
del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 23 de agosto GAERIBENCIA
por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dichd~sQncurso y- , cond?@%e@em

deberé realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos sspe
particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se an%xa g

integrante del misme
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y a no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato. :

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle Juan Alvarez No. 404 Edif. N, Colonia Playa Sol,

Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96518, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contraégm o,
S A

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ej‘ ' .

los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién Yy mano dy

especializada para ello.

N

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publisasscyr
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgén@&?&ﬁf
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. ‘

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes TASV810521711

S
F3446896109 &
0024948

2. |Registro patronal ante el I.M.S.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

HUEYAPAN DE GCARPO,
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y retRHSEHESIA
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este cofitrdto ?f’%‘
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de W%?Wﬁﬁ@%m 0s, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
ana SIS digspreerog-umitanios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos .

aquellos que en en elffuturo de acuerdo con las disposiciones drw W AYONTANIENTD
ot ' COMSTITUCIONAL

dceptar alla Bitacora de Obra como el instrumento legal en dord distram todos los

on la ejetucion de la obra. %
. j '
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. '

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajo®
consistentes en: Construccién de Cancha Deportiva de Basquetbol y Voleibol en la localidad de Tierra Nueva
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad «e&"™¢
$1°077,121.00 (un millén setenta y siete mil ciento veintiin pesos 00/100 M.N.) mas $ 172,339.36 6/
setenta y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 36/100 M.N.) correspondientes al impuesto al v
agregado, lo que da un total de $ 1'249,460.36 (un millon doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocienty
sesenta pesos 36/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gas
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligacﬂilgvﬁ AW
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad so6lo podra s=ni:
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articti®”
59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista’ realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o méas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sey,
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion dé
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efectg),
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajus W’]
- de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excepicrp,
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondjghte, .
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo def
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los seseh ;
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir p’ it
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. §

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente oHneempietavso, ver
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez diasHESKRERSIA
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrid® 8ich’
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El @e&%%%%g%ﬁygjéste de costos en aumento o reduccién se deberfryMgiHinER; etlipggo de las
e im%%'gT%n@ ndp el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autoriz \ Al
dd S as compensatorias a que, conforme a la S5 eri

irg [7]7 bigies contemplados en la realizacion de los trabajo

' d gte dejcostos en
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moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante Ia vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre Ia fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. ’

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidage?*ggée"*’o
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contratgf

Hl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervi
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse median
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este €aso, CUapRAAIRS A
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medfESHERA
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programg
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante/
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacig
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; 4

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con. base en los indicds de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas’que determine el Bahco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Aydhtamiento”, no se encuerfren
dentro de los publicados por el Banco de Méexico, “El Ayuntamiento” proceﬁer,én a calcularlos en con%%@mw ,
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeg directg o en public;g“}f* nes ",
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos fres fuentes distintas utilig%n@ S
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico; ’ f’ p / S 4
A 4 d ;

o
N {;’,

-

Hll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta’ la ternhnqqon de~os tra -

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservandg con,é;g“hw_‘t'esr los ‘bocc\e}nta\j S
-irdire mmﬁﬁm r financiamiento y el cargo de utilidad original#g,?g#%ﬂﬁr@q del cop

el chdtb M ﬁtﬁgé % stara sujeto a ajuste de acuerdo a las variacjories’ QHeide inte‘r"é%
do ; N~

confratiG@HEVE tori en su proposicién, y
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizar4 considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Ei Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias y se
. obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 02 del mes de septiembre del 2019 y a concluirlas el
dia 31 del mes de octubre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones qQUE B 4
requieran para su realizacion. &

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista’ se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacié
los trabajos, en el sito de realizacién de los mismos 2CNi

construccion, el cual debera tener un poder amplio y VB
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cualy 1
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la-bitacora de @kEa 2oey
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
‘Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de Ia obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista”. solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus representantes
tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo Ia responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sers el nico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “H
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarel
en su contra o contra,de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichios trabajos. '

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajosgEbH.

Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicjgh

estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena. {g“ =
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprencf:éf sada
esti 33!0 fﬁgm ;5 grecios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentad&swpor dtBiro, ven__ Y\, |

Con TsigAcIa de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establec
dentfo ro dlas habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuandg las..

AR A

presgntad iégmino %ntes sefialado, se incorporaran en la siguiente "’
AyurtamientX&FiBl su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamie

al m ?én'porte de cada una de las estimaciones de TaNaie~q |
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servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Nj las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faitante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
0 con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motiy@h‘mﬁ&
ampliar el plazo aceptado por “E! Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisidn del %
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. *

DECIMA - PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, tér
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con € ,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en Ia nﬁ‘ﬁ}%‘gﬁgg‘? \
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. 2078 - 2p2¢

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento’ hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ella
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato.
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republ
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ot
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Publiéas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefalados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, | ﬁ@éﬁ@wa
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; d:tg% j %
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocuito: ;
presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de_la_obra,

solicitara-per-eserte-a —HAyuntamiento” que comunigue a la institucién afianza% ! |
misma. %@%@3 Spedida Ia fianza debera contener las siguientes dec araciopes h =
instituci & SUEVSPAN U5 DEAMPO, VER,
' = FREGIDENCIA
A) Sea, icipio de Hueyapan de Ocampo, Ver. Ze 20
““ ’:E 8 a:i’:{;.q‘; 3 ‘
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RN . HUETAPRY T 6AMPO, VER |
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin .convenio adicional de acuerdo a Ia
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El' H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firma

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadg
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la“"J S
garantia de vicios ocuitos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato. 28 -zux

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidén sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a Ila fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materig/j
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo ¢
bitacora de obra. 1

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias|paré
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catgjogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en b@é&@@“@%
la orden de ejecucion. & T %
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso for\fy
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste py
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la qu&
demuestren tanto la existencia de Ia eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo pafssia
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarsedenttouro, ven
imeros-sinee~dfas habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. AyuntBFiSHigCa

ebheraaBie NENTRetencia de Ia solicitud dentro de un plazo j fas_natyrales siguiented & [EP2?
chg@iessiTieCEpidh, determinando el nimero de dias que a su |é@,€$ﬁ%§@§& der la prorroga, que

it eralzarse medliante un convenio adicional en plazo. En gaso degtisel numero de dias que deba
ompreXgsrlariiel roga considerada procedente rebase-ekds% (qu,;nce porelento) del plazo sefialado para
j ebera formalizarse dicha prorroga mediarta
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de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié €n mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, Yy @ que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato yst§" ™4
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare. ¢
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térm
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave. p

. . , . . ) SUEAPAN 0% pR Ay
Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagar‘&;ﬁ?&
siguientes deducciones: .

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento’ recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

- A).- Cuando sin estar concluida Ia totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pug
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la of)
recibida. :

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En ‘es
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspensién. N

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por’i‘i{er}%\
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las pi
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena,
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de lo%é@%% GRUIPO, VER,

. o IBEKCIA
que decida recibir. : 2018 2021

gl e ‘ %g?gé@ﬁécara a “El H. Ayuntamiento” la terminagid
s

é‘veri ficara que estén debidamente concluidos y 4

os_trabajos que le fueron
ctado.

]
i

A He recepgion normal de la obra, como enag setios-2
ecibir la obra de que se trate, dentro del plazo que es)

&
i
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir Ias obras y
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de Ia fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los t&rminos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron Ia suspension. Cuando se determine Ia suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gasto&s;s»‘r'ﬁi"(‘gE
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacid
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continua
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y moe
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. AEVAPAR B O

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas,
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes: ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiald
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” ¢ Yu
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este e
quedaran bajo la custodia de este (ltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y d;gﬁés g
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la d%éu

que proporcione a la residencia de supervision. <

DECIMA NOVENA.- RESC/SIO'N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” g

-~

£ p,
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cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés Shet
equisifos que
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e-establecido en el contrato y hacer efectiva Ia garantia o Parasek-cumplimiento del
ecision{s Ninicara Ror escrito a "El Contratista", exponiendo 123 'especto se tuvieron,
dentro delitérmino de veinte (20) dias habiles contados a ha en que recibata
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cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y re
E’E ?@?ﬂm? lguiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a Ia fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en Ia
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. : ‘

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

PHERTO
i %
&

: \i
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labor
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspenéién de pagos o de quiebra. ~
wumﬁ_ggg;ggm, kg \
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. am-;égfiﬂ \

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos. ' '

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. :

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confide
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista’.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. » =k

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacionest
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las p ?

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima ’4—9'
presente contrato. HUEYAPAN DE OC ﬁw' .

2018 2029

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hafersfart T“"” Mids absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados.atin no
liggid ’ n'j%  ,Se fotorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cupre digsMidtlitalds siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
prevers “EobIENesto dg los trabajos aun no ejecutados y queTsesens -asgdos conforme al

asi como lo relativo a la recuperacion de los matei o e, en su caso, le
hayan sid iiggados; Id anterior- es sin perjuicio de otras respon
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisiéon, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que [a retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualqgi,ef’””?g’%
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al prograsg
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trd
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaly
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en propesiciash
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuanga.gsis)
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Yy que por caso fortuiﬁ%ﬁ%ﬁ
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El' H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto..
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voliumenes deficientes. i

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidaf
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterios
" cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran po
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicion de la dependencia o entidad. : L pMMENTR 5
: S
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del cohtfa
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identi
anterioridad. -

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no ir en

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en t%&?i}ggggﬁgﬁgggﬁg_
= e o SReRSTRSERfsinco) dias abiesepgia

TSR 3 “El Cotttisti® 1a

b

TRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYU, TAMI [ . Ayuntamiento” sg
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permisos que demande la ejecucion de la obra,

ntmero oficial o

y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo

de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUA

obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la
las clausulas que lo integran, asi como a los términ

establece la Ley
de Ignacio de Ia

Para la interpre
expresamente e

RTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
0s, lineamientos, procedimientos y requisitos que
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz

Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

tacion y cumplimiento del
stipulado en el mismo,

presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los

tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las

contenido, alcan

lesién, obligagdd

12:00 horasdel
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partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
6j;uerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
Hinvalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
& agosto del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.
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