~—~_ LOCALIDAD: JUAN Diaz COVARRUBIAS.  |FONDO 0 PROGRAMA AL QUE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 12 de Agosto del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0102/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: C, GEORGINA AGUIRRE GARCIA.
MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DOMICILIO: FRANCISCO | MADERO No. 8, COLONIA
COLONIA JUAREZ. MAGISTERIAL, ACA YUCAN, VER, C.P..96067

" NO. DE OBRA: 2019300730102, PERTENECE: FISMDE
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DEL 2019.
IMPORTE: $§ 71 27,623.53 FECHA DE TERMINO: 17 DE SEPTIEMBRE %@ﬁ
LVA % § 20,419.77 ,%} =
TOTAL:  $ 14804330 SEFIPLAN: 0029271 3

Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por un&:‘ el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge AlbertoQuint 5\
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente M'n‘i”i‘:“iﬁ'%’i“
Sindico Unico respectivamente y por la otra |a empresa constructora C. GEORGINA AGUIRRE: A
(persona fisica), a quienes en o sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "E| Jontdhisia
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. RagbMediRg?
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones 4/

clausulas siguientes:

DECLARACIONE‘S:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en ¢ Articulo 2, Segundo Parrafo, de Ia Ley Organica del

Municipio Libre de] Estado de Veracruz, vigente en'la entidad, cuentacon personalidad juridica Y patrimonio
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. - 4 {

O T e

J.- Que el presan
A ; e%s
ONpresupuesta, pr i

Cnic %

te contrato se adjudica directamente a “El Contratista” ¢omo resultado de Ia evaluacion del

entado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones

econdmicas que garanti/ an la ejecucion de los trabajos Gbjate-del. esente contrato,
I = 7 F 4

=y ) /AR
Lo LA 7
& —

vHILMIERTO
TITUCAMAL |

TR
‘4 A P

&

| 0BRA
HKUEYAPAR OF I}Vl{m‘r‘l}"d‘ Vlﬁ?‘j

Péag. 1 de 12



D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si flegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y & no invocar la proteccién
de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

s

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Francisco |. Madero No. 8, Colonia Magistg@% 0, ",
% ‘ v%;

Ver., C.P. 96067, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.g??“i

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a Ia g}efj
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y maligf ;
especializada para ello. ;ﬁi\ N

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras *R‘éi@ﬁé%‘é%’?
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la lgg/@mganica e
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedifigs 8fiestd
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a logmunicipios i
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales

particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como lap
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AUGG581221
2. | Registro patronal ante el .M.S.S.- F1817029102
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0029271

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos.
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contratoy a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizad:
-Qbra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto &

i de preciqg?@i rios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
jue se;pagtenien el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

e alak
Fados cor la ejecucion de la obra.
5 /'/

e

2 n aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal émdeade se registran todos log”

H
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Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en Sujetarse g
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E| H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista"‘ &3@@@@@%
consistentes en: Mejoramiento De Drenaje Sanitario Colonja Judrez en la localidad del an...Lj %
Covarrubias y este se obliga a realizarla hasta su tota] terminacio
construccion vigentes en e lugar donde deban realizarse los
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte

. %) ‘,,,,x’jﬂ.m."gkg&;gk:‘,“ ,~'~‘\~6‘
n, de conformidad co \‘laég@ﬁ@rmr T L

53

la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista Para que, en el plazo de diez dias héb,;il;
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada, Transcurridq*’jdicho
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no Io atendiere en forma correcta

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

d derando el Gltimo porcentaje de ajuste que sedtgnga autoriza
~lag*cugtas Compensatorias a que, conforme a la ley de

‘6cir1ﬁ‘f“e‘t%por ajuste de costos en aumento o reduccién se debers incluir en el pago deila
nes contemplados en g realizacion de los trabajos. L

Q«::‘ %:;r’
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moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion gue acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Uitimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que inj efVien&n
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarsp%:mwgia@t’@,«ia
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este ca@b"f«ﬁ;ﬁm Q+1e8
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su formma dé ¢
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisiéon a efecto de que sean corregidd
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |I.

7
i

°
k

S
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y ll, los contratistas seran responsables de%é}m
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Pulblica
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La apligaibmar (s
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: TESOR
2018 - FJ2
l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en g
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuci¢
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

&

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Ba
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuen
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en |
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en pub
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utiliza
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos .
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de-los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio deleontrato;- -
KLrosto-perfinagciamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés gue e
hgﬁm’g{aﬁsta;haﬁ gonsiderado en su proposicion, y
CSTITUCIONAL
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones‘generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada. : ‘

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Yy DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “E| H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “E| Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse 3
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “E| Contratista”
los trabajos, en el sitio de realizacion de los
construccion, el cual debers tener un poder amplio
cumplimiento de este contrato. “E] H. Ayuntamiento’
ejercer en todo tiempo. EI Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar |g bitéc;o,
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante Ia ejecucion de la | %
Ayuntamiento”, a través de SU representante técnico verificarg los avances, calidad, cum i
especificaciones y en sy Caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, afgén; £
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considergga@g%%@rggs by
ejecutar 'Ia obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizadgs mggﬁm%%:g@
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utiliz éﬁ@égé@@
solo para los fines anteriores, la cual debers tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanted
técnicos registradas, Ia Custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obrs
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o contra de “E| H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El'H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabgg
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exh

y/

/e las

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira g “E| Contratista” el importe de este conff?éto o
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, i |

tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en ¢ periodo que Comprenda c¢ada

estimaciéon conforme 2 los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran
‘T~Cmtratista" a la residencia de Supervision, que “El H. Ayuntamiento”

H. Ahtro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de sy corte.
C@resentadas en élftérmino antes sefalado, se incorporaran en Ia sig
AyHntamjggto” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira ElH. Ay
&l an:;rsE@bre el importe de cada una de las estimacionesaCM'

y/
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servicio de vigilancia, inspeccion Yy control, de conformidad con el Articulo 65 de Ia Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracryz de Ignacio de la Llave, Ni las
estimaciones, ni |a liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “E| Contratista” estuviese inconforme con Ias estimaciones
O con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de Ia fecha en que se haya
efectuado la estimacion o Ia liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion Correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con sy propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “E| Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “E|
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar Ia Suspension parcial o total de
las obras cuando considere Que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo 2a

ampliar el plazo aceptado por “El Contratistg” para su terminacion, o bien, optar por la rescision deﬁ)l%gpji'!ﬁ 0 ™%

i

conforme se establece en Ia clausula decimoquinta de este contrato. et

i
;Ef

procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ell
Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, y demas disposiciones administrativas en la materi \

Y

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en |a forma %Ttérni\'%; =

garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentars g “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a | I
fallo del concurso Yy antes de Ia suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del l\ﬁ@ﬁ 010,
Hueyapan de Ocampo, Ver,, de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contfat ST f*
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada Ghd g A
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de Ia Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas de| Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "E| Contratista" no otorgue las fianzas con Jos requisitos que
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtirg efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere o segundo parrafo de esta clausyla “El Contratista" no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de Ia

en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante :
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "E| Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en SuU caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de Ia calidad contratada; dicha fianza |
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver., Y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos qué:se -
presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “E| Contgfatistgif'*“"
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion
ismarLa pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de Ia

Hirtiicion que Ia otorgue:
Ce o

A) Seaex'pedidé; faélor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

;?; §
2618 202% i
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

D) Que la fianza asegure la ejecucioén de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de elios se
Subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento’ lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “E| Contratista” en perjuicio de

“El H. Ayuntamiento”. %ﬁgﬂ?ﬁw oun

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmajgJ 2
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afian’zedo:\gap 3
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. Wi f :

H) Que para cancelar Ia fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fia
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Ly
£
A

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifieéicnes izl
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a Présentan
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin inglgig gel [of /
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firmaf [/~

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones Y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" Yy asentarlo en Ia
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningdn motivo procedera a Ia ejecucion de los trabajos fuera del catalogo,j
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacaf
la orden de ejecucion. ‘ ”

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso f uito
fuerza mayor no imputable a "EI Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentrg
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento®-
g olvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguien
H. Aféeha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la prorrog: gue
Ctdeberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince pqriciénto) i@s
| la-ejecucion:de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante urreop RS B4

oy
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de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

. Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta

H A‘ﬁénbomendados'"{ﬁeste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

v’:‘

extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucidn alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contratg @us
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que

contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” Q@f}

del Artlculo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ella?dé
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le, hag
siguientes deducciones:

A) EI' 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como, %@@?8 o8
H 4 F\N ,}E
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

EDCAMAY @
TESORERY
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamlento”gr@ér%waé-‘
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdd
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cabo recepciones parciales de Ia obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se hqwdara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y Io ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termin
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las p
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en esteﬂ
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos 4
que decida recibir.

ZEl_Contratista” notificara a “El H Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le ‘f

Fanto en eI caso de recepcion normal de la obra, como en aqy\eiﬂg? qL %@W@ isos anteriores,
. 3 >cibir |a obra de que se trate, dentro delplazé g odi Tt
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C@cg"iﬁegisiQn se@dmuhicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razgnés
para-gug-gste de

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular Ia liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
Causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han,@@?ﬁﬁﬁt?@@@g,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plai@ OSR-RONG

o 8 F

de las fianzas para el cumplimiento del contrato. e ‘ y "
AN
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor |
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se péd
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, cons
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
ylo efectuar los ajustes procedentes: ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con [&{§BES
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de |a
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que /]
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato ’
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el us
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentadio
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” po
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requi oS que”
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre Ia materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato; sin’
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencio :
prforme-a-to-establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimi
lismo. Cuando.“El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Ia rescision administrativa del

tro del termino de veinte (20) dias habiles contados a p P
W%nh
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista". ’

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "E| Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto de!l contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0 reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipufado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter Iabogk }
trabajadores. < A S
2 ‘

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

) [
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultadi“d‘
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los mateR&ies
trabajos. , i

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H!!
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones’del~
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del. -

presente contrato. (-

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederé

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn

) liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro délos

p=———cyarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd ;s
ﬁmAgb'feverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
@%"rogrqma vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materfalésayiequipusigue, en su caso, le

jjar-sidg_entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras respons C48R%E| Contratista” que

e —

—

o
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., disposicion de la dependencia o entidad.

pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Uliimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las %q@,@&%
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor O Cli.[é‘{%u r.ofra,
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al2pregramd.k
_ modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuagdo lgs:l
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una ev; 1t ‘
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en prpé@fg@,

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuagii
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber conciuido la obra y que por caso fortuit
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumplaﬁeﬁmla&
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalaciony permananteas
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficienciasé“%ggﬁ@jg@gg
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista; estards A
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos j
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

B s

&

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyectd
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos y volumenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso €n cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista seg
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado(yfo
anterioridad. !

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en -

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora‘de

Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para.

presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la:

W n,par ggcé?r los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. -
14

ANATE NI

£i9MRkA | OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTATENTG R ElH- Ayuntamiento ' s¢
2 25 los tramites necesarios para obtener los permigo$ fdes Teonstrucaion, autorizaciones y

I
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permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesioén de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los

tribunales del lugar de su residencia. ; ",
| B AVUNTAMIENTO

artes celebrado el presente contrato y debidamente gﬁ‘t atfds
§ clausulas que integran y que en el mismo no eéiste

En los anteriores términos dejan.
contenido, alcance y fuerza legal
lesién, obligandose a no invalida or ninguna de dichas causas y previa lectura del
10:00 horas del dia 12 de Ag;c)gto del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
fPOR EL H. AYUNTAMIENTO”

'SINDICO UMICO

“El. CONTRATISTA”

C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

H. AYURTAMIENTD |
CONSTITUCIONAL

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

Ay . T

C.P. VALENTIN/FERNANDEZ PRIETO ING. REUL MEDINAMOYAZ018 2021
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