CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNlCIPAL

Fecha del Contrato: 09 de Agosto del 2019.

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0105/19 ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: | CONTRATISTA: C. DAVID AMBROS IXTEPAN.
CONSTRUCCION DE CUARTO | DOMICILIO: CARRETERA PLAYA AZUL SIN, COLOI\(M\EFWO '
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE | LINDA VISTA CATEMACO, VER, C.P. 95870.

VIVIENDA. FONDO O PROGRAMA AL QUE - *
LOCALIDAD: EL PALMAR. \ PERTENECE: FISMDF & =

NO. DE OBRA: 2019300730105 FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2019.

IMPORTE: $  684,490.28 FECHA DE TERMINO: 12 DE OCTUBRE DEL 2019

IVA % $ 109,518.44 : _

TOTAL: $ 794,008.72 SEFIPLAN: 0027245 s o ocahe

2098 2027

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora C. DAVID AMBROS IXTEPAN@Q@O

fisica) , a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "R{: Co tls tfm
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e hakr
Moya, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con lgs d( {arae

clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
HUEYAPAN DE OCAW i ER
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Le
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridicaggRatri
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para"celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se denven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, -autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para e
gjercicio 201 9.

|

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concursg™J g ‘
ADJ/REST/0105/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 29 de ju ia/di
2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 02 de agosto del 2019\\
presentar Ia propuesta econdémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones téc icass,
y econdmicas-g an la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debeaH
rlﬁaﬁ‘éwg{ﬁ s el Proyecto Ejecutivo -cansistente en: planos, especificaciones generalg
partic@gres? " ; esupuesto y analisis de precios Unitaxiag y que se anexan al contrato como ':
integrantesgst-f :

101
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Carretera Playa Azul SN, Colonia Linda Vista,7Gg
Ver., C.P. 95870, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. h \\g

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la eje
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano
especializada para ello. '

A

4 ; %%?m% ) ,
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Pﬁ% gémé%fﬁm ‘
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables @g@@m@m' ipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el g@ nte..con{réts
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especiﬁc@l e 3
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondignteg, (&
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cn& |
los factores que intervienen en su ejecucion. _ NS

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: HUEYAF-’*A D CAMPO( ifr ‘

TE
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes A0ID98081 RBL |
2. | Registro patronal ante el 1.M.S.S.- 63212332106
3. Reglétro del padron de contratistas de SEFIPLAN ' 0027245 J

Ili.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglame te3 X
mexicanos, de Caréacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato S
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenoriz
de la Obr ‘ Es, planos, especificaciones generales y particylares, programas y presupuesto

ue )i ﬁ?ﬁ%@é@m itarios correspondientes, las normas que.regulan la gjecucién de los trabajos, y todes
%ﬁ eguEIselplcten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C) "‘Wtf‘f en aceptar a la Bitacora de Obra cCome=2 35} = gal en donde se registran fedgs-los
actod S&mid L = —

dos coh la ejecucion de la obra.
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. :

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los tr
consistentes en: Construccion De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De Vivienda en la localidad,
Palmar y este se obliga a realizarla hasta su. total terminacién, de conformidad con las norm:
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaé:“’foﬁe@w
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. FUEYAPAN DE OCARPO, UBR- EY

PRESIDENCIA
2621

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $684,2@53.28
(seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 28/100 M.N.) mas $ 109,518.44 (cient; \%m.l\ﬁ

mil quinientos dieciocho pesos 44/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, a ’%@/ /
total de $ 794,008.72 (setecientos noventa y cuatro mil ocho pesos 72/100 M.N.) e incluye |a re}, SR
pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trab iS5, Z o ’
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cayd

partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y o¢
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El ContratiStay&efigs
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incu P s i
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. HUEYAPAN D oKk

- TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la l.%%ﬁfgrﬁ A,
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de’ fa L1dv§//
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismé
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederg
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. i
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determj
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sese
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir poy o‘:‘@
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. N

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

I§] ggconocimigRieTOP| ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
egtimaciones;jepagidefando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos;dgs cuotasl compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
impg% 2 pi contemplados en la realizacion de trabajos. La autorizacion del ajuste de costog en
mon ST

arseue._acuerde el aumento o regetcid
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correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por a

variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se present_gs
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido
contrato. \

o los '@%

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimiens

| La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; "
HUEYAPAN DE DCAMPO, VER,

_ . . . . . PRE
[I. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantlﬁ@d%?
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ENTO
Men o

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en gy
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En es’gs- asd«
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma e
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corrediqes
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccionyhas, #

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y ll, los contratistas seran responsables HezpER! el
los ajustes de costos, a.e_fecto de que El Ayuntamiento” por gondug:to de la Direccion de %@g@”m :
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aphwgggﬂﬁ iPEy,
procedimientos de ajuste de costos directas a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: 204 -

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo.de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al prograa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durgnte la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presen |

apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los ind
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine ¢
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se efe
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en™q
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en public
especializadas nacionales 0 internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizand
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;

ste-por-firatiapRhio estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
o&:ﬂ‘é@g‘ﬁ Sy éﬁ&%ﬁ% 5do en su proposicion, y

CONSTIY Q%ﬁ Lot
na vegiapiicady ores de ajuste, éstos se aplicaran al

ificar la garantia de cumplimiento del

/
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

. pMIENTD
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dfé 0@%
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 14 del mes de agosto del 2019y a concluitia3

12 del mes de octubre del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

By

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ;
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lleVar
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizacionesmu §fueo ve
requieran para su realizacion. ' @E??E&m&@mﬁ' :
2018 20271

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el%ﬁlrepd%ré _

{ a de otz

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento’, se comprometen a utilizar la Qiket Yo
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion desrE ;.‘»ﬂ:
Ayuntamiento’, a traves de su representante técnico verificara los avances, calidadf‘«"(:' phTE
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la “Obra; g
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesy
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados @G
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utiliZBrJgtiiat
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus reQreSeE
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del %%ﬁwmédﬁ %B
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. TESDRERI

7
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del %%Fsbﬁa%ﬂqz e/
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

i

& Kl H

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista’ acuerdan que para el inicio de los trabajo ]

Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicid
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de est
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimene
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentad
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberé establecer parait
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimacione z
mmwéﬂno antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacion para gue /; | H.
A LNRABITSIHENTED tramite de pago. El contratista cubrira a “E| H. Ayuntamiento” y éste retendra-ef cinco
bl rEONSHBU Eiimiporte de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servici' ancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obrad-H0 Servidios Relacionados con ellas deFESEROgEIAuZ de Ignacio de la Llave. Ni las

fig idesspagadas, se consideran como
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<oMENTD

aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclam%@%gr bra %'ﬁ%
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimacio =
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que sﬁ@@g
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el s
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptad

la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién. SEan

)
h 4

. - HUEYARA)
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el deggﬁﬁf@?fﬁé‘é% VER.

constatar a través de empresas exiernas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras stPtealices
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto se m\?ﬁ B @fff’
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescig{e gebsamiglo
conforme se establece en la clausula decimogquinta de este contrato. T2 NP 1

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, f
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados cq
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. : {

"E| Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguie E.i
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor delM ~
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total det@dntrafisih
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que el presente contrato impone a "E! Contratista” en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que
méas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrate”™ha /
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado §
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de CL|IIa| ier 9rR
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras pPubk

y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos ‘
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un pI ol
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "E! Contratista” debera constituir dicha fianza por un nreaf™
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastds
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; didha_fiakga
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hit 238
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "E! Contratista” corrija los defectos o vicios ocultas
presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Co
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelaci
misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otargues

11¢)

§

A el Municipio de Hueyapan de Ocamp®, Vefisatisir
| consTirucionn; |

]
]
i
4
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en tér@mﬁg?ﬁ

6l
. o . %,
convenio adicional, prérroga o espera acordados. B e %

Ty,

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte dé\(‘Eﬁ
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipul

contenidas en el mismo. 5
: D

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucionasdeso, ven

Fianzas en vigor. ESIBENCH

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumpiimiento de

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjiei
wﬁ“‘@ﬁé’

“El H. Ayuntamiento”.

;,

.& oA W AERZAOE Ly

G) Que en tanto no se libere la fianza, "E! Contratista" tendra la obligacion de pagar todas |§ fir‘y 7=
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianz; ’
“El H. Ayuntamiento” que asl lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de I A
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

HUEYAPAN D
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modi@qu%
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga.ggrese
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir ,_
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogp
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente ep bitaeqrs
la orden de ejecucion. ' {'\ /

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse der R
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayunt ]
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguien "@ 3
he-ge=str Heterminando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérro, q
gl diante un-convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que de
5§ 22 PEeTE AR FN g . ! H i A [
co@ 96@6(*1%% a considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado\ga
jecyEl Y ebera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
stablecido en el Articulo 59 de-a TayiNtimerg.825.de Obras Plblicas y Sepyicios
del Estado de Veracruz. de Igh&ti8Yd e~Sj_la solicitud s esehta

/
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extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrio en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a. que
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presenter co)
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones;
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabaj “
efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de 4
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjdici
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercer@,smg@wpl _
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el montsistaExncz :
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuﬁf?‘os‘*’gm

causados "El Contratista" se obliga a cubnrlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que %m
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los™é
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Es
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hag
siguientes deducciones: v B

HUEYAPAN DE O
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechoe§
servicio de vigilancia, inspeccién y control. 2812 - phav

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamlento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por te
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma, que 12
convengan, con base en los trabajos ejecutados. )

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula-decimonoven
caso la recepcién parcial quedaré a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de lo
que decida recibir.

E).- “El Contratista® notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que

r@memm&ymﬁge verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
H. AYUNTARIENTO

] anﬁ@Mlé’ﬁgm%ce bcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos ante

: bbra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley
Servicios Relacionados-eer-edegdel-f: sveracruz de Ignacio de la Llav., o}
esente, alguna de las situaciohes arrafo precedente, leva
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al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.

Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantm@é%
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de | 1&'fia Za
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” perf
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, :axP
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin pe
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos d
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podra Suspanges s

temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas 22
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de

causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi Como@s astos %6’@
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados (7
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efdctq )
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos h%n dege
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, cos
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor 63 ,
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras S§ b@? ..,.', L
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con %%‘E g
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién co

ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables,’ SIempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este lltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acredltar su aplicacidn mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’,
conforme a.lo_ est i

g"ms@’éaﬁgﬁ%ﬂﬂ Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contra,

por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
dentro del término de veinte (20) dias hab|les contados awpar’ur de la fecha en que regiba Ia
gscision, manifieste lo que asu 'd'e“mr v o “E El H Ayuntamiento’ ade diCtar

‘ ) M‘ 7 s " - .‘.
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resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

me\ﬁwm ,%

i
i

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna g
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convemq%m 0F DCANSTTTE
i WE%@E%@Q@
C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo. estipulade o sin motivo justificaiéiozezs
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contréto
fecha en que por escrito sefiale “E! H. Ayuntamiento”.

D}).- Si “El Contratista® no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EI H. Ayuntagg‘é«\:t =
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. e

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de Ca%cte/r ol
trabajadores. !

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

TESORER
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengagﬁgeuu%

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”. :

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
" que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciories derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del ]
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésj
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” "»“i
hacer efectivas las garantias abstemendose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadosg) -.hl\

,ta (40) dias natu}{ les siguientes a la fecha de notrﬂcac:on de la rescisién. En dicho finiqujto-ci&
pri nse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados copfofme
roggama VIgente ‘asi"copno lo relativo a la recuperacién de los matenales y equipos que, en s cdso
ayan_sido” entregados 0 anterior es sin perjuicio derW'»
stir: 1El Cont atista” tiene el derecho @
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~ correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN SHENTO

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al \pf‘ograma'@%
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensyalgg 3
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. $
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el nuy
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por [g

- mensualmente se hard la retenciéon o devolucion que corresponda, a fin de que la retencnon total §
indicada. HUEYAPAN DE OCAMPO,

PRESIBENCIA
208 2021

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando lo W 0s
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar u\@@ é{)o%

7 /
para determmar la reposicidn de los trabajos mal ejecutados o Ia apllcacnon de una deductl ViR ¥ o T “a

al proyecto ejecutivo, de construcouon 0 arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contr . }; =
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentada; 0 )
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la fac

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las can ades a

7

disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del coa
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera ide Mm,
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no |
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la *
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias ha

resent sto de dichos trabajos, “El H.  Ayuntamiento” comunicara a “El Co
i e a?@g?

W;:""—

trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

ce?éma 1

[RAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO ‘El H Ayuntamiento” se

tes necesarios para obtener [08. f
mo las hcenmas de o5n y

ejecucion de la obra—y.de use SI05
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nimero oficial o0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores w\ﬂﬂ%’ n las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcancg’y, fuerzz eddl de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligénd@se“‘é, liddrlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
bsto del 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

ING. JORGE AL QUINTO ZAMORANO * PROF. OYUKI DF HER
PRESI UNICIPAL SIMDICO UNICO

“EL. CONTRATISTA”

SINDI&

“BOR EL H. AYUNTAMIENTO” / b M. AYUNTAMIERTO

C;ZD(AVID gMéRos IXTEPAN

DMINISTRADOR UNICO

B{IPRESA CONSTRUCTORA
%,

H. AVUNTEGIENTD
RS TIFUCIONAL

HUBYAPAMN DE QCARPY, ..

CP. VALENTIN 53 , JRAUL MEDINA MOYA
TESORERS MUNICIRAR & - 2021 LIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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