CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 17 de Abril del 2019,

CONTRATO N°: HUEY/FORTAMUN/0203/,19, ANTICIPO: NO SE OTORGA.
. | CONTRATISTA: GRUPQ RIOSCOR, S.A. DEC.V..

DESCRIPCION DE LA OBRA: DOMICILIO: JUAN ALVAREZ No. 809, COLONIA SAN
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS DIEGO, EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VER. C.p.
MULTIPLES. | | 96055. e

LOCALIDAD: MEAPAN DE CALDELAS. FONDO O PROGRAMA AL QUE

: PERTENECE: FORTAMUN-DF
NO. DE OBRA: 2019300730203, -
e FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2019,

IMPORTE: § 950,867 15 FECHA DE TERMINO: 22 DE JUNIO DEL 2019
WVA%: $° 15213874 :
TOTAL: _ $ 1°103,005 89 SEFIPLAN: 0025234

Contrato de Obra Publica a Precios: Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto ~
Zamorano y Prof. Oyuki de fos Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra |Ia empresa constructora GRUPQO RIOSCOR, S.A. de C.V.
representada por el C. Lino Rios Platén | a quienes en lo sucesivo, se les denominar . "EI'H. Ayuntamiento"
y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e

" Ing. Radl Medina Moya, Director de Obras Pdblicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las
declaraciones y clausulas siguientes: R

DECLARACIONES: -

L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con Io establecido en el Artnculo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por Io tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contraio, el Consejo de Desarrollo).

" C)- Que el presente contrato se adjudica a “El confratista” como resultado del concurso No.
| VADJ/REST/0203/1 9, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica ¥ economica el dia 11 de Abril del
12018 y el acto donde “Ef H. Ayuntamiento” emite el falio de adjudicacién el dia 15 de Abril del 2019, por

del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
&8, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
. = \ o

U

o

T
s ‘{\V‘“\E Q @gé%

;)
RS )
e Cn )

Pls: (294) 945 03.63 HUBEYAPAN D GEAMRD, VIR,
‘ SINBICATURA
2Wie 2021

Pag. 1 de 13



elchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle M
efectos legales de este.

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefala para los fines y

I.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica NGmero 19,546 otorgada ante la ENT
fe del Notario Publico Numero 6 de la ciudad de Acayucan, Ver., inscrita en Acayucan, Ver. Q\@:‘m O%,%
T %

> 2,
T

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de naoionaﬁ:’da ¢

en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéntg
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derech

derivado de este contrato.

establecido su domicilio fiscal en calle Juan Alvarez No. 809, Colonia San Diego, en la CW@%@S% émgt;gm

C).- Que tiene
Ver. C.P. 96055, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.” g1 2h2y

de Acayucan,

nanciera para contratar y obligarse a la gjecucion de -

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica v fi
s, con la tecnologia, organizacion y mano de obra

los trabajos objeto de este contrato y cuenta adema
especializada para ello.

tos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las

demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

E).- Que conoce el contenido y los requisi

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion.

tregando fotocopias de:

GRI1509079S9

2 |Registro patronal ante el LM.S.S.-- F1816702105
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba en

1. 1 Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

iil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

con todas las leyes, reglas y reglamentos

A).- Se obligan a cumplir en lo que & cada uno corresponde,
los trabajos amparados por este contrato y a

t| mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a
kesponder en lo que corresponda por su incumplimiento.
ta-descripcion pormenorizada

“;\w\g\\emo. hy, _ —

Y Con en considerar como anexos del presente contrato, ademas de ta-de

= preyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas.. presupuesto con

Precios unitarios correspondientes, las normas que reglBFIAIRIEGURION de 105-trabaios, ¥ todose
se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones%%\‘%ﬁi”‘u JRRIAL N
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra. :

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. SINNENTO
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetars s & ":‘%
contenido de las siguientes: “

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista los tr&Daimee ocayeg
consistentes en: Construccion de Salén de Usos Mditiples en la localidad de Meapan de Caldelas y es?@%&@m gﬁ
obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en Y 202
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $950,867.15
(Novecientos cincuenta mil ochocientos sesenta y siete pesos 15/100 M.N.) mas $ 152,138.74 (ciento
cincuenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos 74/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado,
lo que da un total de § 7 '103,005.89 (un millén ciento tres mil cinco pesos 89/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "E! Contratista”. Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de {a Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista’ sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto
“E| Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y.ajust
- de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo gue no excede
sesenta dias naturales siguientes a ia publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determi
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta Hias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la &R?gmentacién mediante la que se promuevan los ajustes de - deficiente o incompleta,
i la depqmﬂ%ncna gﬁfe‘@gtidad apercibira por escrito al contratista para que, en el P
artirdde gt 5

afequerido, subsane el error 0 complemente la irf%ﬁ%%ﬁfgn oli
Ny Aterd
@F‘:s

: ;rémovente diera respuesta al apercibimiento, o
resentada la solicitud de ajuste de costos.
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dgltimo porcentaje de ajuste que sé tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional deberéd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de aj@@%‘mmﬁf%
de costos no podrg ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base pai?a %,
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto %
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por algun
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el gltimo dia del mes en el que se presento. ety
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en e
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y |

lIl. En el caso de trabajos en los que “E| Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos seRalados en las fracciones 1y i, los contratistas seran responsables de promover
\ los ajustes de costos, @ efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
\ revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, Y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
AN procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a 1o siguiente: :

|. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que sé haya producido el incremento o decremento en el |
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjecucion
pactado en el confrato o, €n caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que s presenten durante |
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
apertura de proposiciones, aplicandose el ltimo factor que se haya autorizado;

L. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
. precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
] de Méxig@,\\waugo los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
Qsﬁ Jos.0 bﬁ’égdos por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto

i GBnforme a los precios que investiguen, por mercade o en publicaciones
dcionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distinl

lineamientd®, todologia que expida el Banco de México;

e e NPT
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lIl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 108
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarén\waP\‘&“Em’o @%
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimientcy <
contrato inicialmente otorgada. Q’

L

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista,
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programz
convenido, salvo en el caso de que ol factor de sjuste correspondiente al mes en el que efectivamente se

gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. ngg%% %}é@g@ gER.

2698 2021

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista® ejecutaré los trabajos en un plazo de 65 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 19 del mes de Abril del 2019y a concluirlas el dia
22 del mes de Junio del 2019 ajusténdose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se

requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccidn, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
sjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento’, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando o
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista’ aceptan utilizar la bitacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
Q} técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que

ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren/,

).

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista’ acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.

Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
aestimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo ala Clausula novena.

" el importe de este contrato
los volimenes de obra,
comprenda cada
sntadas por “El
g_tal efecto,~

WA DE PAGO.- "EI H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contra
é’%j,ones que mensualmente* se formulen, en las que s conside
spas de conceptos ejecutados totalmente terminadogy.-en--e
{¢onforme a los precios unitarios pactados. Dichas

L |a residencia de supervision, que “El H. Ayuntamignto”

<

seran p
-establecer
2 : - ~
R L & /
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dentro de 108 cuatro dias habiles siguientes a {a fecha de su corte. Cuando |as estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, s€ incorporaran en la siguiente estimacion para que “E! H.
Ayuntam'\ento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “ELH. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion 'y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados coN ellas del Estado de \eracruz de ignacio de la Liave. Ni las
estimaciones, ni la fiquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, S€ consideran como
aceptacion de la obra, pues “ElH. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por ob(gkgp&%\ENFo Wy,
faltante O mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimacion g— %
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, @ partir de 13 fecha en que se fraya

%

efectuado 1a estimacion o 12 fiquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspond'\ente. Por el simple‘“*E
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista’, $€ considerara definitivamente aceptada por él
|a estimacion © liquidacion de que s€ trate y sin derecho a yiterior reclamacion. ¢

K

DECIMA.- SUPERVISIC')N DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derechoedSu BE CCAMPO, VER.

constatar a través de empresas externas o con su propio persona!, gue la ejecucion de las obras s€ realfietEIBERCIA
de acuerdo con las espec'\ﬁcac'\ones contratadas; de comprobar 1a procedencia de las estimaciones respeof%mg 2ozt

a la obra realizada, ¥ de comunicar a “El Contratista”, por escrito, 1as instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntam'\ento”, a su libre arbitrio, pero de forma ;ustiﬁc:ada podré ordenar 1a suspension parcial 0 {otal de
las obras cuando considere gue NG se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sed motivo para
ampliar el plazo aceptado por “E| Contratista” para su terminacion, 0 pbien, optar por la rescision del contrato

conforme s& establece enla clausula decimogquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E\ Contratista“ se obliga @ constituir en la forma, términos Y
procedimientos previstos poF la Ley Numero 825 de Obras pablicas Y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de ignacio de la Ulave, Y demés disposiciones administrativas en |a materia, 1as
garantias @ que haya jugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentaré a“El H. Ayuntam‘\ento” dentro de 108 quince dias habiles siguientes a \a fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, @ fin de garantizal el cumplimiento de todas y cada una de
|as obligaciones que el presenté contrato impone & "El Contratista” en t&rminos de 10 establecido en el
Articulo 53 de ja Ley Numero 825 de Obras publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de ighacio de la Liave-Liave. Mientras "El Confratista” no otorgue las fianzas con [0s requisitos que

) mas adelante s€ sefialan, no S€ legitimara el contrato y por {o tanto NO surtira efecto alguno. Si transcurrido
w el plazo a qué e refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista no ha otorgado 12 fianza
respectiva, “El H Ayuntam’\emo” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras publicas Y Servicios Relacionados con gllas
del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La |
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, NO obstante suU recepcion formal, "E Contratista“ quedaré obligado &
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores Y vicios ocultos ¥ de cualquier ofr
responsabi\idad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de |a Ley Numero 825 de Qbras publica
y Servicios Relacionados con elias del Estado de \eracruz de lgnacio de la Llave, en los {érminos sefalad
Yien el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza gue garantice durante un plazo ]
| § doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “E| Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto

| equivalente al 10% (diez POf ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, 108 gastos
requerig@s\%% reparacion ylo adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
04 d&upor institucion mexicana debidamente autorizada y @ favor del Municipio de Hueyapan

ntinuara vigente hasta queé "El Contratista” corrija los defectos O vicios ocultos que se
scurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de_es de la.obra, ‘gl Contratista’

ito a “El H. Ayuntamiento” que cormunigue a la ingfi Ha&ncelacién de Ja

>
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misma. La pdliza en que sea expedida la fianza deberé contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a 12, WENTo

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia gﬁ Y,
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la flanza en términos.Jet

convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos sek L
subcontraten, siempre que “E] H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacionest;
contenidas en el mismo. SEYAPAN DE OCANPO. VER

PRESIDEMCIA
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente 1o preceptuado en la Ley Federal de Instituciones dé?ie  2e21
Fianzas en vigor. ‘

F} Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("E! Contratista) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato & incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“E} H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se livere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la sfianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en |a clausula segunda, "E! Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto def Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ‘
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra medificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "E! Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones s& consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias paje/
ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procedera a ia ejecucion de los trabajos fuera del catél
hasta en tanto se autoricen |as modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
|a orden de ejecucion.

£ f
£ F /

/| DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito 0
fuerza m%mur@dmputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de 108 trabajos, éste podra
|| gestio una an‘ﬁ&g}acién del plazo de gjecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que sé
* oL i existencia de la eventualidad, como g nece idad..de.cumplir el tiempo para la
rabajos en el plazo que s€ considere necesatio. ebera presentarse dentro

nco dias habiles siguientes al dia en que o%@%%i entos—E I H. AyuntanHenio
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resolvera sobre |g procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a Ig
fecha de sy recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender lg prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el ndmero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una solg vez,

Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Si la solicitud se presenta
extemporéneamente o resulta improcedente, se considerara que "E| Contratista" incurrié en mora durante e}
tiempo de Ia suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de Ia obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente e| presente contrato, @WENTO,%
o %,
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a
materiales, mano de obra Y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contr
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones q
forman parte integral del mismo, y a que Ia realizacién de todas Y cada una de las partes del trabajo ;
efectlen a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi Como para responder POr su cuenta y riesgo de vicy
oculios de los materiales o equipo, de los defectos Yy errores, ademas de responder de los dafios y pe{Juici
que por inobservancia o negligencia de sy parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o g tercerg, %E%%?éf’gf?
CUyo caso se harg efectiva lg garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto ta 202
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios Y perjuicios -
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos Y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho g
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa Y por escrito por parte de “E] H. Ayuntamiento” en los términos

del Articulo 56 de Ia Ley Nudmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘

-

Asi mismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se [e hagan las,
siguientes deducciones:

A) El 5 al miliar del monto de los trabajos ejecutados que @mpara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E| H. Ayuntamiento” recibirg las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totaligag ¥ hayan sido ejecutadas de acuerdo
ni

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de I obra, en los
€as0s siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a o convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “Ej H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidarg af contratista el valor de Ig obra
recibida.

B).- Cuando “El H, Ayuntamiento” acuerde Suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En estg
caso pagara a “El Contratista” g precio de lo ejecutado hastg la fecha de la suspension. /

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntarniento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente o contrato, en este caso I3 obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cua ®idg, Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la olFEs
. 'gfﬁ%rcial quedara a juicio de “E] H. Ayuntamienteetoestin
> % v
%
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederé a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave., o
de lafecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pérrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procederé a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras (ENTO
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con EL@%
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantiddd 5
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fian#g
otorgada por “El Contratista’. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a part
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjui
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
HOEVAPAR DE CICAMPO, VER.

contrato. PRESIE

. 2818
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podréd suspender -
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
\ por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

46'%?

I|El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

I desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensidén de la obra por

/| causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
Y| recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
ez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
Sdebera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
e las fianzas para el cumplimiento del contrato.

YWDECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
\| por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con ¢l fin de que se
" evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qué
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este\
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales fy , ‘
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o qy
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contirgig
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el dso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion

que proporcione a la residencia de supervision.

ENT, <

@E‘SR %QVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
e otaento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de intereés general o
u" PContratista’ contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que

la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Retacior ado: .con.ellas del Estado de Veracruz

. , .. .. HOBY
p de la Llave y demés disposiciones administrativag iy como por el
iento de cualquiera de las obligaciones que sg es | pre ente contraje, si
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responsabiiidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a 1o establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justiﬁcadamente la rescision administrativa del contrato, 1a
decision sé comunicara por escrito a "El Contratista’, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para queé &ste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados & partir de la fecha en que reciba fa
notificacion de rescision, manifieste lo que @ su derecho convenda, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a 1a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion dé ento g,

ng| Contratista”. %,

8“)

adh

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a “E| Contratista", éste no inicia o reanuda 108 trabajos objeto del contrato enl
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntam'\ento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustiﬁcadamente |os trabajos O s€ niega a reparar O reponer alguna pw%%\g
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. 1018

C).- Si “El Contratista” no ejecuta 108 trabajos de conformidad con lo estipulado © sin motivo justificado No
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento".

D).- Si“El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajoy @ juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de 108 trabajos en €l plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre 10s salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

E).- Si“El Contratista’ esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos 0 de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato nNo autorizados por “ElH. Ayuntamiento”v
H).- Si “El Contratista” no proporciona & “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, Y. supervision de los materiales Y
trabajos.

1).- Si “El Contratista’ realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin 1a autorizacion de “ELH.
Ayuntamiento".

J).- Si “El Contratista” nO presenta oportunamente a“ElH. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, © cuando aun presenténdoias, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divuigacion 8 terceras personas de la informacian confidenci
que “El H. Ayuntamiento” proporcione @ «g{ Contratista’”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de «g} Contratista” @ cualquiera de las obligaciones deriv
del presente contrato y sus anexos y de las leyes Y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento © violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El }—\\:_g@guntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidgs ecﬂ&% la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en 1a clausula vigésima del
> 2, : .

14

EDIMIENTO DE RESCISION.- En caso disé
harantias absteniéndose de cubrir los imp -4
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que S€ encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en Su caso, le
hayan sido entregados; 1o anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista’ que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motiv%wi‘@‘
de rescision, paralo cual debera acompanar 1as pruebas documentales que considere. g}@

VIGESIMA PRIMERA .- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento comparara mensualmente
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada sé tendra por No realizada. Si como

‘_Mu\\%

consecuencia de la comparacion a que sé refiere el parrafo anterior el avance de las obras €s menor atbt M DE OCAMPO, VES.
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento’ procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el n(nmero@ﬁ?@

7

meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en peneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no s tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor O cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “E} H, Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra'y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor s hara efectivoenla siguiente estimacion siempre ¥y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por Caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los qué el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones O los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptds cuya calidad no cumple con 1o sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos y volumenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidad
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior.
_ cargos se calcularan sobre 1as cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
\ naturales, desde la fecha de! pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 1as cantidadeg a
| disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

) It compensadas en la estimacion siguiente, 0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

\| I anteriorid
it Q‘i@&%\mm Y,
AGESIip EERUNBA.- TRABAJOS EXT RAORDINARI@F%i«;I% S arios no incluidos en
bgte coft Solicitados a “El Contratista” por “El HE cAYInt8 la “Bitacora de

de la fecha en que s€ asiente, “El Contra
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HISEYAPAN DE OCAMPO, VER.

SINDICATURA
2018 20279 o

Pag. 11 de 12




presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo enla «Bitacora de Obra’.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- «g) H. Ayuntamiento” sé
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones Yy
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACIGN APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes s€
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como & los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
astablece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con cllas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Yy disposiciones administrativas queé le sean aplicables @ la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como parad todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes S€ someten a 1a jurisdiccion Y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato v debidamente enteradas del
contenido, alcance Y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo ©
lesion, obligandose a No invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
Q%;@er@s del dia 17 de Abril del 2019 1o ratifican y firman de conformidad.

o 0@,@

@
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