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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 08 de Febrero del 2019,

CONTRATO N°: HUE WFORTAMUN/OZO_?{LQ;;

DESCRIPCION DE LA OBRA; .-~
REHABILITACION.DE CANCHA
DEPORTIVA DE BEISBOL. :
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO.
NO. DE OBRA: 2019300730207,

IMPORTE: §  164,641.72
LV.A.%: $. 2634268

| CONTRATISTA: C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN.

TOTAL: $ 190,984.40

ANTICIPO: NO SE OTORGA.

DOMICILIO: LAGUNA DE NOGALES OESTE No. 181,
COLONIA LAGOS DE PUENTE MORENO, C.P. 94274, EN
LA CIUDAD DE MEDELLIN DE BRAVO, VER.
FONDO O PROGRAMA AL QUE i ”o%
PERTENECE: "FORTAMUN-DF S : %
FECHA DE INICIO; 12 DE FEBRERO DEL 201
FECHA DE TERMINO: 13 DE MARZO DEL 201

Contrato de Obra Publica. a Preciés
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de

SEFIPLAN: 0027232 =

HUE"APAN DE OCAMPO. VER.

o ATURA
itarios y Tiempo Determinado que celebran por 'wlag'gaihmel
Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto

Zamorano y Profe. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Caracter de Presidente Municipal y
la empresa constructora C.. Reyna Isabel Ra
AN

Sindico Unico respectivamente y por la otra

(persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El ‘H. Ayuntamiento"
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal é‘ Rg
Moya, Director de Obras Publicas; como testigos de asistencia; de conformidad contlald

clausulas siguientes:

" DECLARACION

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: =

s Ferman

HUEYAPAN DE GCAMPO, VER.
PRESIDENCIA

o e e 2018 _ 2021
A).- Que de conformidad con lo establecido en el. Articulo.2,-Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la-entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para;p’elebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de
(FORTAMUN) para el gjercicio 2019.

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Co ntratista” como resultado de la evaluacion del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones

IMelchazgqgarspe /M /2o Centro, C.P. 95865
[ TeRESORERM SOBEROS
| MUEYAPYN OF OCAMPO. v~ *

técnicas y econémicas que garantizan Ig ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

i icilio en Calle Melchor O¢ampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
Mpg, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y e

legales de este.

[




Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

TO
: é“\\f)‘ MU”’Q@
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédid® 3:{;;‘:.1 0%
Federal de Contribuyentes. S YA

. T O g
B).- "E! Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de -9._'.,;-.= :

en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la e

de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo %‘[__%ehpo.‘ﬁ“
derivado de este contrato. | . Wi SRR NTURA
: s“zi‘?‘,, 2021

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Laguna de Nogales Oeste No. 181, Colonia Lagos de
Puente Moreno, C.P. 94274, en la Ciudad de Medellin de Bravo, Ver., mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato. ‘

D).- Que cuenta con Ia capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello. :

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica de
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta | i
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. .‘ \\‘\\«N’-‘E"mh‘,
R\
: \ ¥ AT
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: z
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes RAFR8301065K1
Registro patronal ante el I.M.S.S.- F6212010102 .
3. | Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0027232 ”Jgﬁﬂsfnogaﬂ.

2018 2021
lIL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

BY.- AN bR EEs derar como apexos del presente contrato, ademas de Ia descripcién pormenorizada
deCONSTHUCIONSLDS, | planos, espécificaciones generales y .particulares, programas y presupuesto con

analisis=He=Tre 10S unitariog~Cgrresgpondientes, las n, de los trabajos, y todos

LEgR
2098 2021 |
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrijento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra. ‘
] | ‘ s‘ﬁ"h\g\ENTO”%?‘:}
. ” ] - .‘ - ‘
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 d 0--, 7,;/;; ady
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Ia L€ 'OL‘- i
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacié i6
cumplimiento del presente contrato. ‘ . RO
Estando de acuerdo las partes ‘en el objeto y condiciones de este contrato, convienen e
contenido de las siguientes: VER.
HUEYAPAN DE OCAMPO,
i SINDICATURA
CLAUSULAS: 2018 2021

=
R >,

- o
A

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda. a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Cancha Deportiva de Beisbol en la localidad de Hueyapan de Ocampo y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse Ios trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $7164,641.72 \ :

(ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.) mas $ 26,342.68 (veintiséis mil
trescientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $790,984.40 (ciento noventa mil novecientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)‘gpﬂ\%’ﬂ?m}g
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos ql@é’ o_:ﬁ 0%

trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el ;”i"'"'f S
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adiciopHBE
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nlumero 825 I
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por [GORus@?E|
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabiliSiuesss
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguneutheraihe ocaupo, VER.

‘ ‘ PRESIDENCIA
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la EgVNﬁorﬁéro
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un. aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direcciéon de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifiqgue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio -

; en caso confrario, la solicitud se tendra por aprobada.
| H. AYUNTAMIENTO
CUSCONSTHISCIONAL

ciéh mediante la que

\

e promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
gerito al contratista para que = ‘plazo de diez dias habiles a
CHETIGC, Ml?c‘-){_\ olicitada. Transcurrido dichg

© ogts 2021 |
HBR s

AS PUBLICA
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las

estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran H@gr ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudler@% ar s la
T

importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del =
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el'a&m J
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacién de .convenio alguno. El procedim}
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran d
caiculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fechg,
presentacion y apertura de proposiciones. . :

VER.
| | WM RA
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante .deberan ser los que %}gwezeah al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondienteé cantidades dg
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

1. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caQQNEEEFRiO()gs
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su for@’a eglict

durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean &or o
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion L

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y H, los contratistas seran responsables¥
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras
revise, en su caso- solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aptinemitaucdeo,
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: ngfgngfgm )
. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya ;:)roducido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
‘—-danim,dg_m‘gu‘tdj_gggos por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
HAYUNTARIERTOO hforme a los precios. que investiguen, per— dee—directo 0 en publicaciones
CONSTRUGIDRAL! es considerando al mg istintas ¢ utilizando los
y metoddjogia que exp 7: ¢l Banco de México; T

é% f 2018

DBRES PUBLICAS

\
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[ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés q%el
contratista haya considerado en su proposicidn, y ‘ s&‘“ 0”0%
A0 e
. <

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos sei%p
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimid
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contraiX
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectiv
ejecutaron, sea inferior a aquel en.que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 12 del mes de Febrero del 2019 y a concluirlas el dia
13 del mes de Marzo del 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sg|
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga-a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y ‘suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla ‘correctamente, durante la ejecucion de la W okl H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, c_hsﬁpli ni nto"’d;
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la ohg®, ’“7"%
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere neé&

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados 'iz.—'-a'f- ¢ las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utiliz3 R IPora
sélo para los fines anteriores, la cual deber4 tener sus hojas foliadas y las firmas de sus repRsatEantes

tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del SUR&WEP&%@R@R.
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. PRESIDENCIA
2018 2021

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. '

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de las
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

reianas. de 'ohceptos ejecutadgs totalmente termip
pstimaciop=sadiorme a fos precio ifarios pactados. Dich%
' i j5ion, que “El H. Ayun

%ﬁ’

effedo que comprenda cada
s Seran presentadas por “El
lecer para tal efe

2018 - 2021
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dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nu de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de @\. l"4@§
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se .-»"“":‘-':5:% ®

1A &% . » X (2
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de récldk o pbra
faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las eRlgTElipnes
efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. REEREER
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente

o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha engg
la‘estimacioén o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. SIHGIGATU

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensioén parcial o total d
)

las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo par
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrat
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. ‘

- DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos yj\
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del\
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y deméas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cad%wuma
las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establegi¥o_sg=¢
Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del&sfi#]
Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisith
mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si trans
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la®S e’
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurSa=Es
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadosusanveliagweo, ve
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho corBBESIBEN
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Reftfic&P2?
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefalados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
erérseretergada-paLipstitucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
i jiara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
' a partir de la (&F’E@eﬂ?ﬁtﬁe@a‘a de la obra, “El Contratisia”

0/ que comunique g
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misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones ex
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza aségure la ejecucion de los trabajos materia dé este contrato, aun cuando parte de ellos se,

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones |
contenidas en el mismo. ‘ '

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones d
Fianzas en vigor. ‘

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento b.\ \‘
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para Q
\
\

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”. ‘ :

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El'H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de {a'ﬁ%ﬂ‘z@@%
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrai®: AT, <
¥4
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modific
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "E! Contratista" se obliga g, .,?J-"
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sirl SRS
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fechz

del citado convenio. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENC!A
2018 2021

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, Ef\SPEClFlCACIONES Y
PROGRAMAS.- “E! H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la
bitacora de obra. '

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procederz a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. ‘

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse Ia suspension de los trabajos, éste podra

estig ehplazo de ejecucién por medio de una_solicitud de prorroga en la que se
g p J S vl Q F . .

dem Z n rqd@réjzfﬁ'g? cumplir el tiempo para la
reali Sojfieitud queldebera presentarse dentro
de Ig

4 a5
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resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias ﬁd&’b
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo seﬁg%do pa U%.g.
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por ufa &
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras PL’:blicasty e
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se prg b
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora duRREE«
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin pSs
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. y ”‘“'if;
; ND!
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga ascgw%é
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones quel.
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se\}
efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicio |
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho al|
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos.y obligaciones derivadas del presente contrato y sus |;
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de Ia Llave. -

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

g ‘\‘\NENTOﬂ(/
. o ~ o NP )
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados gque ampara cada estimacion, como w FEER 2
servicio de vigilancia, inspeccién y control. i

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “E! H. Ayuntamiento” reg#y
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas dgEas
con las ‘espemflc'amones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de I%E%ﬁoe%& R
casos siguientes: PRESIDENCIA
o 2018 2021

A).- Cuando sin estar concluida Ia totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida. ‘ '

—

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liguidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).-C

mmt” rescinda gl contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

A. Ayuntamiento” el gue ligui importe de los trabajos
W, YR TERIE
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‘E).- “El Contratista”" notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquelios a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Ntimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo preced mﬂeygpta’ndose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Sig %E\e‘g_lm' a rasy
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobaglag 1'
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduci@n
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efed
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contrg

de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo &S a partir ‘
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuarag gimosRRicio (/
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en ester
contrato. ‘ 2018 202

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o .
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. (

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hay W
desaparecido las causas que motivaron Ia suspension. Cuando se determine la suspension de la obra }L\\ ‘
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos nof\| \ '\ |
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen s
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos WNRpnto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. ‘ P 4'”0,

T PRy
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza maydr oli§ "';‘\
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podrajplEestar |
por el propio “Ayuntamiento” o por "E! Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fing :
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corre Y
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, sieffipre
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
contrato. ' 2018 2021

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién
que proporcione a la residencia de supervision. ‘

DMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en

nphateied Judicialmente este contrato por causas de interés general o

2 daenaianCOsibiones, lineamientos, bas Sy PIOCEdRgendos y requisitos que

5 y Servicios Relacionados:corn gllgs

de Ignacio dg la Kig = e nes administrativas sad
/ o i igqciones. que se estipu
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicaré por escrito a "E|l Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se %W' ron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en VFeci

notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamigfto sz
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de 2OnEENEED
"El Contratista". ' S o

SON CA USALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista",*éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del mm’%%
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. : 2018 2021

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna part
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre Ios salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus ||
trabajadores. :

F).- Si “El Contratista’ est4 sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

: : “NNENTOIIg
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntav ntg” %,
. .3 Y
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tenga de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los jreety
trabajos. ‘ ‘ 3

l).- S “El Contratista” realiza cesién de derechd de cobro derivado del contrato sin la autogw.. <

Ayuntamiento”. PRESIDENCIA
] ' 2018 2021

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. .

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

- L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos: aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

[ h_avpHiafIENTO | »
ON./En caso de resglsm,m -:Ayantamiento” procedera a
ge gubrir los importes resultantés:deirabajos ejecutados aun

o
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, Io que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito W&’m@%
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados corl@r iz, ¢
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en s o ;‘/7",,
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratiste yBi
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escritc ante la autoridad muni
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion
de rescision, para lo cual debera acomparfiar las pruebas documentales que considere.

VER.
) WEREN e ATURA

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN SINDIC
EXCESO.- A fin de constatar que “E! Contratista ejecute las obras contratadas conforme al progra‘i‘\‘f‘aB
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como/
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el niimero de!
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revisién, por lo tantg

mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones_z
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcidn
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fo g‘“po con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cugi}?fg con

especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacior® DeFEE
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficr’é"nc &
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contrat -~
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por |Q :
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultg an
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado e%?&f,wm
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades z
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. ‘ '

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si:dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad. g , . : ) '

H. AYUNTAMIENTO .

VIGESIMA SEGSONSTITUCIBNAD S FHRAORDINARIOS.- Los trabajds
: ntratista”

“EL H. Ayuntamieftc™™ 53
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamie_nto” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizamon_es y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y

numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que

establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. -

LOS CONTRATANTES
¢ “POR EL H. AYUNTAMIENTO”

- ¥
HUEYAPAN DE GCAMPO, VER.
PRESIDEMCIA
2018 2021 \
\ = ‘ e T —
ING. JORG TO QUINTO ZAMORANO PROF. OYUKI DE+GS A ERRERA Mqﬁgmm%ﬂ
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2018 2021

“EL CONTRATISTA”

7~C. REVNAISABEL RAMOS FERMAN
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA
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