Hueyapan
de Ccampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0019/22 ANTICIPO: 40% ($313,472.92)

CONTRATISTA: HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE CUARTOS DORMITORIO DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA JARDINES DE
TLALCUALEYA MINATITLAN VER. CP 95729
LOCALIDAD: HORNO DE CAL

FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2022300730019. PERTENECE: FISMDF

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2022.

IMPORTE: $ 675,588.19 / FECHA DE TERMINO: 02 DE AGOSTO DEL 2022.
LVA % § 108,094.11

TOTAL: $ 783,682.30

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorabie Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y /
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Carécter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente Y PORaalENTp) 4@
la ofra la empresa constructora HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ (persona fisica), a quienes en lo sucesi ),;-;i“%“;"ltvg ;
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valent ‘§1 I.Z;V

Fernandez Prieto, Tesorero Municipal € Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Ptiblicas

Vo

i A
f DE OCAMPO
L z = - ; ESORERIA
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica d@022 - 2025
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en Ia entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. :

como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

 DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal, y/o (Cabildo) autorizd la inversién correspondiente, misma que proviene. del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura social municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISM-DF) para el ejercicio 2022; - : :

C)- Que el presente contrato se adjudica a ‘El contratista® como: resultado del concurso No.
ADJ/REST/0019/22; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y ecendmica el dia 07 de junio del
2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién.e ( ‘e?f’jixpio del 2022, por
presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y.por réunir las condiciones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente ‘,6or‘1,tra_to,‘-adémés que la obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se al contrato como parte
integrante del:mismo;#: : L P
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

ll.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisicas con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del
Registro Federal de Contribuyente..

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningln gobiemo extranjero, bajo pena-de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Rio Afoyac N° 45 Colonia Jardines de Tlalcualeya Minatitian Ver Cp
95729. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitoes que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente confrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién &
el servicio publico 0, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre {g
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

APAN DE OCAMPO

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contirato, a fin de considerar toqﬁ b
los factores que intervienen en su ejecucion. SORERIA
2022 - 2025
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes ) ZALH941027ILO
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F6425481108 -
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN Y

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligé\ri‘\ﬁa.éﬁmplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas: y. r
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por:
rgs%o der en lo que corresponda pangssiacerpiimiento. .
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los tfrabajos \
consistentes en: construccién de cuartos dormitorio en la localidad de Horno de Cal y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicqgs
. o
documentos que forman parte integrante de este contrato. ) TR

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por {a cantidad de $675,588.19
(seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 19/100 M.N.) mas $ 108,094.71 (ciento
ocho mil noventa y cuatro pesos 11/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, o que da un
total de $ 783,682.30 (setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 30/100 M.N) e incluye
la remuneracion y pago total a "El Contratista™ por todos los gastos directos e indirectos gue originen los

trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrafJE/APAN DEOCWAO
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenic adicional que IESORE‘?5
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ndmero 825 de Obrast022 - 20
Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ja Liave, por lo que si "El

Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo .-
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. EI “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someter4 a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
+“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisié
~de costos, -acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo _que'n
- sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes corres
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quiendc 2
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los's
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emj
Iare'éqlvuciyén que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Lo

completa,
“habiles a
Urido_dicho

s Cﬁandoilfa' documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deﬁcié;it’t‘é\
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez df
‘partir de ‘que g geaLaauasido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Tran




plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el titimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices gue serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los gue prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguha
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimiento§,

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades d
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

HI. En el caso de trabajos en los que “E! Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervien@pevapan DE OCAMPO
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante BES ORER”\
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los2022 - 2025
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion

durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante. la
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de Jpresentacio

apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado:; iy

~.
Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los in
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine |
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios:.en:conju
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en p\ubfg

especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utlliz
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;
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lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y una vez aplicado el procedimiento respectivo y
determinados los factores de ajuste, éstos se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que
resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ditimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los frabajos en un plazo de 45 dias y se_
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 22 del mes de junio del 2022 y a concluirlas el dia 05}
del mes de Agosto del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse 3
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizacioches que,Se«s
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de/
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente del, (L
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al® *’M’-
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obrauEYAPAN DE OCAMPO
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El HY ESORER‘A
Ayuniamiento”, a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de 2022 - 2025
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo

conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las

anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitédcora

solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes

técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de lositrab
“El H. Ayuntamiento” otorgard anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la "cantids

$313,472.92 (trecientos trece mil cuatrocientos setenta y dos pesos 92/100 m.n), obligandose el contra
ejecutar los siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria Yy equipo de construccié
la adquisicion de equipos que se instalen en la obra y demds insumos. “El Contratista” dentro de los qgihce A
dias naturales siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia. -

del anticipo con el objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de:
dias_naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipoen:los
términos presente cldusulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de-
obras-Publicas y Serviciosiﬂgcionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso
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en la entrega del anticipo sera movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion
de pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista® no
entrega garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se
formulen por los trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la ley nimero
85 de obras plblicas y servicios relacionados con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la
amortizacién de los anticipos en caso de recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante exhibicion de la documentacién
correspondiente , considerando los precios , los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “Ei Contratista” se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo
por “El H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora su cancelacién. Si “El
Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a ia 3
autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la fianza incluyendo los gastos financieros y demas
accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no N\
amortizad, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la X

cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”. ~z- VA

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento™ cubrira a “El Contratista” el importe de este contrat
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrj
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada £
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “EI'TRSE
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no seamueAPAN DE OCAMPO
presentadas en él término antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para que “El HTESURER‘A
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco 2022 - 2025
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de irabajo que formule el contratista, por el

servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Niumero 825 de

Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las

estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como

aceptacién de la obra, pues “El H, Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra

faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones

o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya

efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple

transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él

la-estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

" DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
" constatar a través de empresas externas o con su propio personal, gue la ejecucién de las obras se realice
de‘acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto:
a la obra realizada, y de comunicar a “El Confratista”, por escrito, las instrucciones que estime p: T8 i‘{w\eqt
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial.o-fotal de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea mo
- ‘ampliar el plazo aceptado por “El Contratista® para su terminacién, o bien, optar por la rescision del cor
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este confrato. .

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, ge\rmm :
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados c‘on»*glfasmd,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la mate {a

i i | limiento de este contrato. —
garantias a qus haya !uggr con motivo del cumplimiento de es n

STy
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"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista® no ha otorgado la fianza -
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptiblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” guedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de R
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por uﬂ-‘ 2
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de Ia obra, para solventar en su caso, los gastos 4&\1’741/
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza /’ g:“igg
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan / ¥

de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "E! Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se A &
presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista L/ x\‘mfx
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucidn afianzadora la cancelacion de (2 = Al
misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |HUEYAPAN DE OCAMPO

institucion que la otorgue: TESORERIA
2022 - 2025

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la flanza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacion
contenidas en el mismo. <

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de lnstiﬁ]cjon e T —
Fianzas en vigor. '

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista") el debido &
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e lneg\
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en pér!p,rg rde
“El H. Ayuntamiento”. I » ~N

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista™ tendra la obligacion de pagar todas las firm
prorroga en su vigencia, liberandose solamente medignte comunicacién escrita dirigida a la afian:
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. Q{/ y ¢
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H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito 6
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medic de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren. tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la ER!‘
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que TESDR2025‘
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias gue deba 2022 -
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para

la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de Ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el

tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio

de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

HUEYAPAN DE OCAMP

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catilogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios..
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o )
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el-r
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios™y. perjut
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga der: o
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enaj o dealgiha
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes_o trabajos ejecutados quegsfaf\ﬂ’gare‘r:este e
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en lo nos:
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del>
Veracruz de Ignacioc de la Liave. ) | ‘
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Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En ¢ ;ﬁ,%grma i

caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. ,‘;/ﬂ,’,
Wi
C).- Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminad [ ,g—i@

\

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parté
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en esigevapan DE OCAMPO
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabaf FSORERIA

que decida recibir. 2022 - 2025

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las cbras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista® pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran ,SJg’g/egng
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los te{r)ﬁ“rﬁcis de_esie
N

contrato.

, S5
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré‘z suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadasio
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas: ™

Wy
~ = et

o

El presente contrato podra continuar produciendo fodos sus efectos legales una”
desaparecido las causas que motivaron la suspension, Cuando se determine la suspefisié A0
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como Ioshgl?q
recuperables, siempre que éstos sean razonables; és S ‘Yela

directamente con el presente contrato, el cual pod
M”"ﬂv‘

tén ‘debidamente comprobados y s
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vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las flanzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por “El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacigh®
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra,
cualguier momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés general

establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demés disposiciones adminisirativas sobre la materia; asi como por eUEYAPAN DE OCAMPO
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se esfipulan en el presente contrato, sITFESORERIA
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales2$22 - 2025
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la

decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,

para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la

notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de

"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) .- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del co
fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento™. :

B).- Si “E! Confratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponelk"“"alé
de ellos, que “El H. Ayuntamiento™ hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo conven

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestac&ones de cafact
trabajadores. ‘

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento ts@*
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G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del confrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento®.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspecci6n, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos. :

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista’.

ANy o
ITE

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas <

convenidas, o declarar la rescisiéon conforme al procedimiento que se .sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato. , HUEYAPAN DE OCAMPO
< e N . TESORERIA

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento procedera a” 9022 - 2025

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los

cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de Ia rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El
Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la
autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la
notificacién motivo de rescisién, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOSEN. -
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al ‘programa’.
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmenté el ~
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. SOmo {

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es me I que |

debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision;:po 0.tan:
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién to {

indicada. P

Si de acuerdo con o estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspo -
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario_
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las 6 igac
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en-su caso, la aplicacion de Ias
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cu

causa no imputaRle.a..Elkeontratista”, ya que en tal supuests, “El'H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones rela##E=3.H. Ayuntamiento” veriﬁca\r;é( % mbién la calidad de la obra y cuando los trabajos

S
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no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion.

“E| contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los drganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son
independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o
rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el confratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Logg
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por di¥
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
" disposicion de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en S

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora d?lus\mpAN DE OCAMPO
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para[ESDRERi A
presentar el andlisis de costo de dichos frabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la 2022 - 2025
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
ntimero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento®.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION: Las parte
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a tddgsy&qg‘{ifaf
las cldusulas que lo integran, asi como a los térmings, lineamientos, procedimientos{y <r.\' §
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado'd
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la matgh

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquel,l/gi;q:
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y compete!
tribunales del lugar de su residencia. , -

contenido, alcance y jusmrzash

Pross ST

w1
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lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
13:30 horas del dia 17 de junio del 2022 o ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POR EL. H. AYUNTAMIENTO”

- v :
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUKICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

7 C_HARIW YAEL ANA LOPEZ
ADMINISTRAGDOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

7 “TESTIGOS DE ASISTENCIA”
AMIENT,
Q»-“T OM"’%

C.P. VALENTIN DEZ PRIETO

TESOR) NICIPAL  Wuvaran e oo
TESORER]
2022 o3

Pag. 13 de 13






