CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0057/22 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION |CONTRATISTA: ISAIAS ANTEMATE GOLPE

DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE | DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN
PRINCIPAL GRANDE, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780

LOCALIDAD: PALO BLANCO FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FISM-DF
NO. DE OBRA: 2022300730057.

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2022.

IMPORTE: $ 410,735.65 FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DEL 2022.
LVA. % $ 65,717.70

TOTAL: $ 476,453.35

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran DRfMAR parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo Ver., Representado por el Cp. Juan. ,,nf‘m"m,n :
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presndente Municipal y Sindico Unico resp boh ) M-\ 7 /
la ofra la empresa constructora ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quienes e @& 0, se E Iy
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente: asi como los G. P-4 VS ‘
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director ‘ '
como testigos de asistencia; de conformndad con las declaraciones y clausulas siguientes:

O\
DECLARACIONES HUEYAPAN DE OCAPO
| , TESORERIA
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA - '_ 2022 - 2025

A).- Que de conformidad con lo estableudo en el Artnculo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica « 4
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuénta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad iegal para ce!ebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, y/o (cabildo) autorizé la inversién comrespondiente, misma que proviene del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terrrtorv e
Federal (FISMDF) para el ejercicio 2022. >
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A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanio a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningdn gobiemno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Los Cedros s/n Colonia Belen Grande San Andrés Tuxtla Ver. Cp
95780, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley NiGmero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta /
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, ’
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las paries, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesio con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

el servicio publico o0, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formahzacwn de contratd
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre l&
sociedad, en términos del articulo 49 fraccién IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todmayaran D o..AMpo

los factores que intervienen en su ejecucién. TESORERIA
2022 - 28625

H).- Que cuenta con los sigbientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGU950306UG4

Registro patronal ante el LM.S.S.- F8415681101
Registro de! padrén de contratistas de SEFIPLAN

0035901

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno comresponde, con todas las leyes, reglas y
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este
responder en lo que correspenda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pornp
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupu
andlisis de precios unitarios correspondientes, las‘normas que regulan la ejecucién de los trabaJ
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo icon las disposiciones del mismo. 24
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-~. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista”" los trabajos
consistentes en: construccién de banquetas y guarniciones en calle principal en la localidad de Palo Blanco y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las nommas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $470,735.65
(cuatrocientos diez mil setecientos treinta y cinco pesos 65/100 M.N.) mas $ 65,777.70 (sesenta y cinco mil
sefecientos diecisiete pesos 70/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $ 476,453.35 (cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 53/100 M.N) e incluye \
la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los |
frabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad so6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articuio 59 de la Ley Namero 825 de Og
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo quesg ¥ 2)
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algunoc de ello.

A% ;
825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla@. S 2
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el migpas .\ oz ocauro
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aume ﬂRERi A
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran 29 - 2025
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccidn de
Obras Publicas el anélisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que NO EXCEUEr prmrmn T bk
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el TR
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinama ‘ p
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta diag ._j
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficib Wﬂ ,
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. . %

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficier’ %
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias™Hd
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transeurt
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma !

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. |

El reconocimiento por ajuste de c’ostOs:;“
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran It fEs
de costos, las cuotas compensatorias-a que,” conforme a la ley de la materia, pudiera estar st

.
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moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrén modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.
SMEXTO Aftrnyp
“\\"“ /P4(

& GORR BLG: 73D

El gjuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimiitg

o

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidad
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

HUEYAPAN DE
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que interv ﬁ‘ﬁh’:ﬁ‘if\
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante@22 - 2025 A,/
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los / ;:/,?
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién | ¥/
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean cormregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

ccmg?o

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidén de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los |
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucionf”
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el comrespondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el titimo factor que se haya autorizado;

li. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de cbras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento®, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicacio
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas &-UElI24Ad0

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio

el costo por financiamiento estara sujeto a"ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa d

contratista haya considerado en su prop on, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos s

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cu

contrato inicialmente otorgada. o RVUNTAMIE
LEVAPAN DE
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en Cuyo supuesto se aplicara este (ltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 17 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 04 del mes de Jjulio del 2022 y a concluirlas el dia %w\\“‘t“"jﬂf? uM"”'0p4
del mes de julio del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. >

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lievarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion d;?ggg g g%?x
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente d 20622 - 2025 .
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al} f% >
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra | / 1/
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento®, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de ,
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo |
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para | |
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo Ias
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacoral/
solo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanteg
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obrg 9
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ¢

<M,w

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligacioness
derivadas de las disposiciones iegales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El.

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren:.
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. A

OCTAVA.- ANTICIPOS - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicién de Ias _ =
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula novena. %

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “E! H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados fotalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efec
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones nﬁ/ €an. v
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para qu AE T“?Li
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el } noosy
al millar sobre el |mporte de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, p@r3
servicio de vigilancia, mspeccnon Y contr dekconformldad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 dé




faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a fraves de empresas extemnas o con su propio personal, que ia ejecucién de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensidn parcial o total A amIENTO My,

las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo p3 “ e

: o

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrafb “"' v
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato. ‘ @ :

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las

. . Do Y PO
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. HUEYAPAH Btgfg
ESOREEIA

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del2822 -
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria gy
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas ycadaunadelas | J
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo /
53 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de |
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas WAV,
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el Iy,
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza/ /.
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, e
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellag
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés podra optar por No formalizar dicho contrato.
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos seﬁalado&m_upﬁ
en el contrato y en la normativa comrespondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazg g8
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" deberd constituir dicha fianza par =1
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gasto
requeridos para su reparacion y/o adecuacién de fas caracteristicas de la calidad contratada; dicha fiangs
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueya
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista™ corrija los defectos o vicios @ﬁm RO
presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obragBFC ntgajiggg e

A
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenic adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de -
Fianzas en vigor. N U

g . ‘2‘_94(
F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplimiento de g
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El' H. Ayuntamiento®.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para I%EVAPAN OF COAMPO
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora po:fES@REEi A
“El H. Ayuntamiento” que asfi lo indique. 2622 - 2Q25*

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de . {//
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. / / '

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el /
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma | //
del citado convenio. /

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y »
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia ¢é
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "E! Contratista” y asentarlo en la
bitédcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para s e
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procederé a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo .. :
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora i3

la orden de ejecucion. g
&

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "E! Contratista”, llegare a producirse la suspensidn de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse;@eBire
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayun g iento
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguieﬁke%s\ at

fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En casc de que el nimero de dias que d
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado par;
la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sglawy )
de conformidad con Io establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y SeN G
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se preséhtz

.




extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a gue los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios \TRMIENTO g,
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuic{"’xr(
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, el N

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto tota
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios | =55

causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de algund 2
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus \m_mf,;/‘
anexos, con excepcidén de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare esteevapan bE OCAMPO
contrato, salvo previa autarizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los termindfESORERIA
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de2(22 - 2025

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte prop‘orcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las j// ,
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo 1
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en lod
casos siguientes: ‘

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda |
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la 0bra u e
recibida. ‘ .
3

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En esteg
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. :

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el confrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que Jas] ar
convengan, con base en los trabajos ejecutados. .

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonove g
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de lo
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que
encomendados y este verificara que est’én"debida;n‘ente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de 'léz‘o ra, como en aquellos a que se refieren los incisos apteriores;nNTO DE
se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el argg;ulo"67 “te |a ey WNOmEeps OCAMPO

) ;0
) / ,&"j‘ﬁ
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista®, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin PErjUICIO  (WisMERT? iy,
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de estet ey
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd suspender | [z
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas. %\ c/”ﬁ%
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan HUEYAPARDEGCANPO
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra porTEf‘;@ BERIA
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no 2022 - 202
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen f /
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn. Si los trabajos han de continuarse, i f
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o ¥
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar / / ¥
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalte y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondientej
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademads, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qué ;
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la .
autoridad judicial fa declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gitimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su apficacién mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” po%i\
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés g¢é a}“:« -
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requis -~Q; .
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de MerackdZ; 7
de Ighacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como ogw
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contratga,;g-:,slﬁ‘
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento®, independientemente de aplicar las penas convenciﬁ@
conforme a lo establecido en el contrato y hacer eféctiva la garantia otorgada para el cumplimignie;

mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento”™ determine justificadamente la rescision administrativa del co

el
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notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN-

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en gueW™WENT0 my,,
Q.

; 3 «f - ,, A‘“ LU TR e
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento®. 5 RIX
NZ

)

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. HUEYAPAN DE OCAMPO
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento” el atras:g-ESGF&QEF“A

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 2022 - 225 =

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisién de los materiales Y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.”
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere {
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las ™ e
condiciones estipuladas. 7

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial:
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. 2025

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago desiass

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la c!;{x Gt
presente contrato. :

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento NEOCETEE
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecnégt 3

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
cuarenta (40) dias naturales siguientes a-la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho i
preverse el sobrecosto de los trabajos aln ‘no ejecutados y que se encuentren atrasados
programa vigente, asi como lo relfativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, e
hayan sido entregados; lo anterior ‘es sin: pefjuicio de oiras responsabilidades de “El Co&}@;&s

e, v— ﬂ'
e ) THUEYA
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el

avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multiplicado por el nimero de

meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, (TAMIENTO My,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea {a <
indicada. SHIZ,

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes Eg
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. e
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa lasHUEYAPAN DE OCAMPO
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de Ia obra y cuando los trabajosTES G RES i/
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion 2022 - 24
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién 4
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto /
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara | |
obligado & reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érgancs
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas antericrmente, son independientes de la facultad que tiene/
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. !
Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyeci6”
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos y volimenes deficientes.
Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Lgs

Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dé%

presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H.  Ayuntamiento” comunicarad a “H x\ﬁnﬁ
. . . = - - - 2 E P ”» Nt §
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. C\ T L =

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayunﬂfrg’gﬁ
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autoqzaggnes%;
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias deﬁ\l\i&- ae "‘/s
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por se Srahiida
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACIéN APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- L}%SJM@EB&Q%EPQ
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todasgg{;gaalmr@décg‘“‘

2022 - 2025
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las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no exnste error, dolo o
lesion, obliganeeseter TS
11:30 horas d

e i) &-"\ lio del 2022 o ratifican y firman de conformidad.

~ ‘III

/. LOS CONTRATANTES
/v /" “POREL H.AYUNTAMIENTO"

7
, - ),
CP. JUAN GONEZ MkRTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA

PRESIDENTE M NlClPAL SINDICO UNICO

7 / )

c. ISAls’ANTEMATE GOLPE
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QBE\(EW
DIRECTOR DE OBRAS Pusuc}§ \}@ 7

| €
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