Hueyapan

de Ocampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0069/22 ANTICIPO: NO SE OTORGA

CONTRATISTA: EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION DE CONCRETO DOMICILIO: MARIANO ABASOLO 37 COLONIA XOGOYO
HIDRAULICO CALLE GALEANA ENTRE CALLES | SANTIAGO TUXTLA VER. CP. 95832.

INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO

FONDO O PROGRAMA AL QUE
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO PERTENECE: FISM-DF
NO. DE OBRA: 2022300730068. FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DEL 2022.

FECHA DE TERMINO: 15 DE AGOSTO DEL 2022.
IMPORTE: $ 1,011,929.98

IVA. % § 161,908.80
TOTAL: § 1,173,838.78

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Pres:dente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora Edgar Michelle Chacha Gorgonio (persona fi snca) a quienes en lo sucesivo,
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Damel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publlgat.““‘
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organi s
g Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con perscnalidad juridica y patrimcuiugg

ORERIA

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. 2022 - 2025

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, y/o (cabildo) autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrifo
Federal (FISMDF) para el ejercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El confratista® como resultad
ADJ/REST/0069/22; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y economicX 2l &

integrante del mismo
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo gque sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Regisiro
Federal de Caontribuyentes.

TANIENTD
u ‘5 o z-\n:u,\_f”" %,

derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Mariano Abasolo 37 Colonia Xogoyo Santiago Tuxtla Ver. Cp 958
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

HUEYAPAN DE OCAMPO
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecuciéIESﬂHEmA
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de o - 2025
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Pliblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del \
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,

el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las i
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en
el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes CAGE000712]Z5

2. |Registro patronal ante el LM.S.S.- F8612592403 5o
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN OOM?

1ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las [ey s, \kedl
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparat
responderen {o qLIe corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en.considerar como anexos del preseﬂmmg,ademas de la deé‘l&’dﬁt{én@ wgzada

uesio con
l‘
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andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aguellos que se pacten en el futuro de acuerde con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publ\gaa !
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgailies DG
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas dispasiciones legales que rigen la contratacion, ejectéj
cumplimiento del presente contrato.

contenido de las siguientes:

‘\sm:ﬂ,
CLAUSULAS: HUEYAPAN DE OCAMPO
ESGREREA
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los traBGjp2 - - 2025
consistentes en: Construccion de pavimentacion en concrefo hidraulico calle Galeana entre calles
Independencia y Nicolas Bravo en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$1,011,929.98 (un millén once mil novecientos veintinueve pesos 98/100 M.N.) mas § 761,908.80 (ciento
sesenta y un mil novecientos ocho pesos 80/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 1,7173,838.78 (un millon ciento setenia y ires mil ochocientos freinfa y ocho pesos
78/100 M.N) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reducciéon en un 5% o mas de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente @l £
la dependenma o entidad apermbira por escnto ai contratista para que, en el plazo de d|ez di; 5 h@m DE

ﬁB?xF\S PUBLICAS

2029 (.0
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reducgigéiro M,

correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento det ;cEI-: '°4
de costos no pedra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base 12 F
calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del a

presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezdeny
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podréan modificarse o sustituirse por alguks

variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ditimo dia del mes en el que se presentd. glgydms: OE OCAMPO
importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido epREIERERIA
contrato. 2022 - 2025

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podrén solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducio de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicindose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con ba S E
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que dé
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, T

p—
s

i

i

4
i

con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6
lineamientos vy metodologia que expida el Bapco de Mexico;
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lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
agjuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el gue efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista® ejecutara los trabajos en un plazo de 32 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 15 del mes de julio del 2022 y a concluirlas el dia 15
del mes de agosio del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones gue se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente daaslf
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo S
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra <
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizaréa modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitaré las instrucciones que considere necesarias Pargy,evapan DE OCAMPO
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo IaSTESﬂREﬁi A
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento® y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora 2022 - 24625
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes

técnicos registradas, la custodia de Iz biticora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio WEI{
“El H. Ayuntamiento® no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos rExfificion
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la cldusula novena! < 4/ /

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volim n {
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que co _-‘
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serédn .{. -
Contratisia” a la residencia de supervisigg...que —lsH. Ayuntamiento” debera establecer parayfale
O W A 0 U g,
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dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporarén en Ia siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “E| H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Namero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista® estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer par escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucidén de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones gue estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista™ se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Niimero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

*-
"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerial
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las °
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz deHUEYAPAN DEOE:";EW
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que masf ES@EEH:;«-
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtirid efecto alguno. Si transcurrido el 2022 - 2325
plazo a gue se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “"El Contratista® no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras BB
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los térmird
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dichaiahz
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, \lopsgas:
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dithi
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Ku
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista™ corrija los defectos o vicios oc
presentaren. Transcurrido el plazo de dos ‘oRes=arpertir de la fecha de entrega de la obra, “El
solicitara por escrito @ “El H. Ayuntamiento” gffacopiRigue a la institucién afianzadora la cancela




misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, préroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista®) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para f%“ e\
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora by
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza d¢
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

; \\1 'au/,"
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al R
manto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentafeyapAn DE GCAMPO
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir BEESCGRERIA
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firm#322 - 2025
del citado convenio. ‘

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista® y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obli BT
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera.dal.cs
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asienfe &

la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de case fofai 8
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste’
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga e <
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo ”Jé’f//,h

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presental "'?6*;3 9E
Sani | |

de los primeros cinco digs habiles siguientes al dia,gn_gue ocurran tales eventos. “El H. Ayu 'eh’t’_o;;\rm‘_ﬁ;,»o
HUEYAPAN ‘J:‘i .
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resolvera sobre la procedencia de Ia solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista® se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento® asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios |
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados gue ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térrud
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estades IR
Veracruz de Ignacio de la Llave. )

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan [Ig&s
siguientes deducciones:

A) EI § al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechog, poj
servicio de vigilancia, inspeccién y control. . TES ORE Pfﬁ
ke e &

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. 02z - 2028

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” convengan en dar >
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma quefi
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
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D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidaré el importe de los trabajos
que decida recibir. g

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantéandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liguidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras Y la liguidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato. :

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causgsme
3

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que

desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra

causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastog gy 7

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacigRgh 1

directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales SEzes

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continu#rss

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos yHuRSLE DE OCAMPO

de las fianzas para el cumplimiento del contrato. TESDRERIA
2022 - 28625

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se

evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente

ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacidn anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento® suministre a "El Contf&
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clgusula primera de
quedaran bajo la custodia de este Gitimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y~d

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la docu
que proporcione a la residencia de supervision.




cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no_ I
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™. S i

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atra$
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista® oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a s3&.9
trabajadores.

. e - _ HUEYAPAN DE OCAMPC
F).- Si “El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. TESGRERIA

- 202
G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. “az=2025

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

l).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentindolas, éstas no sati R-13

condiciones estipuladas. ,oN

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién
que "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ]

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® de cualquiera de las estip

HESRS

contrato, *El H. Ayuntamiento™ podré optat hiiesexigir el cumplimiento del mismo y el pago de Nas. oz
i EEREY e i Y & PR9 URTARRS0 0F
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convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento™ procedera a hacer la retencion del 3% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa la
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporci$#EYAPAN DE OCAMPO
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estEESGRERIA
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso foruito con2022 - 2023
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectdénico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estara

obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voliimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el coniratista, éste debera reintegrar las '

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant]
disposicion de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no i i'-":?
este coniraio seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacera

Obra®; 'y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista dispone de 5 (cinco) dias hab! =
I|.
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
namero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue
establece la Ley Nimero 825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las paries celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 13 de julio del 2022 Io ratifican y firman de conformidad.

CP. JUAN GOM, i C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE =i SINDICO UNICO

“EL ﬁNTRATIS 5 8”

" C. Edgar Michelle Chacha Gorgonio
AT by ADMINISTRADOR UNICO
W &/ EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
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