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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0067/22 ANTICIPO: 40% (3368,664.76)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
(PRIMERA ETAPA) DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN
GRANDE, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780.
LOCALIDAD: ZAPOAPAN DE AMAPAN FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FISMDF

NO. DE OBRA: 2022300730067.
FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

IMPORTE: $ 794,579.22 FECHA DE TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
LV.A. %: $127,132.68
TOTAL: §$921,711.90

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caricter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica) representada por el C. Jorge
Luis Sanchez Maya, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "E! Contratista",'
respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel
Cazarin Quevedo, Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las
declaraciones y cléusulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrdlhxﬂ.h - Shas
Municipal, y/o cabildo autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacionés e
para la Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

para el ejercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0067/22; Celebrado el acio de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 27 de
septiembre del 2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 04 de ociubre
del 2022, por presentar la propuesta econdmica soivente mas baja en dicho concurso y por reunir ias
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presenie-contratoy
que la obra debera reaiizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, ﬁpe" f'—:acmnes o
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan Ea"’conttaﬂto
coma parie integrante del mismo. ™

D).- Que tiene establecido su domicilic en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. '95855 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que senaia para los fines y efectos Iegales de este




Ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Contribuyente.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanio a este contraio se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobiermo exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Los Cedros S/N Colonia Belen Grande San Andres Tuxtla ver. Cp
95780.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las deméas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion piblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato,
consistenies en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este conirato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucidn.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyenies AEGI950306UG4
Registro patronal ante el I.M.8.S.- E8415681101
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0035907
lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reg[ament%' ;
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
andlisis de precios unitarios correspondientes, ias normas que regulan la ejecuclon de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. R Ty

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se reglstran todos Ios %
actos relacionados con la ejecucion de la obra. ;

D).- Se obligan en los términos de este contrato v del contenide de la Ley Nimero 825 de Obras PUinca-s&
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Igniacio de la Llave y de la Ley Drganlca del




Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccién de drenaje sanitario (primera etapa) en la localidad de Zapoapan de Amapan
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $794,579.22
(setecientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y nueve pesos 22/100.) mas $ 127,132.68 (ciento
veintisiete mil ciento freinta y dos pesos 68/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $921,711.90 (novecientos veintiunmil setecientos once pesos 90/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, ia utilidad y en su caso, el costo de ias obiigaciones adicionaies estipuiadas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto_
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista”
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuesios a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUmgeo R )
825 de Obras Publlcas y Servicios Relacmnados con ellas del Estado de Veracruz de lgnamo de la taey/ 7

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste o
de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exce Lﬁéiw
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. .%,E'Al '
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinafg’
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el confratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumenio o reduccidon se debera incluir en el pago- —
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugara aiyste :
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar\smeta"'fa‘
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajustede costpsen g
maoneada nacicnal debera efectuarse mediante e! oficic de resclucién gue acuerde el aumentc ¢ red ucc.oﬂ \
correspondiente, por lo que ho se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento cre a]uste
de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el -
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serédn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
impories de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisidn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacion de los costos de los insumas que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
coniratistas no estén de acuerdo con ia proporcidn de intervencion de los insumoes fi su forma de medicion
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en e
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién .

Para los procedimientos sefalados en las fracciones 1 y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Pliblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, v dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

apertura de proposrmones aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices %,,{A;hm 2 "mvr
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banci Q@FF“"" A
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentr 5022 - 2025
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederén a calcularlos en conjunto”

con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadec directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion
contratados. El ajusie se aplicara a los costos directos, conservando constantes los pprcentajm@
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejerciciodel. comratoﬂ
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de mter ‘
contratista haya considerado en su proposicion, y [

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se apl:caran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte yfecesano modificar la garantia de° CUQ'!\I 'gfntg.;dél
conirato inicialmente otergada.




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCICN.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 32 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 10 del mes de octubre del 2022 y a concluirias el dia
10 del mes de noviembre del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-“EIH. -\
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo)
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones gue considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anctaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custedia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra;“ ¥
no salir de |a obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. '

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patrén del personal quef/}/|Z.
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligacioneg /)
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “HK
Conifratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

’§'=~Sf
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OCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) gue importa ia cantidad de $368,664.76
(frescientos sesenta y ocho mil seiscienfos ochenta y cuafro pesos 76/100 m.n), obligandose el confratista a
gjecutar los siguientes trabajos de oficina y para gasto de fraslades de maguinaria y equipo de construccion, la
adquisicién de equipos gue se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias
naturales siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo
con el objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Confratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garaniia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el afraso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el p@g[am'afd—a_ﬁecumon de pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “EfContratista, no‘entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fechaﬁeqmcto deria obz:a El procedimiento de amortizacion
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se- formulen por los trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por-amortizar en la estimacion final, sujetdndose a
los procedimientos establecidos al respecto por la ley ndmero 85 de obras publicas y servicios relacionados
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la-amortizacion de los anticipos en caso de
recision , para lo | se le reconoceran los matena[es\que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente co ados, s'[nedlante exhibicion de ia\documentacmn correspondiente , considerando los
precios , los aju e los -.;h S zados a la,fect a de—ia resmsmn sﬁn’p_ré\y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista® se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue seréa igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los vollimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l término antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por €l servicio de vigilancia, inspeccidn y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
coh ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liguidacion de estimacién
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) \
dias de calendario, a partir de la fecha en gue se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sin |
derecho a ulierior reclamacion. B
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de

acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar Ia procedencia de las estimaciones respectd
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, ias instrucciones gue estime pertinente. “El

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. 5 &
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, término o

- . - ra L oo 2 ETAPAN DE OCAMP
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas;gef, ~ _f,:%f"‘-' 5
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garanti ,;g:‘,;;gs
gue haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato. "El Coniratista” presentara a “El H. Ayuntamiento sl

dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente confrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave.
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos gue mas adelante se sefialan, no se
legitimara el conirato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si trangpq_r_g'g_g_ el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la ﬁagzamsr)eétwa;x‘igl H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de |a propuesta del concurso, en cqﬁqgrdgﬁcia@ﬁﬁiculo 45 de la Ley Numero 825
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estadodg-Veraeniz de ignacio de la Llave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera serotorgada por institucion mexicana legalmente
utorizada para operar en la Repiblica Mexicana. Concluidas las-obras, no obstante su recepcion formal, “El
Contratista™ quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren e_'n las mismas, de los errores vy vicios
¥\ /ocultos y de cualquigr otra responsabilidad en que hubiere incurvido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero
\ )(\825 de Obras Pypficas y«Senvicios. Relacionados con ellas del'Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
Y los términos sef S ern GRtatio v er}-"la,normativa corre'g»pongiiienle;ptor una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratisia" debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
gue se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacidn de la misma. La poliza en que sea expedida la flanza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de Iz Tesoreria del H. Ayuntamienio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exisia espera o bien se hubiese celebrade alglin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este conirato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamientio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones F\
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de instituciones de
Fianzas en vigor.

“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Coniratista” tendra |la obligacion de pagar todas las firmas para
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afi anzadorngp
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza d&
garantia de vicios ocuitos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citadec convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” padra modificar el proye ecificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al repres /ptanﬁé‘l?jé?*dé““El Confratista” y asentarlo en la
bitdcora de obra. ' FLEZNN

B
o
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del’ contrafo |y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningtn motivo procedera a-la g ejecuc;on de los trabajos fuera del catalogo
/ v /hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precm umtano de tales conceptos y se asiente en bitacora

b // 'la orden de ejecucién

DECIMA TERCE;
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento”
resolveré sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el niimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo senalado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lIgnacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicioc
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que ia realizacion de todas y cada una de ias partes del trabajo se
efectiien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, er\
It

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto tota

de la misma: en caso de gque dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios \
causados. "E! Contratista® se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesge, sin que tenga derecho a ‘
retribucién alguna por ello Igualimente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los térming&\
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estad&s-
Veracruz de Ignacio de la Llave. {q
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan lagy]
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira BES O
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdette
con las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liguidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, v lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutade hasf@jét‘&fé‘cba de la suspension.

=N

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntami‘én'to” y_,ff’EE./g:of;trétista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se-reciba, se liquidaré en la forma que las partes

convengan, con base en los frabajos ejecutados. TR

rescinda el contrato en lostérminos de la clausula decimonovena, en este
% a juicip de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
/ o, " G ” " /'"\
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levanténdose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
_otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resclverse, se decidira de inmediaio sobre las mismas, perc siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién. La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podréd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra po
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

bien concurran razones de interés general que lmposm:hten la continuacion de las obras se podra pressiian)

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de quesg =
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondientg | =
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qué\‘?}" -
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de esﬁ&t’i\
contrato. ==

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de'pa
autoridad judicial ia declaratoria correspondiente. 20

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente gue en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adguiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la cldusula primera de esie contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecio estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados ¢ adquiridos, debiende acreditar su aplicacién mediante la documentacian
que proporcione a la residencia de supervisién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA QEECONTRATO - “El H. Ayuntamiento” podra, en

cualquier momento, rescindir administrativa o jUdIC!EFmenIB este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las diSpOSlclones,Jlnea:nlentos ‘bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Sem\zlos Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones admlmstratlvas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad, para’ “El H. Ayuntamiento”, mdependxenternente de aplicar las penas convencionales
conforme a tablecndo en ei contrato y hacer efect{v, eiggarantla otorgada para el cumplimiento del

o a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuweron

para gue dentro@s l RS de »ein-.e {20) diE‘S habilas contadas a partir de-ta¥acha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del conirato en la
fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento®.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfacioria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores. ~

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista® no proporciona a “Ei H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materrale\s}
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere’ C&=
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan lagw=i —i'-'f;_
condiciones estipuladas. TESOE

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiente del mismo y el pago de las peﬁés
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula v1geSIma del=
presente contrato. :

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a-
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no = 7~
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de: ~}os
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deber
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados v que se encuentren atrasados conforme -al :
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, 18
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista”- que . -
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro iez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescisién, paralo ¢ - acompammmm documentales que considere ' ‘
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras confratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compararda mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 2% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para ia iniciacién de ia obra hasta ia revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamienta” a titulo de pena convencional, por el simple retarde en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista®, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las narmas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos b
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente)
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto EJchtIVO de construccuon o arquutectomco en el momento de la deteccuon “E! contratlsta estara

“ElH. Ayuntamlento para exigir el cumplimiento del contrato o rescnndirlo o) e
e

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proye
gjecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el coniratista, éste debera reintegrar las cantidage
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran porl,l,dg\asw; pE OCALFO
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant:dadﬁzs-sawp

i3

disposicion de la dependencia o entidad. 222 - 2023

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRACRDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, vy a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de § (cinco) dias habile CR
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuniamiento” comunicard a “El Contratls}'a’” B~ /f ~J
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitacora de Obra”. > D

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones ¥
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de aline JOH cy
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cab o.
Ae “El H. Ayuntamiento’. C

AYUNTA
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las paﬂeé‘\é’é“ -

obligan a sujetarse esigic te Q@ga,]a mg cucion de la obra objeto de este contrato, 2 todas y cadal! ﬁai
las clausulas que lo ]

. 23 ]os términos, lineamientos, pro tos y reqmsﬁcig




establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las paries se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 05 de octubre del 2022 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
FPOREL H. AYUNTAMIENTO”

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

7. 1%
/

744

. NTEMATE GOLPE
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS/DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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