Trensfcrmando
Hueyapan
de Ocampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0078/22 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
REHABILITACION DE CAMINO LOMA DE LA

PALMA-HILARIO C. SALAS DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N° 116 COLONIA

CENTRO SAN ANDRES TUXTLA VER C.P 95700
LOCALIDAD: LOMA DE LA PALMA.
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE: FISMDF
NO. DE OBRA: 2022300730078.
FECHA DE INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
IMPORTE: $ 333,041.00 FECHA DE TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
LV.A.%: $ 53,286.56
TOTAL:  $ 386,327.56

Contrato de Obra Publlca a Precios Unitarios y Tlempo Determinado que celebran por una parte el

Ia ofra la empresa constructora C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ (persona f|$| _‘ u
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento® y "El Contratista”, respectivamente; asi ¢comodss|C. C.

DECLARACIONES: HUEYAPAN DE OCAMPO

RERIA
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: TE«:@%? - 2325

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organic
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad Jundlca y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, y/o cabildo autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
para el ejercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Contribuyente.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Belisario Dominguez N.116 Colonia Centro San Andrés
Tuxtla Ver.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

o ; : QONTAMIENTO Muyp,
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: o ¥ moieetm, %,

T
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes VECJ8210 \@5%’ (
Registro patronal ante el .M.S.S.- F841585 hg,?i e
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 00396805\’1?‘5?;

HUEYAPAN DE OCAMPO

TESORERIA
lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 2022 - 20625

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcfc’: g
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y pfest S10, 1
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajo gyf '
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. hs

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se regjs
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en'los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de O ﬁx
Servicios Relacione}dos con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Qf w%ﬁ
| [ | e &) .
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E| Contratista" los trabajos
consistentes en: Rehabilifacion de camino Loma de la Palma-Hilario C. Salas. en la localidad de Loma de /a
Palma y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $333,041.00
(trescientos freinta y tres mil cuarenta y un pesos 00/100.) mas $ 53,286.56 (cincuenta y tres mil doscientos
ochenta y seis pesos 56/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$386,327.56 (trescientos ochenta y seis mil trescientos veintisiete pesos 56/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incy rralHrEs
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en &fi[itismef 44
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un auments-g#.

reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos padsar), S&f.7
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Difgogion dg4 «
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A m}gje_c
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. o U IR D (A i

=\ L

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el
estimaciones, considerando el lltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran i

de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera ééﬂéﬁTBﬁ*@éwTﬂh‘”?D
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajusté #&'¢0 tos'en’"’

moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumﬂ@ﬁ% c‘;@iﬁé-, Q
correspondiente, por lo.gue no se requerira Iq,formalizacién de convenio alguno. El procedi i:.f L gl
de costos no podra ser medificado durante Iasvigencia del contrato, los indices que serviran de %33araf-slé J

~a
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion . Q‘_w\w{ml

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de prom
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrementcmﬁ Lo
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejegucig
pactado en el contrato o, en caso de exisfir atraso no imputable al contratista, conforme al progpali
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en pubhcacnones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas é utili i
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los) t
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentaj
costos indirecios, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de mtg_: !
contratista haya considerado en su proposicion, y A ‘\ W

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se a M2
importe de las estimaciones generadas, ‘sin que resulte necesario modificar la garantia de currwr%}%ﬁﬁ H
contrato inicialmente otorgada:
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (ltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 15 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 del mes de noviembre del 2022 y a concluirlas el
dia 17 del mes de noviembre del 2022 ajustiandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sito de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bijaoiede
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de i?. 3 f
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cufpliries

especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necgsg
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados Retietide F
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizerdze HAL
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de susuepresertan
técnicos registradas, la custodia de la bitacora deberé quedar bajo la responsabilidad del SUppIViSqn de-g
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. 2022 - 252

wil

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” no otorgara anticipo, quedando sujeto el pago total de los trabajos a la exhibicion de
estimaciones correspondientes, presentadas oportunamente de acuerdo a la Clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.-" el importe de este contrato mediante estimaciones que mensuajment
formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecitados
totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios | ufitarigs:
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que
Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la ‘, -
corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran:

siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrir: :
Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones ptrabajento DE
que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con e fraloi65 OCALTY
de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de z gg»ﬂgfji D
Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aungue hayan sido \mﬁ ”&B%}m

consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el engy_‘.ideﬁiﬁﬁ
reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconformecon las
estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en
que se haya efectuado la estimaci6n o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente.
Por el simple transcurso del es pso sin reclamacion de
aceptada por él la estimacion o'i i




DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacicnes que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave.
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado |a fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 82
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana Iegalmc; (=
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion for el :ﬁg; .
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores "”' s )';,'" v
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ninjerat i .’
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave] ¢af 7%
los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garan
durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera con§
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar ef g~
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratexdi oE 0CAMPO
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipig 9&! %%ﬁﬁlﬁ\
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocllfi@s’ - 242
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. AR VAT O (e
"7 N A
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de | tra ﬁ afq e
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de faguerd la
1 1 D |

dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fiaji
convenio adicional, prérroga o espera acordados. A =

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuam& \pajrted
subcontraten, siempre que "El H*Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo ceplas.estip
contenidas en el mismo. A a
S ! sl

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal 2% ngti:cuzf;iﬁ
Fianzas en vigor. [ | h = ~
. ebido cumplimiento de
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F) Que la péliza se extienda p




todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcitn de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

“m;\mtnm M"Mc
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y S
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, natei
este confrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Confratista" y asenta
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatori
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera qg
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asient
la orden de ejecucion.

fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la o R
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contr{;té, \:? )?‘

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obh al @ gu
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del pres nig; ontra
cumplan con Ias normas de calidad establemdas en el catalogo de conceptos y las especifica fémes"

ocultos de los materiales o equipo de los defectos y errores, ademas de responder de los dafi -pE
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamlento” 75 QEC(-F m. ?grg
u\—'C

cuyo caso se hara efectiva lagarantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta Amcm
de la misma; en caso de que’dicha garantia menlagugea cubrir en su totalidad los d p?{w@ M
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y re ‘éif‘éﬂos por su cuenta y riesgo, sin que

......

retribucién alguna por ello Igualmente se obliga tER
forma transmitir a persona fisica 0 moral, los de

ifista” a no ceder, traspasar, enajen%qr;dgl glgwb

> obligaciones derivadas del presente &ontrato y sus
e los bienes o trabajos ejecutados que ampare este

pres
esenta por parte de “El H. Ayunta " en los términos
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del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.

caso pagaréa a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspension. wE

CE
C).- Cuando de comln acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por term)inag
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las
convengan, con base en los trabajos ejecutados. &

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonoven% ~"—‘* By
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de Io%’?@%ﬁ o
que decida recibir. -3 U A

2022 - 2625
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuarég,ﬁi{ﬂﬁ@ﬁﬁm'gio

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en Iosig';“f”o‘s‘dé';l%
contrato. < N AN

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez e fayar
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension ; —Qﬁépoﬂ
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi comay\log raastes -no:
recuperables, siempre que éstos sean razonables.ygstén debidamente comprobados HyEsecrelacioneni 20
directamente con el presente contrato, el cual podra:continuar produciendo todos sus elmngﬂﬁéugaﬂ 0
vez que hayan desaparecidg las causas que lgfj%éjf@jﬁgicha suspension. Si los trabajos h nbiarseyid
se debera elaborar un convenio adigional, denfrq del cyal se establezcan los nuevos plazos, O3PS ¥ MOnts
de las fianzas para el cumplimje e | [EAe

DECIMA SEPTIMA.- TERMI,

“ Qe presentarse causas de fi or o fortuitas, o
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bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evallde y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obténer de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. '

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contra
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento’, independientemente de aplicar las penas co et
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumpiifpie
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del cs
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se |tuy
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que |d
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento™&§g:
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestst

"El Contratista". HUEYAPAN DE :‘r‘fr i
TESORERIA
< - 2022 - 2525
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayf ]
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. . <.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de 5 ibgral(a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebsg,: ;
2R

G).- Si subcontrata parte de los.trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayun

H. AYUNTAMIENTE ) . in NTO D
H).- Si “El Contratista” no’proporciona a™@#. Ayuntamiento” y a las autoridades que @Q%g ; -f:Hu ¢ de
[0S -paga inspeccion, vigilancia, y s.uper\.risit')n"i&év'.'é:T ma;a@?
RRRAS PUBLL ﬁg
M & U

Rt
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f).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contfratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento™ podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de _1.~.-.- Y
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésijaic

presente contrato.

A

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procegtera, ak
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados auRhoE ¥
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquit De)
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conf Al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, JE
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista” gy
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparar4 mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% multiplicado por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién. total sea la
indicada. . ~=244)

b

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio dell erario ‘de “El H.
Ayuntamiento” & titulo ‘de"pena’ convencional, por el simple retardo en el cumplimiento dé-las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinarJag,fgigagiones y, en su caso, la aplicacionde-Ias: sanciones
estipuladas, no se tomaran-en cuenta las demwrasamotivadas por caso fortuito, fuerza mayorocualgujefotra

causa no imputable a “El Contratista”, ya g@& &irial, supuesto, “El H. Ayuntamientomgdgﬁ%ﬁg S
modificaciones relativas: “El H,Ayuntamie ‘ Hficara también la calidad de la obr o S
no se hubieren apegado ajl chicaciones respectivas, procedera a practigan una 2@@@@@
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para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidadeso v,

; i i i R e
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anteliarEe& T; g
cargos se calcularadn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran Qjag
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantid
disposicion de la dependencia o entidad.

anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos fg
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacoralde
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos exiraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
namero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.-
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas

de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

H. MUNFAM;; .
NTO "y
MUNICIP) AYUI

Para la interpretacion y cumplimiento
expresamente estipulado en | mismo,

\YUNT ) DE
psente contrato, asi como para todo aqUielid’giebno @st&o Q
tribunales del lugar de su rf

grigs se someten a la jurisdiccion y oﬂﬁﬁ;* hoia i de:
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En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 31 de octubre del 2022 lo ratifican y firman de conformidad,

LOSCONTRATANTES

“POR EL H. AYUNTAMIENTO” 1
R, ﬂviFTllA',IE”W ;

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA"

X

C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
ADMINISTRADOR U

EMPRESA CONSTRUCTORA
“‘““:Tﬁ[ﬂ AT"”’C > 7 aq ]
“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
RIETO ING. CARLOSDANIEL CAZAR
, L DIRECTOR DE OBRAS PUBHCAS -4
2022 - 2525 AYUNTAMIENTO DE
iz - HUEYAPAN DE OCAMPO
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