Husyapan "

de Ccampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0091/22 ANTICIPO: 40% ($299,675.63)

CONTRATISTA: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
DESCRIPCION DE LA OBRA: RHEABILITACION
DE RED DE AGUA ENTUBADA DOMICILIO: CARRANZA N°115 COLONIA PATRIA LIBRE
LOCALIDAD MINATITLAN VER CP. 96710.

LOCALIDAD: BARROSA.

FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2022300730091. PERTENECE: FISMDF

FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DEIL 2022.

IMPORTE: $ 645,852.65 FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
LV.A. %: $ 103,336.42

TOTAL: $ 749,189.07

Contrato de Obra Pulblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora JORGE JIMENEZ VELASQUEZ (persona fisica), a quienes en lo suceswo
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obg "‘qii’ém‘ ca
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: \

DECLARACIONES:

/
=
- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ==
1 Tescrosia
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica de
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) para el
gjercicio 2022.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0091/22; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica ia 04 de
nowembre del 2022 y el acto donde “El H. Ayuntamlento emite el faIIo de adjudlcamm—el—d-ra 09 de

las condiciones tecmcas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los frabajos® objetoider/pres/ente
contrato ademas que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo conmsteﬁteeﬂ planos,
especificaciones generales y partlcuhawswyi'bgramas presupuesto y analisis de precios un:tanosy que se
anexan al contrato como parte mtegraﬁ _H,,ghlsmo.
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Ceniro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisicas con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del
Registro Federal de Contribuyente..

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en carranza N°115 Colonia Patria Libre, Minatitlan Cp. 96718, mismo que
sefiala para todos los fines vy efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones adminisirativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefa empleo, cargo o comision en
el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de conftrato

Ios factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Regisiro Federal de Contribuyentes

JIVJ641218AG1 |
Registro patronal ante el |.M.S.S.- F6425641107 l%%r_?p;' l_
. z . ') m:mah
3. |Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0035840 . =~ 2

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas" y réglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatahwmmﬁ‘!fﬂpal aplicables a los trabajos amparados poreste contrato ya
responder en lo que corresponda por su"'i’ ol I|m|ento
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: rehabilitacion de red de agua entubada en la localidad de Barrosa y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $645,852. 65“_
(seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.) mas $ 103,336.42 (ciento

tres mil trescientos treinta y seis pesos 42/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que ¢
da un total de $ 749,189.07 (setecientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos 07/100 M.N) e ,
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen ! B\
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente .\
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al |
respecto acuerden las partes, seguin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras L
Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qué
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero|
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenio ¢
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podréan sef
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion dé
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompaiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los-sesentadias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debéra emltrr_por 0ﬁcao
la resolucion que proceda; en caso conirario, la solicitud se tendra por aprobada. £

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o mbof‘npieté
la dependencia o entidad aperclw:ml?g?r:ﬁ&cnto al contratista para que, en el plazo de diez dlas hablles a
partir de que le sea requerido, sub SANE-©
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajusies de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; W fyrtaniaito monON

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

[ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntarniento" tenga establecida la proporcién en que intervienen -
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los 1
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccidn I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas lo
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en :
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidr
pactado en el conirato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y

apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

[I. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que detgﬂmneej. Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamlento”,.Iw’Sé‘“‘ rrcu&f‘fren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcurap}ds;'en conjunto‘
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publ’cgicrones
especializadas nacionales o mternacronales considerando al menos tres fuentes dlstlntas a uttllza_'do Tlos
lineamientos y metodologia que expm &Eanco de Meéxico;




lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y una vez aplicado el procedimiento respectivo y
determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que
resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 371 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 15 del mes de noviembre del 2022 y a concluirlas &l
dia 15 del mes de diciembre del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al |
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra L
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra 'Q' ﬁf%//m
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. | wsmejeo e
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de L«
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los frabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Confratista” aceptan utilizar la bitacora
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el Unico responsable de las obligacioneg
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “E
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista” como empresario y patron del personal qu /

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de
$299,675.63 (doscientos noventa y nueve mil seiscientos sefenta y cinco pesos 63/100 m.n), obligandose el
contratista a ejecutar los siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maguiparia-y.equipo de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen en la obra y demas insumos. *El Contfra{tsta”‘demro
de los quince dias naturales siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de" adjumeaeren ‘debera
presentar la garantia del anticipo con el objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a dlspeslcmn de “El
Contratista” dentro de quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de- {os-trabajos el
importa de anticipo en los termmosnp#é%‘(% clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de
la Ley Numero 825 de obras PUbll as¥-servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio




de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el
programa de ejecucion de pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en
deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la ley nimero 85 de obras ptiblicas y servicios relacionados con ellas de estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacion de los anticipos en caso de recisién , para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados,
mediante exhibicién de la documentacién correspondiente , considerando los precios , los ajustes de los
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion
afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de
los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la fianza incluyendo los
gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Confratista” no reintegre el saldo por
amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo
hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 da
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya* g o

efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple & -/4
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él.|
la estimacion o liquidacidn de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho dg
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice l o Ca
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respeciol = #==%4
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensidn-parcial-o total de

las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que este’ §§gm0tiifd‘!pgta

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la re§cisiéri del-contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. N JERE -

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la formé,._ términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del

Estado de Veracruz de Ignacianﬁm:"‘c’l“({" lave, y demas disposiciones administrativas ‘en la materia, las
garantias a que haya lugar con molye:dehgumplimiento de este contrato. N :
4
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"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas
adelante se sefalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista" no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepciéon formal, "El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se
presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista®
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion dea
misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamienio de Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que s
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a J&
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia cx
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el coniratista presentar el endoso a la fianza en términos
convenio adicional, prorroga o espera acordados. " 4 f?'ﬁ
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se- meg‘—é}
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones. =
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contrattsta') el.debidoz cnmpllmlento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presenté contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contraﬁsta" en perJulcno de
“El H. Ayuntamiento”. =

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todasr_lké_é' firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamémtg“ﬁ'ledlante comunicacion escrita dmg:da a {a aﬂanzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
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H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del confrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste pod
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que s
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales S|gu19ntes a la;
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, queL
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias que deba

comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio |
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los)
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contratg
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catidlogo de conceptos y las especificaciones qug
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y. peﬂwuos
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenge’ 2
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajena{/ Mjecalg n N\
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente coniratay isus,. -
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en Ios"'t‘é‘ﬁﬁmos

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obr%%?hmicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. R




Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamientc”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o/ / A/
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose)/ F=
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y %7
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantldades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza .
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes : Pt
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir 1 T
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio )
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este

contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” pedrazsuspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por Qal;lgas 1ust|ﬁ‘c‘adaS*
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifi esten ﬂlc as causas

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una VBL que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensmn 'de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara Ios trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean r

directamente con el presente contrato, el cueﬂ“’;i
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vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
estos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Coniratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte - Mfgggﬂg ",
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. 1 mmm

C).- Si “El Confratista” no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulado o sin, moﬁavo
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. _; e

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamlento" el -atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral asus
trabajadores. :
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G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del™ " ===
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los | :
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. L Toscrid

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuenire
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otfras responsabilidades de “El
Contratista® que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante I
autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de |
nofificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompafar las pruebas documentales que considere. |

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de gue la retencion total sea la
indicada.

ot
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondlente gl ulﬁrﬂo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario, de= “E] H.
Ayuntamlento a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obhgacmnes a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por.case fortuito, fuerza mayor o cualqu1er otra |
causa no imputable a “El Contratista”, ya ue.e@ tal supuesto, “El H: Ayuntamiento” hara al ‘programa-las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntan‘hé,r‘ncig »venf cara también la calidad de la obra y cuandg;ws—tFabajos
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no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectonico, en el momento de la deteccién.

“El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los odrganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son
independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o
rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” s
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabild >/
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este conirato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello__gue no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y,mgetem:ta “de Ios
tribunales del lugar de su residencia. 7 =

En los anteriores términos dejan las pan%s“q;plebrado el presente confrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal deda?“&ausulas que integran y que en el mismo no emste error, dolo o}
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lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
13:30 horas del dia 11 de noviembre del 2022 lo ratifican y firman de conformidad.

W AYYNTRMIENTO
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LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

CP. JUAN GOME by gq'gm;m C. MARCELA GONZALEZ URIETA
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“EL CONTRATISTA”

OrQ2e YIMENTE2
C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
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C.P. VALENTBIEERN PRIETO ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
TESORERO MUNCIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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