Higyapan o

de Ocampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FISMDF/0098/22 . ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION |CONTRATISTA: HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ

DE CAMINO SACACOSECHAS DOMICILIO: RIO ATOYAC 45 45-A COLONIA JARDINES
DE TLALCUALEYA, MINATITLAN VER. CP 95729.
LOCALIDAD: OZULUAMA

FONDO O PROGRAMA AL QUE
NO. DE OBRA: 2022300730098. PERTENECE: FISM-DF
IMPORTE: $  343,560.78 FECHA DE INICIO: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
LV.AA.%: $§  54,969.72 FECHA DE TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

TOTAL: §$ 398,530.50

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una_ Eparte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan '- y Vel i
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Carécter de Presidente Municipal y Sindico Unico resp -@‘ﬂ_;‘ 5 (/]
la otra la empresa constructora HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ (persona fisica), a quienes\endo sucesi
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C % z
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de_ hafp
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: q\ ﬁ
- W’
DECLARACIONES: HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 2822 - 2025

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Péarrafo, de la Ley Orgéanica d
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoni
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrifo Federal (FISMDF) para e/
gjercicio 2022.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de g
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvent N
reunir las condiciones técnicas y economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto | |
del presente contrato. . ‘

QR
D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. QSQSS del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efecios legales degste. .. -

AN [N S

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA: s
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A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Rio Afoyac 45 45-A Colonia Jardines de Tlalcualeya, Minatitlan ver.
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién en

el servicio pdblico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacion de contrato

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la

sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsablhdades @gmmstratwas
I‘

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, aQﬁ/
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

2. |Registro patronal ante el LM.S.8.-

F64254<‘Eﬁ3
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN x5

0028547~

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

de ia Obra proyectos pianos especﬁ' caciones generales y partlculares programas y preshpue_s’f’
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormeno lzada;n
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, sjecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de camino saca cosechas en la localidad de Ozuluama y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar

donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

\NTANHE’@\"J MUMC

AL, G T o

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $343,56 A
(trescientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta pesos 78/100 M.N.) més $ 54,969.72 (cincuenta y cu tzﬁt\\«&';ﬁ}>
mil novecientos sesenta y nueve pesos 72/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que!
da un total de $ 398,530.50 (trescientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos 50/100 M.N) e incluye lal
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen .
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato "»’f_fiﬁ
con cargo a "El Confratista”. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que af- ==,
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nuimero 825 de O '“':mwg }{T .
Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si b4 “ﬂ., 3
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qné

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. "

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de Ia Direccién de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion gue proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajust
de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo gue no excede
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo det
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los ses
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir p
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. ; -'

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o mcompleta i

la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias he@ﬂe‘s\'
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido: d@‘ﬁo
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correc
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. .

T.ﬂ.i‘f._‘;':f\; IO
L “DFcﬂ
El reconommiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pag 13$

de costos, Ias cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la matena pudiera estal Q@ta N5
importacion de bienes contemplados en la reallzaclon de Ios trabajos La autorizacién del ajuste de costos en <
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moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

l. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

WMENTI M
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantldadgsb ooy fq”"’

-(
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y 9’{‘::';:\\“

3

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamlento tenga establecida la proporcién en que mtennenéw
los i insumos en el total del costo dlrecto de los mtsmos el ajuste respectivo podra determinarse mediante | I

durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; epuehean o DE OCAMPO/
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion L. T AR UA

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y 11, los contratistas serén responsables de promove
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, ne se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulie necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada. ) e
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 76 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 23 de/ mes de noviembre del 2022 y a concluirlas el
dia 08 del mes de diciembre del 2022 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

ENT
ONTAMIEL G Jf.#u,wc

L

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaci
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente\d%-”“
construccion, el cual deberé tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo o relativo)al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual p
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de gb! s
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El _M
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentandd” fj;
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias @ﬁﬁa‘
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo 48§
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacor
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la cbra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

AN DE CCAT‘: PO
" R r"'!g
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SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren
en su confra o confra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicion de las
estimaciones correspondientes presentadas oporiunamente de acuerdo a la clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voiumenes de obra
framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que com 2
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas .
Contratista” a la res:dencua de superws:on que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para\téi ‘e_f

presentadas en €l término antes sefialado, se incorporaran en la S|gmente estimacién para que’ ‘ﬁEl *H-'
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por et Aoy
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero: 825:de’
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L}a\\ﬂe ‘Nih las .

estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como-

aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamenie el derecho de reclamar D ot J:)bra GE

# _
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faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

WTAMIENTD
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términed Spermsrneyo,
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas gahS 77~
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, 13s)
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. l’

o
"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha 3&1‘3 U
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerfa:
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) deyegPaN bz o
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin inélisit; © 7 E
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de Eig2< - =
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicag
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, en los términos sefialados
en el confrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios oculios gue se
presentaren. Transcurrido el pfazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, gntrati oy
solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique 2 la institucion afianzadora la cara\celaﬁﬁn”jdgjgi\\
misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresasdela:
institucién que la otorgue: ¥

~

A

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Municipio de Hueyapan de ngmpb}‘-‘ ver | ;"

ﬁ -\;--.(\_T:/ z 77‘\. '
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrade algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro flado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacidr a

garantia de vicios ocultos y el Acta de Enfrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrago\
| |

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obﬁg%r@p se;ﬂar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha amphac:ort«s: WU!I' el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a |§rf de-
del citado convenio. Tro

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia d
este confrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en |
bitacora de obra.

Las modificaciones se considerarén incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tlemgo,pa%

realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera pres/niafse-daﬁm

de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ay,untamienio “\

resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales sagMeMera Ia
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérr‘aga que”
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el niumero de dias qd&deba
comprender la prérmoga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo. senaFado para

la ejecucnén de la obra, debera formahzarse d|cha prérroga med|ante un convenio ad;clonal por unca -sola,ue%,y

¥




extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir 2 persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas deli&s
Veracruz de Ignacio de la Llave. S

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se |
siguientes deducciones:

servicio de vigilancia, inspeccion y control.
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira la:
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerd
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en lg
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pu
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidaréd al contratista el valor de la
recibida. .

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidarad en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

R FUERLA CE LA 57~
AR oy
. » . - . " . LY - RN
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decim ne@na;

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el impof'tqfde @ y:ra]haj’;béi
gue decida recibir. | =i

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos “QL!S-“

encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactaé\i@g::‘ &

Par@ e

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los inciSos-am riores,
se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la ey Numeso
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista®, el imporie de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazosz,xs' “"’_")’f@gpto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 9‘“’_?‘*»\‘:;'“?

(\{.::Ti
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o oF
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se pdﬁa ﬁenta
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, cofi i ¢ /gl;e se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estlmacmnaqr spondi
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperabjesé _Tygiggu
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la %bt&gbjete de&es
contrato. =

a.\u.a.d =& 2

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiale
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este conirato,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados ¢ adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién
gue proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamlento podra en
cualquier momento resclndlr admrnistratlva 0 Judlmalmente este contrato por causas de 1 SFES

establece la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materig;

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente! ra
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas| convencnonales
confome a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para eI curﬁpﬁm:ento,ldel

"—._.___&



notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. e Clry,

i

A A

Wy T

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el tras 'y
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de caréacter laboral a2
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del confrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
frabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H
Ayuntamiento”.

J).= Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de | s
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento gue se sefiala en la cIéusu[aWéﬁ'ﬂa

presente contrato. A =

hacer efectlvas las garantias absteniéndose de cubnr los importes resultantes de trabajos ejecutados aun 0o |
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro 'de los' !
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho fi m@w{o debera
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados confarme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperamon de los materiales y equipos que, en su easo le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perju;cm de ofras responsabilidades de “El Contg@tlsta_ que
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual deberd acompariar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El l:[g\.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retarde en el cumplimiento de las obllgac:loneszaf"
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sancioneg <
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra ‘
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos:
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion

EYAPAN DE jF
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando est £SO ::: i
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito COhZJEE 02

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanent
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respec
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estar.
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tien
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. ‘
Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyect
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidade:
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. L
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por di
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades/e
disposicion de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra’, y a partlr de la fecha en que se aS|ente “El Contratista” dxspone de 5 (clnco) dias habiles para

obliga a realizar los tramltes necesarios para obtener los permlsos de construccmn autonzacnones'y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de allneablon v
namero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cablldo
de “El H. Ayuntamiento”. T

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrlcftarnente para la ejecucién de1aobra objeto de este contrato, a fodas y Cﬂj[a una de

E
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las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas gue le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:30 horas del dia 22 de Noviembre del 2022 lo ratifican y firman de conformidad. ;

s il LOS CONTRATANTES /

P S\ “POR EL H. AYUNTAMIENTO”

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA

PRESIDE}#EM JNICIPAL ‘ SINDICO UNICO
;:.é"/f: ‘
“E RATISTA”

C. HARM YAEL/ZARINANA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

C.P. VALENT]
TES

ING, CARLOS DANIEL C QUEVED
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS [ 75

LA
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