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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0005/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION | CONTRATISTA: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE | DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA
BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA. INSURGENTE NORTE, MINATITLAN VER. CP 96710

LOCALIDAD: CHACALAPAN FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730005.

FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DEL 2025,

IMPORTE: $ 195,426.93 FECHA DE TERMINO: 02 DEMARZO DEL 2023,
VA % § 31,268.31

TOTAL: $ 226,69524

Contrato de Obra Puablica a Precios :'Unitérios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora'C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ {persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los €. C.P.
Valentin Fernaridez Prieto, Tesorero Municipal e ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguienies:

. DECLARACIONES:
L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: -~ = = .
A).- Que de conformidad con fo establecido en el Arficulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la enfidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios °
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato, _ BV R B /

3 [

B).- Que para cubrir las erogaciones que se dériven del presente contrato, :el Consejo de Desarroll
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportacionesyss
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMEA)
efercicio 2023.

C)- Que el presente contrato se adjudica directamente a "El Contratista” como resultado de la
evaluacién del presupuesto présentado y por considerario una propuesta econdmica solvente y
reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la gjecucion de los trabajos objeto
del presente contrato. . S o Ik

%’/‘

D).- Que tiene estab!ecadosudom;cmo en Calle Melchor Ocampo\s{nﬁ‘g: (
municipio de Hueyapan :F‘,e chhﬁpo,.Veracruz, mismo que sefiala para [os fihesyoef

b
i

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:




A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con ef Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en segu:r considerandose como mexicano por cuanio a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Njcofas Bravo N°48 Colonia Insurgente Norte Minatitlan Ver, Cp 96710.
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del -
Municipio Libre del Estado de Veracruz, v las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion piblica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas gue regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en
el servicio pblice o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de confrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el coniratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que infervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con iocs siguientes registros y comprueba eniregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes SAGR790 4050\}5\\ d%lw'

F6425634102 | 65 :
0035050

Registro patronal ante el |.M.S.S.-
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN

.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con fodas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo gue corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademasde—la:descripcmn pormenorizada
de la Obra, proyectos,fplanos __especri" caciones generales y particuls A amas

analisis de precios’ umtanos respondientes, las normas que regulap Ea%]ecuc:en‘ﬂe: los trabajos, v todos
aquellos que se pacten 3n.ef futuro-de acuerdo con las disposiciones d*el‘m;, ’
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento def presente contrato.

Estando de acuerde las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujelarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Coniratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de banquetas y guarniciones en calle Benito Jugrez y calle Independencia en
la localidad de Chacalapan y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las
nommas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, ast como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO.~ El importe del presente contrato es por la cantidad de $795,426.93
(ciento noventa y cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 93/100 M.N.) més $ 37,268.31 (freinta y un mil
doscientos sesenta y ocho pesos 31/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 226,695.24 (doscientos veintiséis mil seiscientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de tas obligaciones adicionales estipuladas en el presente confrato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sdlo podré ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecide en el Articulo 52 de la Ley Namero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en gque ~
incurra por la ejecucion de los frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. sy

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a gue se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el misme' ;
pero que de hecho y sin dolo, culpa, ¢ ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o 3 }/
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser.
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de‘g‘ LY
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efee5iss 57151_34(
“El Contratisia” presentara por esctito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y §j N ok
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excede|
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si
ajuste es a ia baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinarsg’} =
en el mismo plazo, con base en fa documentacion comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta d
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por ofi clr e
la resolucion que proceda; en caso contrario, 1a solicitud se tendra por aprobada. HUEYAPAN DE OCAMFQ
TESORERIA
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomple22 - 2025
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin' que el promovénte diera respuesta al apercibimiento, o 9 Lg,a’[end}:ere-\en forma correcta, se
tendra como no pr&centada Ia sohcrtud de ajuste de costos. <y N

-
El reconoc:msento por ajuste de costos en aumento o reduccion” se‘deber ¢luir en el pago de las
estimaciones, considerando el ditimo porcentaje de ajuste que se tenga aﬂtonzado No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatonas a que, conforme a la [ey de! i, |




importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de fos insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan a
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse ¢ sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porceniaje igual al del anticipo concedido en esie
contrato.

El ajuste de costos directos podra lievarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” fenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciade en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y 11, los contratistas serén responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremenic o decremento en QI
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn
pactado en el contrate o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durantg s
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de esios sera el comrespondiente al acto de pfesentac@T’.{yL
apertura de proposiciones, aplicandose el Oltimo factor que se haya autorizado; N

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices dej A
precios al productor y comercio exteriorfactualizacién de costos de obras publicas que determine el Banal
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentrer
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjui®:aea DE OCAMPO
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publ:cac:or-ﬁ @RE?
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizande Igg22 - 2025
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los ‘precios. unitarios originales del contrato permaneceran fijos h
contratados. El- a;uste -se dplicara a los costos directos, conservan ‘porcentajes de los
costos :ndlrectos el Gosto por financiamiento y el cargo de utilidad ong eé“*dur,aﬁgéI jercicio dei contrato,
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las va e% {f sa de interes que el
contratista haya-considerado en su proposicién, y




Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste comespondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (ltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contrafista” ejecutara los trabajos en un plazo de 76 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 75 del mes de Febrero def 2023 y a concluirlas el dia
02 del mes de marzo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- *EI H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” e o los inmuebles en que deban levarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de

los frabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera fener un poder amplio v suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra

ejercer en todo tiempo. El Contratista™ y “El H. Ayuntamiento”®, se comprometen a utilizar la hitacora de obra

como instrumento de confrol y a utilizarla comrectamente, duranie la ejecucidn de la obra. “El H.
Ayuniamiento”, a través de su represeniante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucidén de la cbra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ;
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto buenc de los trabajos realizados haciendo las i [
anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utitizar la bitacora /f/
solo para los fines anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantzi.

técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personalx- 1
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligacio
derivadas de ias disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores pa’esentare !
en su contra ¢ contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula novena. 022 z 2325

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista® a la residencia de supervision, gue “El H. Ayuntamlento»—*déb"enémgtpblecer para tal efecto,
dentro de los cuatro. dias habiles siguientes a la fecha de su c% £l

uandc;Ta“s@stlmacnones no sean
presentadas ‘én & término antes sefialado, se incorporaran en la’ siguien .e’.es “gcnon para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H miento™y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo qu ornjuie el contratista, por el

servicio de \ngllanma inspeccidn y control, de conformidad con el Articulo 65 de =] Ley Numeﬁa825 de




Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liguidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito Iz reclamacion correspondiente. Por el simpie
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Confratista”, se considerara definitivamente aceptada por &
la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la gjecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar |z procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “E! Confratista®, por escrito, las instrucciones gue estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitric, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial ¢ total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacidn, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento™ dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una filanza a favor de fa Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% {cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% {diez por ciento) del importe total del conirato sin incluir

el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las /
obligaciones que el presente contrato impone a "E! Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo

53 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de,
Ignacio de la Llave-Llave. Mientras "El Confratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que méas'
adelante se sefialan, no se legitimara el conirato y por lo tanio no surtird efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "E! Contratista" no ha otorgado la fianga:;
respectiva, “El H. Ayuntamiento” haréd efectiva la garantia de seriedad de ia preopuesta del concurso, e
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas :
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademds podra optar por No formalizar dicho contrato. La; £ A5
fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repuiblica// A/}
Mexicana. Conciuidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado 3 ;
responder de los defectos que resuliaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra SNe===
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley NUmero 825 de Obras PubhcaéIUE\APAN DE 05”‘““
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialadod ESBRER {5
en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de 2022 - 2825
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un

monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos

requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza

debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan

de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se

presentaren. Transcurndo el plazo de dos afios a partir de la fecha de enirega de Ia obra, “E! Contratista”

solicitara por escrito a *El H. Ayuntamiento” que comunique a fa in Bh ”%@z@ma la cancelacion de la

misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener la

institucion que la otorgue:

</ghggﬁfis;f> draciones expresas de la




B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a Ia
ctausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su carge con mofive del presenie contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“E} H. Ayuntamiento™.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacidén de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la flanza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de Ve
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. ; f/

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obl:ga a present S
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin inc %
cohcepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de fi :
del citado convenio. &
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICAC[ONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICAC!ONES Y
este contrato, medlante comunicado escrito al representante legai de "EI Contratista" y asentarfo emsviam DE OCAMPO
bitacora de obra. TESORERIA
2022 - 2025

L.as modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes "E! Contratista™ por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del cataloge

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos v se asiente en bitacora

la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren fanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
reahzac;on de los trabajos en eI plazo que se consxdere necesarie, solicitud __que debera presentarse dentro
arFab taes geentos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre ra procedencxa de la solicitud dentro de un plézo /d?% teadfa naturaEes siguientes a la
fecha de'su’ recepcion; . determinando el nimero de dias que a su det eféomprender fa prorroga, que
deberan formahzarse mediante un convenio adicional en plazo. En\ca efel namero de dias que deba
ehto) del plazo senalado para




de conformidad con lo establecido en el Articuio 52 de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con ellas de! Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave. Si la soliciiud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrid en mora durante el
tiempo de [a suspensién y se le aplicaran las sanciones comrespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de gue “El H. Ayuntamiento™ pudiera dar por rescindide administraiivamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Coniratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las nomas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, v a que la realizacidn de todas y cada una de las parles del trabajo se
efectlien a satisfaccién de “Ei H. Ayuntamienio” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales ¢ equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Coniratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que fenga derecho a
retribucion alguna por elio lguaimente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
conirato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del imporie de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones: 3\

Aj El 5 al millar del monio de los {rabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos pqa
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parie proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira 1853/
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecufadas de acuerd =z
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, endesie:pe ocampo
casos siguientes: TESHD E! g«ég A

2822 - 2523
A).- Cuando sin estar concluida ia totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “Ei H. Ayuntamienio”, en este caso se liquidara al contratista el valor de Iz obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo gjecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar por terminado
anticipadamente el conftrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidar en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "Ei H. Ayuntamlento" rescmda el contrato en Ios termmos de Ea clausuka decumonovena en este

' dé los trabajos que le fueron
e éel plazo pactads.™

E).- “El Confratista” nofificara a “El H. Ayuntamienio” la :fésrm
encomendados y este verificara que estén debidamente conclmdos
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Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
826 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o esfimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayurtamiento”, a cargo de °El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdan de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “Eil Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Coniratista’ pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de fa fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones ¢ sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
ternporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efecfos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que moflivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a "El H. Ayuntamiento”®, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, esftén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que moiivarcn dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento”™ o por "El Contratista®, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se,

evalle y en su ¢caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente

vio efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre que ,

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este | i §i

contrato. o Ll
>

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o 7 /

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener d
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiente” suministre a "El Contratista” o quesE ZE
éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la clausula primera de este contrgi@,asm ce 0SAMPO
guedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el usggﬁ T E.;'.\
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documen’tamonug - 20D
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposéciones Iineamientos,_bse procedimientos ¥ requisitos que

a ' materia; asi como por el
incumplimiento de cuaE, _ra delas obligaciones que éee{t n_er el presente contrato, sin
responsabilidad ” para~“El--H. “Ayuntamiento”, independientem ,gpi: ar las penas convencicnales
conforme a lo establecido-en el contrato y hacer efectiva la gapanﬁaﬁorgada para ¢l cumplimiento del
mismo. Cuando “El H Ayuntamiento” determine justifi cadamente iatescl&oh admumstrat’va det-contrato, la
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decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecio se tuvieron,
para que ésie denfro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resaolucion diez (10} dias habiles siguientes a ia fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento”
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de cardcter labor,
trabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujelo a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. 2022
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de Y
intervenir, las facilidades vy datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales vy
trabajos.

1}.- Si “El Contrafista” realiza cesion de derecho de cobro derivade del contrato sin la autorizacion de °El H. /
Ayuntamiento”. o

J}.- St "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
fa clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones esiipuladas.

K}.- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L}.- £n general, por incumplimiento de parte de “El Contratista™ a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamenios aplicables,

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
conirato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.
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programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondienie dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESOQ.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el

avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% muftiplicado por el ntimero de

meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,

mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo mes

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.

Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a

cargo de “E! Coniratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra

causa no imputable a "El Coniratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las

modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion

para determinar, la reposicicn de los trabajos mal ejecutados o Ia aplicacion de una deductiva en proporcion

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efecfivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso fortuito con

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contrafista no cumpla con las

especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidon permanente,

especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto

al proyecto ejecutivo, de construccién ¢ arquitectnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara

obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organo?;s?

gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad q@é‘ (/9

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. ’ ;

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el p T

ejecutivo de la obra, el coniratista debera reponer totalmente los concepios y vollimenes deficientes. 6: =

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el confratista, éste debera reintegrar las cantidv By

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterieflagi?

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran porgizs o=

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidagessis ocamro

disposicidn de la dependencia o entidad. TESORERIA
2022 - 2823

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extracrdinarios no incluidos en
este contraio serdn solicitados a “Ei Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en ia “Bitacora de
Obra®, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H, Ayuntamiento® comunicara a "El Coniratista” la
autorizacion para iniciar los frabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra®,

IENTO.- “El H. Ayuntamiento” s

|Sp§’ onstrucc;on auiorizaciones y
ast ooprio las licencias de alineacion y
ys autorizado por sesion de cabildo

numero oficial @ €n su defécto documento de excepcnon de dIC! os
de “EI H. Ayuntamlent'
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para [a ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos vy requisitos que
establece la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todoc aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a (la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. e SRR

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente eriteradas dei
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe” error, dolo o
lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del. smo, siendo [as
14:30 horas del dia 14 de febrero del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. : '

.. LOS CONTRATANTES
g H. AYUNTAMIENTO"

L

CP. JUAN GOMEZ WARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
>z ,.""N _\-\._

e

}5; }~__ e I AR
C. MARCELA GONZALEZ URIETA -
SINDICOUNIGO - -+

“EL CONTRATISTA”

i )
Jhemy Daad
C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ

ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

T
5 EUERIADE 14 g1 Tt
; -

s

C.P. VALENTIN
TESOR

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIREZTOR DE OBRAS PUBHICAS

EST
anzz - 2025 202
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