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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0019/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE CONTRATISTA: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
ALUMBRADO PUBLICQO EN CALLES GENERAL | DOMICILIO: CARRANZA N°. 115 COLONIA PATRIA
MIGUEL ALEMAN Y CALLE ZENON A. RIOS LIBRE, MINATITLAN VER. CP 96718

COLONIA CENTRO.

FONDO O PROGRAMA AL QUE
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO PERTENECE: FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730019. FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DFL 2023,

FECHA DE TERMINO: 14 DE FEBRERO DEL 2023.
IMPORTE: $  437,777.77

LVA, %: § 68,988.44
TOTAL: § 500,166.21

Contrato de Obra Publica a Precios ‘Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gén@
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico resp
la otra la empresa constructora JORGE JIMENEZ VELASQUEZ (persona fisica), a quienes?
se les denominara, "El H. Ayuntamientc” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los CNG
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal & Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
como testigos de asistencia; de’ conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: =~ = TESORERIA |

Sy 2022-2625
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del,
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente'en Ia entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoniofy
propios, y que por lo tanto tiene capacidad tegal para celebrar este contrato. T :

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del preseénté contrato, ef .Consgjo de Desarrolio
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
efercicio 2023.

. . 1 G-—ﬂf\,
C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resuitado ‘de J
evaluacion del presupuesto presentado y'por considerario ina propuesta econémica solvehtevy =

reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la’ ejecucion de los trabajos objé;to;
dei presente contraio. o e . |
. I =
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D).~ Que tiene establecido su .dom ilioiien Calle Melchor Ocampé s/n, Colonia Centro%::&j. '

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fihes y efecios leg 4
. : . ﬁ,\"%:\f””ﬁfi’?f O DE|
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.- EL CONTRATISTA DECLARA.: -




A}.- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este condrate se refiere Y & no invocar la proteccion
de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Carranza N°. 115 Colonia Patria Libre Minatitian Ver. CP 96718. mismo
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los frabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la adminisiracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asf como las
demas normas que regulan la gjecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefa empleo, cargo o comision en
el servicio pdblico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacion de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecio a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion 1X de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos /1.7 /
los factores que infervienen en su ejecucion. . A

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula de! Registro Federal de Contribuyentes

JIVI641218AG1 :
Registro patronal ante el LM.S.S.- F6425641107 %%\\A\ 2

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

N [
N
i

0055840

L.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados perEste
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. _ 5

: £
B).- Convienen en considerar como anexos del presente confrato, ademas de la descripcién
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y g%
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los tral _
aquelios que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. NP o
C).- Convienen en aceptar a la Bitdcdra de’Obra como el instrumento legal en donde se ré
actos refacionados con la ejecucion de la obra..




D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este conirato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Ampliacion de alumbrado pablico en calles General Miguel Alemén y calle Zenén A. Rios
Colonia Ceniro en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se obliga a realizaria hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construceién vigenies en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente conirato es por la cantidad de $431,7177.77
{cuatrocientos treinta y un mil ciento setenta y siete pesos 77/100 M.N.) mas $ 68,988.44 (sesenta y ocho mil
novecientos ochenta y ocho pesos 44/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de § 500,766.21 (quinientos mil ciento sesenta y seis pesos 21/100 M.N) e incluye la remuneracion y
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos gue originen los trabajos, |a utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "EN
Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las |
partes, segin lo establecido en el Articulo 5¢ de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista® realiza |
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra pord@f;
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio. y!

i
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Nt'zmer A
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavg.,}
cuando durante la vigencia del contrato ccurran circunstancias de orden econémico no previstas en el misma™ %
perc que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento ‘o Nezmra
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran s@fE¥2FAN 0z GCANPG
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion deESDEERIA
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto 2022 - 2025
“El Contfrafista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion sopotte para la revisidn y ajuste
de costos, acomparando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceders
sesenta dias naturales siguientes a Ia publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de ia Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que fo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el confratista promueva debidarmente el ajuste de costos, debera emitir PACOREIN Ty
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. ; Z% I

in

P B S
. s . . . Ty
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o @;&am{
- 221

R

i
fa dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para gue, en el plazo de diez dias Fﬁ%@@s@ §
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido; : hq{) i
plazo, sin que el promovente -diera. respuesta:al apercibimiento, o no lo atendiere en forma ¢ ack yl%//,&g
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. &@:’; ¥

e .»_h.ﬁ_-‘ . d/_\
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El reconocimiento por ajuste .de costos en” aumento o reduccion se debera incluir en el pago ge=

estimaciones, considerando el titimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran luga igjasten 0 DE
oriasa la ley de la materia, pudierd estaFSugtd tr OCANPO

de costos, las cuotas compensatoria que, conforme a
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Coniratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 714 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 01 def mes de Febrero del 2023 y a concluirias el dia
14 del mes de febrero del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “E! Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, 2 un representante técnico permanente de //
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento™ se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar Ia bitacora de obra L
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo f
conducenie en la bitdcora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para! Y
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las!
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora/ :
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantg
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obrgly A
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. 7

PSS

ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Gnico responsable de las obligaciones \}:‘%%

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El .

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarerfu=vArat gg%ﬁ?ﬁ \

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. ESURER
2022 - 2025

OCTAVA.- ANTICIPOS - “El H. Ayuntamiento” y “E! Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos

“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicion de las

esfimaciones correspondientes presentadas eportunamente de acuerdo 2 |a clausula novena.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E] Contratista” como empresario y patrén del personal gque %Q\

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “E! Contratista” el importe de este-epnt
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los vol
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que <o iy }
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presenfad 353 R 1
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debers establecer p%{a@%s e
dentro de los cuatro dias hébiles_siguientes a la fecha de su corte. Cuando las esﬁmaciohgﬁ’@@a
presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para\?’ 7El/H
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste.rej S EL oG
al millar sobre el importe de ¢ada una:de las estimaciones de trabajo que formule c‘cﬁ%
ontrol, de conformidad con el Articulo 65 de la’Ley Ny

HNTAMIEN
ZAPAN DE OCAMEC.

SQ;% a2 PP




Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final aungque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de ia fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por éi
la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E| H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, vy de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisidn del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del \
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de /az Tesorerfa ° ;
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% {cien por ciento) de 108,y fPrry
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluﬁ: /
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de lag;
obligaciones que el presente contrato impone a "E] Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo )
53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
ignacio de la Llave-Llave. Mientras "E! Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que masf

adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurrido & /

plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianzd” " 1t OE GOAMED
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantfa de seriedad de la propuesta del concurso, efi o &@EE’;%‘ A
concordancia con Articulo 45 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ella %ﬁ%g’i”£§§5
del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave ademnas podra optar por No formalizar dicho contrato. La

flanza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica

Mexicana. Concluidas las obras, no obstanie su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a

responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 88 de Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados

en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de

veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un

monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los

requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada-:
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio
de QOcampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios o gﬂp
presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de Ia fecha de entrega de la obra, "El Confratisia’ H
solicitara por escrito a “El H.- Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cance!?c?q@ dedla i
misma. La pdliza en que sea expedida-la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de Iz )

- » .- e 4 .3 n ..’;‘:.A-
institucion que ia otorgue: %’&\e‘? G L
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B} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecide para la terminacién de los {rabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de elios se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor,

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("E! Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su carge con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra ia obligacién de pagar todas las firmas para la
prdrroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por ,/ 4
“El' H. Ayuntamiento” que asi fo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentaciénad%ié tanz
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto def presente oontratoj
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modiﬁc%g@ﬁgs 3
monto del contrate de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obligaya pres
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin &S
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fiﬁh

G (]
- . EYAPAN D
del citado convenio. &

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentario en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
Iz orden de ejecucidn.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse Ia suspensién de los trabajos, & HE o
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorraga en la yé\kﬁ" ;C@A >
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo pata -5 Tie ,,)
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse der, “mﬁ;{;% {
de los primeros cinco dias ‘habiles” sjg__l;l_igqigs”a{”dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamien ey i
resolvera sobre la procedencia de_;.tél‘solic':itud_;jjgentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes &4a g&‘*“
fecha de su recepcion, determinando:el nimero de dias que a su juicio debe comprender la promrdgaigues:
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el numero de dias quelgba e
comprender Ia prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento} del plazo sefialade para. <
la ejecucion de la obra, debera formali'zfar's:"é'dicha prorroga mediante un convenio adicional pof uaj%}‘&?{%ﬁ;ﬁmm 5
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de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Liave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara gue "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente ¢l presente conirato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y fas especificaciones que
forman parte integral det mismo, y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos vy errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que fenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del E‘g@g%i’g
Veracruz de Ignacio de la Llave. @(“‘3” = «4:34

1 5 P - - . £
Asi mismo "El Contratista" est4d de acuerdo en que del importe de las estimaciones se |
siguientes deducciones:

e

A} EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como der@‘dgq%t

servicio de vigilancia, inspeccién y control.

HUEVYA i

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. ‘E‘Egﬁﬁgﬁ%ﬁ A/
2022 - a /

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira lag/

obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su {otalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdd ¢
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los

casos siguienies:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento®, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "kl Contfratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Confratista” convengan en dar p

gR L

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma<ghie™ 3
T
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonoveng;

canvengan, con base en los trabajos ejecutados.

caso la recepcion parcial guedara:
que decida recibir. :

io'de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe deglo \{’,’J ‘

EIH Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos
estén debidanfente concluidos y dentro del plazo pactad

E).- “El Contratista” notificara
encomendados y este verificara qu
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Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nidmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave., o
de la fecha en que se presentg, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras Y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados ¥y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "Ei Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo tfodos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensidn de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una,
vez que hayan desaparecido las causas que mofivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato,

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentard
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que’sé; g
evalle y en su caso se aprueben ios trabajos realizados, procediendo a cubrir [a estimacién correspondienté. £
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que/ !
estos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este// /13 &
contrato. &

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd obtener de |@evarman oF CoAMPO
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. TESORER 5 i
2022 - 2023

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

equipos de instalacién permanente que en su caso “E| H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,

quedaran bajo la custodia de este dltimo, guien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion

que proporcione & la residencia de supervisién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiestoipo >
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de intéresige g@’}o\
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y |§3’&}, ¢ ue’
establece la Ley Numero:825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado e @% !
de Ignacio de la Llave y demas-disposiciones administrativas sobre la materia: asi ca q@p%@lﬁ
incumplimiento de cualquiera. ‘delas. .obligaciones que se estipulan en el presente cantfato,
responsabilidad para “El H. -Ayuntariiiento”, independientemente de aplicar las Avéarit
mpligySn
2

conforme a lo establecido en el Contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para, @l ¢

penas. ¢
mismo. Cuando “El H, Ayuntamigiﬁitp’ rofiry -justificadamente la rescision adminisfrativa : f
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decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo Ias razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20} dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Coniratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objefo del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos 0 se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento™ hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

LSUEETO Myan
B).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayunj@’ﬁ%iﬂ'@%t%éo
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. ) ?’&“:"‘"' > 4

E).- Si “El Contratista® oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de caracte
trabajadores.

F).~ Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quigbra. S PO é

o TR R
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H. Ayuntan%'éré%? %Eﬁ%ﬁ
2 -

HUEYAPAN O
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de f
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, v supervision de los materiales vif
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausuia décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan fas
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “Ef H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualguiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estip lagionesigel
contratg, “El H. Ayuntamiento”.quré optar enfre exigir _e[ .cumpiimiento deJ mismo y el’p\g :_ S, per
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausuls ylg@ﬁé:@'é

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” %Pr_
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadi 3
liquidados, hasta que se otorgue ‘el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse deént
cuarenta (40} dias naturales siguientes a la fecha de.notificacién de la rescisién. En dj )
preverse el sobrecosto de los trabajos ain j"\,.ejeqqggglos y que se encuentren atrasgg
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programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales Y equipos que, en su caso, e
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” fiene el derecho de inconformarse por escrito anie la autoridad municipal
correspondiente deniro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepeidn de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “Ei H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a gue se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion de/ 3% mulfiplicado por el nimero de
meses transcuiridos desde la fecha programada para la iniciacién de Ia obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que cormresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion cotrespondiente al itimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "E! Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su c¢aso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra /
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las / L

modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicisn de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estgsj"; ¥
se hayan cumplide correctamente, en caso de haber concluido la obra ¥ gue por caso fortuito con)”
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con iasgv_\
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanenie, [5 :
especificaciones técnicas, vollimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto (¢
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de ta deteccion “El contratista” estarg [/
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos 4
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tienghrn o
“Ei H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. TESCRERIA
Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto 2022 - 2025
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades

pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los

cargos se calcularan sobre las canfidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades z

disposicién de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXT RAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la Bitacoiae
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) diasthibles p;
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contrats
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. \\;\ £
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntarieito”
obliga a realizar los tramites ‘necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizagiol
permisos que demande la ejecucioh de.ia obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de 2
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesid
de “El H. Ayuntamiento”. .
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas v cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a log términos, fineamientos, procedimientos ¥ requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las paries se someten a la jurisdiccion - competencia de los
tribunales del lugar de su residencia. - .

En los anteriores términos dejan fas partes celebrado el presente contrato y-debidamente ‘enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo-no existe error, dolo o
lesién, obligdndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura"del~mismo, siendo las
11:30 horas del dia 31 de Enero del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. s

A
LOS CONTRATANTES

e C ﬁ?EL H. AYUNTAMIENTO"

CF. JUAN GOMEZ MARTINEZ __,
PRESIDENTE MUNICIPALSS
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C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO ~ ~

“EL CONTRATISTA"
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C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

S STRMENTO Mgy o

/)
SEe,
e ESTIGOS DE ASISTENCIA”

=ik
TOEE

T
[

C.P. VALENTIN FE ANDEZ-PRIETEICAT ING. CA
TESORERG MUNICPAS I RERIA

/ 26232 - 2025

OBDNAC DM

2022 - 2025

Pag. 12 de 12




