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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0020/23 ANTICIPO: 40% ($916,542.01)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: /SAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE, SAN
MARIANO MATAMOROS ENTRE MELCHOR ANDRES TUXTLA VER. CP 95780.
OCAMPOQ E INDEPENDENCIA COLONIA
CENTRO FONDO C PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730020,

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DEL 2023.
IMPORTE: $ 1,975,306.06 FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DEL 2023.
LV.A %: §316,048.97
TOTAL: $2297,355.03

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomez.Martinez y

C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respec’gﬁgtpeﬁtq‘ympg‘f‘”f
la otra la empresa constructora C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quienes en !g’s_ﬂ&_‘é,?.:ivgj;i‘sp

les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C, ﬁ,{i\'lal%hﬁ
br
it

Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de O S
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: 2 E
=  DECLARACIONES: N IRV
- : R S ) R S HUSYAPAN CE ocmvj/
l.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: = o TESGERERNY
A).- Que de conformidad con lo establecido en el ‘Articulo 2, Segundo Parrafo, de Ia Ley Organica dﬁ
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimoni s
propios, y que por lo tanto tiené capacidad legal p’e_'zra celebrar este contrato. SR

B).- Que para cubrir las e_r_dgéc'bne_s'dde_"ée deriven del presente contrato, el Consejo’ de Desarrolio
Municipal autorizé fa inversién---corres'pondiénte,-_mis’r’na gue proviene del Fondo de Aportaciones para Ia
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federal (FAISMUN) para el

gfercicio 2023.

C)- Que el presente contrato se adjudica a' “El: contratista” como resultader g
ADJ/REST/0020/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta iécnica y-econdémicas 08¢
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 13 de~Febrero de

por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir \lé}__“s.zdh’éiciﬁones
tecnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de ios trabajos objeto del presente cont a&éﬁry quela:obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, espegific: gg\ggqéf;a}i/e/’s y
particulares, programas; presupuesto y anélisis de precios unitarios ¥ que se anexan al gtgigd‘gg?}g;parte
integrante-del mismo.... DR L LRI e

D).- Que _t‘ié;:ﬁg«ééjf'ablei:ido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia ‘Centré ol
municipio de'Hug yapan de Qcampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efecto Egales

. >

| Bdys
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il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula def Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y & no invocar la proteccién
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivade de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Los Cedros S/n Colonia Belen Grande, San Andres Tuxtla Ver, Cp
95780.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

en el servicio piblico o, en su caso, que pesar de desempefaro, con la formallzacidn"f,’i;[e,cqn. ,a_f’é
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persond;
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan cont(;
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de Ia ley general de responsabilidades administ?{ié”
TN

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra abjeto de este contrato, a fin de consi Srartor
los factores que intervienen en su ejecucion. HUEYAPAN DE 00/ 1P §
TESGRERIAY

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fofocopias de: 2022 - 28
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGI950306UG4
2. | Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F8415681101
3. | Registro del padrén de contrafistas de SEFIPLAN 0035901 "

.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

s

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas Te 1entos
mexicanos, de Caréacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por es:{;erftthtfatd ya
responder en [0 que corresponda por su incumplimiento. %&\
B}.- Convignen en‘considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pairt
de la-Obr;

analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los ira
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones de! mismo.
C).- Convienen-en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento le

actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D dﬁéﬁgtas, planos, especificaciones generales y particulares, programas y%@éﬁésfgggégj\i 1 174
bajos, todos| U/

Rpras Padlcas y i‘x
rganica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de pavimeniacion de concreto hidraulico en calle José Mariano Matamoros
entre Melchor Ocampo e Independencia Colonia Centro en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las especificaciones conienidas en los anexos técnicos,
documentos gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente confrato es por la cantidad de
$1,975,306.06 (un millén novecientos sefenta y cinco mil trescientos seis pesos 06/100.) mas $ 316,048.97
(frescientos dieciséis mil cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $2,297,355.03 (dos millones doscientos noventa y un mil trescientos
cincuenta y cinco pesos 03/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista® por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto aciterden las partes, segtin lo establecido en el Articulo
59 de la Ley Ndmero 825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Confratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabifidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno deello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimerp /
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liavé

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someteré a la consideracién de la Dtreccaﬁﬁ,ﬁe
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efq\ctoi
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y aju te
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exced
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondlente
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determing
en el mismo plazo, con base en [a documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta da ; 'E_ ocaPo
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por ?E:i"ﬁim_

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. 9922 ik

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
ta dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo e(aiez
partir de que le sea requerido, subsane el efror o complemente la informacion sohcntadq T
plazo, sin que el promavente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. i

estsmacmne ; ‘Cons:derando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autcrizado. Nerd
de costos;:las ‘cuotas- ‘compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pu
mportamon -de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion dgi aJ'
moneda nac:onal- debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerdeqe

ienfe; por lo que no se requerira la formalizacién de converio alguno. El
de costos no podra ser modlﬁcado durante Ja vigencia del contrato os u:adtces que 38
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célculo de los ajustes de costos en el conirato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momenio de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran maodificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y €l Gltimo dia del mes en el que se presentio. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos direcfos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
|. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

1. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe fotal del contrato, y

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” fenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajusie respectivo podra determinarse medianie la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con fa proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |, los confrafistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de QObras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine 1o procedente. La aplicacion de ios 5
procedimienios de ajuste de costos directos a gue nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremenio o decremento e e{.
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecu
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progra
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucién de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya auiorizado;

li. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran caiculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunt
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicacione
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos fres fuentes distintas ¢ uiilizando |
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la termin ,
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes Idg *ﬁg BER Qd
costos mdwectos ei costo porfi nanc;amlento y el cargo de utilidad ongmales durante el ejer‘= Hiciol vg@jjcontrato

[

. E&\\ 95 -
Una vez aplicado el procedlmlento respectlvo_y determmados los factores de ajuste, é%toa\se li¢aran al
importe de !as estimaciones generadas sm que resulte necesario modificar la garantlé“ 1!
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (limo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Ei Contratista” ejecutara los rabajos en un plazo de 40 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 17 del mes de febrero del 2023 y a concluirlas el dia
28 del mes de marzo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en tode lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitadcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucidn de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modHicaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los frabajos realizados haciendo las
anotaciones gue considere pertinentes. “E! M. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar ia bitdcora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus re@rééen 4
técnicos regisiradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del sup‘ergsel:_deﬁﬁra
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. e

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresano y patrén del pet
ocupa con motivo de los trabajos materia de este conirato serd el Unico responsable de fas @Qﬁ\
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segurida sCiats
Contratista® se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus traba;adoreaup( r ga_ emes, |/,
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. TESS R ,ﬂ;:B:ii

L b R

5022 - 2025 /\

OCTAVA.- ANTICIPO.- “Eil H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan gue para el inicio de fos trabajos “El H= /
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por cienfo ) que importa la cantldad de $916 5420 /
(novecientos dieciséis mil quinientos cuarenta y dos pesos 01/100 m.n}, obligadndose e /,c; ; ; 5/

sxgmentes traba;os de oficina y para gasto de traslados de maquinana y equipo de cg

objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Coniratista” deniro de q aé naturales
agu;entes ala presentamon de la garantla de Eos trabajos el importa de anticipo eq Iog. 1en‘m presente

as.Publi /ca /y@ervacrom
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave; l atraso en 14 é:m'ega”d E ,an‘fl‘capo ser. 2\
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo; el programa de ejecucion de pactade’ "yforma medianfe L
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;-si-“El Contrausta” no entrega garantlad i tgo dentro del
plazo estlpulado no procedera el dlfenmaento de Ia fec ad "II'I_IGIO de lacbra. El proced' ‘ il

i "y
los procedimientos establec:tdos al respecto por IaJey numero 85 de obras publicas gclgnados Y
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la‘Llave. para la amortizacioir de los antxclpes ‘eri ¢aso de )
rems&on , para lo cual se le reconoceran Ias ma_ten_ales que tenga en obraw en proceso de adquisicion ‘

precios , los ajustes de Ios costos autorfzadgs___

Pag. 5 de 12




calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista® se comprometa por escrifo a entregarios
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “E!l H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la instifucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devueltc el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiguito de 1a obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “Ef H. Ayuntamients”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuniamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este confrato
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran fos voldmenes de obra,
tramos o0 etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “Ei
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento”™ debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuafro dias habiles siguientes a Ia fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para gue “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de fa Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiente” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacién, tendrd un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El
Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que sg-irate’y S,
derecho a uItenor reclamacion. : r;. - o
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamaento tendra en todo tiempo el ﬁege g
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecuczon de las obras se eal"'

obra realizada, y de comunicar a“El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o tetal = N S
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto seamﬁ‘g&‘q@a AV
ampliar el plazo aceptado por “El Conftratista” para su terminacién, o bien, optar por la resmmon-ﬁglépﬁrﬁa :
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. 2053 - 2095 /7
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos ¥,
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas

presente contrato, una fianza a favor de 1a Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de OC&RQ‘
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del 1mp
valor agregado a fin de garantlzar el cumpt:mlento de todas b cada una de las obligaciones que el

Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos gue mas adelante se sena1
legitimara el contrato y por lo tarto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refi ere\
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado 1a fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hat
la garantia de seriedad de la propuesta del concuirso, en concordancia con Articulo 45 de la LeyN Irere-82 i
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave ademas.., .

autorizada para operar en la Republica Me)qcana Conclwdas las obras, no obstante su recepci rr .
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren-en-las:mismas, de los errorésy vicio
ccultos y de cualguier otra responsabilidad en que | hublere incurrido de. cuerdo rdo ZlArticulo 68 de la Ley NGmero

825 de Obras Pubizcas y Servicios Reiamonados con_el}as del Estadad Veracruz de lgnacio de la Liave, en
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista™ debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de a obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” gue comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de [a institucion que ia otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, 0 exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a Ia

z clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
— dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a Ia fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subconfraten, siempre que “El H. Ayuntamiento”™ lo haya autorizado, de acuerdo con las estiputaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido curup}
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e i ﬁ LED]
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en p jm::i 3
“El H. Ayuntamiento”. e{ =

G) Que en tanto no se libere la flanza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firm
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadors £y
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. HUSY3PAN D U"Af’,! &
TESGREIRIA,
- H} Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de 12628z {25! /
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. !

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactarst tacikmes al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” & obligara pesenfar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampiaamorj;«&wﬁ’@tum g
concepto dei impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a a4 Gﬁé”ﬂé’ﬁl‘h‘lﬁ
del citado convenio. =

PROGRAMAS.- “El H Ayuntamiento” podra modifi icar. el proyecto especificaciones y prdgrama
este contrato, mediante comunicado escnto al s ‘
bitacora de obra.
Las modificaciones se consideraran mcorporadasfil texto del contrato, y por lo tanto seran pblzg@tdﬁ ‘s" “para
ambas partes "El Contratista™ por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajo | Ja@&go
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precro umtano de tales conceptos y segastent en,Es

la orden de ejecucion. e : eVaa - 2Ush
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanic la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el fiempo para la
realizacién de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran fales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinande el nimero de dias que a su juicio debe comprender ia prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% {quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de [a obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista™ incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se ufilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectiien a safisfaccion de “El M. Ayuntamiento™ asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y per;uamos»
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercer@s‘L SR
cuyo caso se hara efectiva la garantia ctorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totaT
de la misma; en caso de gue dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y penwc@g
causados. "El Contratista™ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin gue tenga derecho g !
retribucidn alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista® a no ceder, traspasar, enajenar o de alguq&‘
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrafo y su 53
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare eﬂg BN
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los termings « ¢,
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado ta L
Veracruz de Ignacio de la Llave,
Asi mismo "El Confratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimacicnes se le hagan las }
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutades que ampara cada estimacion, como derechos por el ; .
servicio de vigilancia, inspeccion y control. X

S—

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibirg las/
obras objeto de este contrato hasta que sean ferminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerd ¢ /
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones p@a%es*ﬁezw '

casos siguientes: %

A).- Cuando sm estar concluida la totalldad de la obra, la parte ejecutada se aju eaﬁ C co:L@‘m 0, Y pueda
Ma‘ios ciei la obra

a—mﬁ’w

: to en !os tesmmos de*la “clausu aAdECImonouelﬂl*EWef'l este
que{ liguidara el importe de los trabajos
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E)- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, deniro del plazo que establece el articule 67 de la Ley Namero
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de Ia fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las canfidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre deniro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obras vy la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de refenciones o sanciones, en los términos de este
conirato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, tos trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrite a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente coniraic podra conlinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobadeos y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual pociré continuar produciendo todos sus efecios legales una

se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos pl @ﬁmﬁm
de las fianzas para el cumphm[ento del contrato. L=

bien concurran razones de interés general que |mp08|blllten la continuacién de las cbras se § = entar

WL

por ¢l propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, co ,.-o_:"a-- se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién gofféspopdiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaréa los gastos no recuperghles;, s AE P Egpgue

éstos estén debidamente comprobados v soportados y se relacionen directamente con la 2 bl te |
contrato. 0?2 ﬁ%z %i%g?@ﬁﬁ

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de |z
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ;

éste adquiera para destinarlos a los traba;os encomendados en la clausula pr)m avde/ éste, ¢o
quedaran bajo la custodia de este Ultime, quien se obliga a conservarlos en perfecfb\estadml fxiarl
para el cual fueron suministrados ¢ adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién medlan o

que proporcione a la residencia de supervision. ey

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuriﬁ?\ﬁ ¢fb4
cualquier momento, rescindir administrativa o Judlcsaimente este contrato por causag JEIR
cuando “El Contraiista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedirti -TeqH
establece la Ley NUmero 825 de Obras Publicas: y Servicios Relacionados con ellas geJ\Estam -deMerdacruz
de Ignacio de la Llave y demas d;sposmlones adminisirativas sobre la mm\;:i‘asl\wctﬁnm’.ﬁﬁor el
incumplimiente de cualquiera de las ob!agaclones gque se estipulan en g nfratg, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, mdependseniemente de aplicar | g s’ convennionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectl\mla garantia otorgada pafd) glZcuriiplitfiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine jlstifi cadagnente‘f‘j::esc:sron adminisirativa del contrato, la
decision se comunicara por escrrto a "EI Contratlsta" expo endo a's razones que al respecio se tuvieron,

os a partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Confratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto del contrate en la
fecha en que por escrito sefiale “El H, Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratisia” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes gue por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar ia terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caréacter laboral a sus
trabajadores.

F).~ Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento™.
H).- Si “El Confratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervisién de-l matenafes«y
trabajos. E

Ayuntamiento”.

J}.= Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento™ las pélizas de fianza
la cldusula décima primera del presente confrafo, o cuando aun presentandolas, éstas novSafk é&
EKSM *‘bh

condiciones estipuladas. o2
2@22 - 202

gue “E! H. Ayuntamienio” proporcione a “El Contratista’.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de |
del presente confraio y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de I?.as est[_ |
confrato, “Ei H. Ayuntamiento” podra optar enire exigir el cumplimiento del mismo y el “‘g?)"&%
convenidas, o declarar la rescisidon conforme al procedimiento que se sefiala en la ck "'i:ﬂ g
presente contrato. 3

hacer efectlvas las garantias absteniéndose de” cubnr los |mp0rtes resultantes de trabaiogaejecutadm Bun'no
liguidados, hasia que se otorgue e! finiquito” correspondlente lo que debera efqmgagse\dentmwééd los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. Eg; i

preverse el sobrecosio de los trabajos atn no: “ejecutados y que se encuentren| &
programa vigente, asi como lo relativo a la- recuperacnon de los materiales y equ:poszquje‘“: eniduicaso, le
hayan sido entregados; lo anterior es -sin ‘perjuicio: de otras responsabilidades de “El Coniratista™ que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene &l derecho de inconformarse por escrito anie la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habile suguuente&de la-fech? de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar! ruebas‘gocumerit;a/!‘es que considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que °E! Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% muitiplicado por el namero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de fa obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obllgacsones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento™ hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion per[r&@gem,e,w
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiengisrespecto

al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contra ;s 2
obligado a reponer de inmediato la iotalidad de las deficiencias detectadas y susteniadas por ios“orga
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad q
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el‘grd VEEIE
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientegyarak 0= QCAWPS |
TESGRERIA]
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el coniratista, éste debera reintegrar las BREdaied Y, /
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Losj
cargos se calcularan sobre las canfidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dfas,
naturales, desde la fecha del pago hasta 1a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a{

disposicidn de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubl/mdenﬁﬁtadgcon
anterforidad. -

VIGESIMA SEGUNDA.-
este contrato seran solicitados a “El Contratista™ por “El H. Ayuntamlento asentandolo
Obra®, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cmco)
presentar el anaIISIs de costo de dichos trabajos “El H Ayuntamlento comunicara a\

d;as%,

permisos que demande la ejecucidn de la obra y de- uso del suelo, asi como las l:cerﬂa&d
nimero oficial o en su defecto documento de ¢ excepcnon de dichos tramites, autonzadmr;
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que [e sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas gue integran v que en el misme: xxiste error dolo o
lesién, obligéndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura )
10:30 horas del dia 14 de febrero del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR.EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GO C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

ya

P

“EL CONTRATISTA”

C. ISAIAS ANTEMATE

GOLPE .
ADMINISTRADOR UNICO R L D e
EMPRESA CONSTRUCTORA

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIET! cmm ING.

TESCRE CI@ALS ORERIA
2022 - z@25
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