CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0025/23 ANTICIPO: NO.SE OTORGA
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION DE CONCRETO CONTRATISTA: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ.

HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION ENTRE
CALLES INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO, | DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA

COLONIA CENTRO. CENTRO, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
FONDO O PROGRAMA AL QUE

LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO PERTENECE: FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730025, FECHA DE INICIO:; 13 DE FEBRERO DEL 2023.

FECHA DE TERMINQ: 10 DE MARZO DEL 2023.
IMPORTE: §  795239.93
LWV.A % § 127,238.39
TOTAL: $ 92247832

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez y
C. Marceia Gonzélez Urieta en su Caracter de Presudente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ (persona fisica), a quienes en
lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista®, respectivamente; asi como los C.
C.P. Vaientin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de
Obras Publicas, como testigos de amstencra de conforrmdad con las declaraciones y clausulas mgwentes

‘ DECLARACSONES

i.-EL H. AYUNTAM]ENTO DECLARA

A).- Que de conformldad con io estab!emdo en el Artlcuio 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgag:
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la'entidad, cuenta con personalidad juridica y patn
propios, y que por lo tanto tiene capamdad Iegai para. celebrar este contrato. -

B).- Que para cubrir las erogacuones que se. denven del presente contrato, El Consejo. de Des 1A
Municipal, autorizé la inversién corresporidiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACION =
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITOR!A :

DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) para e! e;erc.rcm 2023 o L ?;gﬁéggggzz
T i
C)- Que presente contrato se adjudzca a “Ei contratista® como. resul 10-C 'concurso *”Wa

2706 de febrero
fﬁb\rgro del 2023,
QE:IQU(‘Q!; as condiciones

*@cm:ifrato y que la obra
E monees generales y
t

ADJ/REST/0025/23; Celebrado el acto de apertura de [a propuesta téchica y
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion ef df
por presentar. la: propuesta economxca sofvente mas baja en d;cho ‘concurso g)(
tecmcas ¥ econorm
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "Ei Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningGn gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal Befisario Dominguez N°116 Colonia Centro San Andrés Tuxtla Ver C.p
95700., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse 2 la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma, y la ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra proyecto, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
gjecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio ptiblico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion
de confrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el
contratista sea persona moral dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios £ ’f
0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del articulo 49 fraccion 1X de la r

ley general de responsabilidades adminisirativas. Que ha inspeccionado debidamente e sitio de
Ia! obrg,objeto de este contrato, a fin de considerar todos los faciores que intervienen en su N,
gjecucion.

H).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considera
los factores gque intervienen en su ejecucion. '

[}.- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

VECJ82101058Y9
Registro patronal ante el |LM.8.S.- F84158521087 Tl
Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN 00396“%
N K{;\i\\““

lIl.-LAS PARTES DECLARAN. QUE:

A).- Se obliga
mexicanos, de"C.
responder en loque

umplir ‘en” lo que a cada uno corresponde, con fodas las leyes, r
deral, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados p
sponda por su incympli
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B).- Convienen en considerar como anexos de! presente conirato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los frabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de ila obra.

D}.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y deméas disposiciones legales que rigen la confratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: Construccion de pavimentacion de concreto hidraulico calle constitucion entre calles
Independencia y Nicofas Bravo, Colonia Centro. en la localidad de Huesyapan de Ocampo v este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E!l importe del presente contrato es por la cantidad de $795,239.93
(setecientos noventa y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 93/100 M.N.) mas $ 127,238.39 (ciento
veintisiete mil doscientos freinta y ocho pesos 39/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado,
lo que da un total de $ 922,478.32 (novecientos veintidés mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 32/100
M.N) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
ariginen los trabajos, la utilidad vy en su caso, el costo de las obligaciones adicichales estipuladas en e

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico ne previstas en el AfEFRN DE OCAKPG
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumﬁm?ﬁm&
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrénZ@g:g - 2025
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideraci%%zlaﬁbiree@iép de

Obras Pdblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que-fifoceda. A-fal efecto,

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte, paf@:ié\:ggj“ n ¥ aluste

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo~gge ! 2

xcedera

sesenta dias, naturales; siguientes a fa publicacion de los indices aplicables al mes coﬁeéﬁowgiiéﬁté;, Si el

ajuste es a la baja, serdel Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas q@feﬁgﬂb determinar4

en el mismo plazo, & documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de é(")“s”g ntacgi

naturales siguientes ‘a/que-el confratista promueva debidamente el ajuste de costos, de

la resolucion que proceda; en’caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada,” %\
i /
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Cuando la documentacion mediante la gue se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibirad por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
pariir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta ai apercibimienio, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la soficitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga auforizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
imporiacidn de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirédn de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que comrespondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el gque se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
{. La revision de cada uno de los precics unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por gjecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contraio, y

lll. En el caso de trabajos en los que “E! Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen ~
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse medrante |a
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este ca&w‘ Tty
contratistas no estén de acuerdo con la proporciéh de intervencion de los insumos ni su fo :h'-._
durante el proceso de construccion, podran sohcutar su re\nsmn a efecto de que sean cor

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables g rpHids
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conductio de la Direccién de Obras Lw;: 5
revise, en su casc solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicrReish deodoso |
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: ?ES@EERE AW

2022 - 2025 )
i. Los a;ustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento ¢ decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaclon y
apertura de proposicio ndose el Gitimo factor que se haya autorizado; 2




especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del conirato permaneceran fijos hasia la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estaréd sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de fa tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, ésios se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato iniciaimente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratisia, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivaments se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este altimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 26 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 13 del mes de febrero del 2023 y a concluirlas el dia
10 del mes de marzo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanents de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntarniento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en todo tiempe. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar ta bttacora ﬂ&g
como instrumenio de control y a ufilizarla correctamente, durante la ejecucion de la -,u"- o
Ayuntamiento”, a través de su representante {écnico verificard los avances, calidad, curﬁ
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asegt
conducente en la bithcora y “El Contratista® solicitara las instrucciones que considere necesafiat
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hagj
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan ufilizar &
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus repres -;.m%.u R

o

técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bzjo la responsabilidad del supervisardaies
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes, TES ?RZGZ -
202

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores resentaren

en su contra o contra de "El H. Ayuntamiente” en relacion con dichos trabajos. P i s

CCTAVA.- ANTIGIPO: I'H, Ayuntamlento” y "El Contratista” acuerdan gue para ek :n’fmo  dédo
~0’cor ra ranticipo, que dando sujeto el pago total de Eos trabajos aexh

i eraram los vdfu;@ﬁé‘a,ﬁ@aﬁﬁ/a
g o :

< ux-eb




tramos 0 etapas de conceptos ejecutados totaimente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista™ a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubriré a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de Ja Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal gjecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Coniratista”, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se frate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente, “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar ef plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del :
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. i ]

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes 3 la fecha del \,
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente confrato, una fianza a favor de la Tesoreria def
Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y
otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del conirato sin incluir el concepto .{iﬁ*j‘ _
impuesto al valor agregado a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacione$' .m ‘ :
el presente confrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la L
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de )
Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se senalan
no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere &
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento?3

hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 deylgrapan pE GCANPO
Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Egna@Eg@REREA
de la Llave ademds podré optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada pag22 - 2025
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no

obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren

en las mismas, de Ios errores y wcms ocultos y de cualquier otra responsabllldad en que hubi :

correspondlente !
las obras e;ecutadas “E] Contratlsta debera constituir dicha fianza por un monto equwalente aI wi:
por ciento} del costo toial de Ja obra, para solventar en su caso, los gastos regueridos para su repat
adecuacion de las caracteristicas de la calidad_coniratada; dicha fianza debera ser otorgada DOF.
mexicana deb:damente autorizada y a favor d(e;[ ,Mumctp‘fg‘ de Hueyapan de Ocam ,\\J’er ""‘sy




vigenie hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el
plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “Ef H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La pdliza en que sea
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de ia Tesoreria del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B} Que la fianza se otorgue en los términos de este confrato.

C) Que en el caso de que sea prorregado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este confraio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenic adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la gjecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("E! Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que fiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus farmas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento®.

G) Que en fanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H)} Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza dey

garantia de vicios ocultos y el Acta de Enfrega-Recepcion de ia obra obieto del presente conirato. mm\ﬁm k _‘m .
e e

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a pre3ehiz?
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin inclbis
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha dex
del citado convenio.

MPO
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y el ?quég A
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, maT Fle 3:- 9025
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista® vy asentarlo'en la
bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del confrato, vy por lo tanto seran?b“ﬁhgat ara
ambas partes "E! Contratlsta“ por: nmgun motivo procedera a !a ejecucién de los frabajos Cata
1




realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran iales eventos. “El H. Ayuntamiento™
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha promoga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones comrespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios vy trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no Hegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
refribucion alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contraio, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y conirol.

B} La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo padrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Guando sin estar concluida la totalidad de la obra, |a parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

2=

leiito” acuerde suspender la obra, y o ejecutado se ajuste a f?‘
I-precio de lo ejecutado hasta la fecha de [a suspension.

s

B).- Cuando “El H..Ayunta
caso pagara a “El.Contralis

C}-- Cuando de
anticipadamente gl

en este caso la obra
rabajos ejecutadds™ 7k g

s




D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los #érminos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E)~- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articuio 67 de la Ley Namero
825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que cormesponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “E! Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrafo.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y mamiey
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. & g

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas,
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presenisi
por el propio *Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la sclicitud de terminacién anticipada, con el fin de G
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiSEie ;3
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademaés, si es el caso, pagaréa los gastos no recuperables, siemprp o
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto 38 & % et
contrato. 2032 - 2025
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debers obtener de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Lﬁg fﬂﬂat' i
equipos de instatacion perma 2 que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El ngftga‘ D gue
éste adquiera para destinar _los {rabajos encomendados en la clausula primera de ‘este7conitatd,
quedaran bajo la custgdi edltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado v dapeS&fuso
para el cual fueron Suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la doc%?méﬁtajni n
que proporcione a la residencia de supervision. \\:\ éﬂ/}ﬂ 4
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL. CONTRATO.- “El H. /s-\)[un
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente. s%te“fi‘cog;gato por causas dg i
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cuando “El Contratista” coniravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y deméas disposiciones administrativas sobre la materia: asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en ei presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efeciiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “Ei H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacidn de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacidn de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D}.- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” e atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G}.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

A
H}.- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculiser
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervision de los materiafe
trabajos.

f).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “BR%
Ayuntamiento™. £
HUEYAPAN [JE OCANPO
J}.- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se rafE@ G RERIA
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan 2882 - 2025
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secrefo profesional o la divulgacién a terceras personas de la infor aﬁcw}wéﬁﬁﬁd@ciai
que “El H. Ayuntamiento” ione a “El Contratista”. L T

N
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L).- En general, por
del presente coritrat

LN
dlinfiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaci
anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. L
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convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resuitanies de trabajos ejecutados atn no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito corespondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40} dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de fa rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados v que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabifidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescision, para fo cual debera acompariar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que fa obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como
consecuiencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de fas obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multiplicado por el nimero de
meses iranscurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

3i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion §
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o 1a aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en Ia siguiente estimacion siempre y cuando estos 1\ i/ /
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso fortmt(&m asnidyl,
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla 8ot
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permané
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respebtis>:
al proyecto gjecutivo, de construccién o arquitecténico en el momento de la deteccién “El contratlsta” est :

ejecutores. L.as penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que u %

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. HUEVAPAN és OCAMPG
Del mismo modo fratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proye@®g RER!A
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. 2022 - 2825

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantldades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el pam: 2 ;
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se conﬁu’t'efign
naturales, desde la fecha del page hasta la fecha en que se pongan efectivamente Ias,f" canti
disposicion de la dependencia o entidad. &

VIGESIMA SEGUNDA.- TRAB
este contrato seran solicitado
Obra”, y a partir de la fech
presentar el analisis de costo’de
autorizacion para iniciar Eos trabajos

ven\ \atfsta por “El H. Ayuntamlento asentandolo en Ia ,—B}t c;c\aé;
-ge-asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) d[?éinép@?s@

hos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara. a“‘EI Gonfratl
aordinarios asenténdom enla "Batacora de Obfa
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los trAmites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y
permisos gue demande la ejecucidn de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion v
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las paries se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a fodas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece ia L.ey Nimero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean apllcabies a la. materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para tod quei{o que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurlsdlch Tt
tribunales def lugar de su residencia.

LOS COMNTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAM%ENTO”

C. MARCELA GONZALEZ URIETA

CP. JUAN GOMEZ yARTINEZ
SINDICO UNICO

PRESlDENfE MUNICIPAL
/
fr

“EL CONTRATISTA”

C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ

ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

/ ma MUH;C’P
P gt A TESTIGOS DE ASISTENCIA”

C.P. VALENTIN ING. CABLOS DANIEL CAZ@R!N QUEYED®

TESOREROMUMETRE: acsuro DIRECTOR DE OBRAS\UBLISAS 2170
SORERIA i)
E‘E@ZZ 2025 @ “%}@L%@%g
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