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CONTRATO DE OBRA PUBLICAMUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0063/23
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE
ROQUE ESPINOZA FOGLIA.

LOCALIDAD: NORMA

NO. DE OBRA: 2023300730063.

IMPORTE: $ 336,484.24
LV.A.%: $ 53,837.48
TOTAL: $§ 390,321.72

ANTICIPO: NO SE OTORGA
CONTRATISTA: DELIA LOPEZ AVENDANO

DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA TLALCUALOYA

MINATITLAN VER. CP 96729

FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE: FAISMUN

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DEL 2023.
FECHA DE TERMINO: 24 DE FEBRERO DEL 2023.

Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez'y ~

C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por-
laotra la empresa constructora C. DELIA LOPEZ AVENDANO (persona fisica), a quienes en lo sucesivo, sex
les denominara, "El H. Ayuntamiento™ y "El Contratista®, |
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Damel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publ‘cas

como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogac1ones que se denven del present
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que prowenexdel—FSndo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Teritoniales del Distrito Federal (FAISMUN) para el

ejercicio 2023.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y
reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto

del presente contrato.
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchdp| Ega mpe sln i nia Centro, C.P. 95865 del

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que te
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A).- Que es persona {lsica con actividad empresanial acreditando su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviena, si llegars a cambiar de nacionalidad,

en seguxr considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar [a proteccian
de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derscho
denvado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Rio Atoyac N°45 Colonia Tlalcualoya Minatitlan Ver. Cp 96729. mismo
que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaci6n y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica cef
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comespondientes, asi como las
demas nommas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decirla verdad que no desempefia empleo, cargo o comisién en
el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formmalizacion de contrato
comrespondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre [a
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucién.

TR
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: ? c _.j' =
CRTERS
- . \) ." rd
1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes LOAD700925R}7 - ] |
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F642576810g'~\ N iy ‘15'
3. | Registro del padrén de contratlstas de SEFIPLAN 0038559 NS _;—:
—_— — -
TESOPEPh
i1l.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 2022 - 2025/}

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados poreste contrato y a
responder en lo que comespanda por su Incumplimlento.

B).- Convignen en considerar como anexos del presente conti,aqn/ademas de la descripcion pormenorizada
de la- Obra"pm))éctosl’planos especificaciones generales 'ﬁmculares.\prdgmmas y presupuesto con
analisis de précios unitarios correspondientes, las normas qu mqufan la ejecuéion de los trabajos, y todAs,

aquellos quese pacten en el futuro de acuerdo conlas disposici uIs del mlsmo
C).- Conwenen en aCeptar a la Bitacora de Obra como el instrumento Iegnt on donde-soTegistran todos |
actos relaclon [ s con la ejecucion de la obra,,, SN ,
g { e il RSN
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccién de banquetas y guamiciones en calle Roque Espinoza Foglia en la localidad
de Norma y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $336,484.24
(trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 24/100 M.N.) mas $ 53,837.48 (cincuenta
y tres mil ochocientos treinta y siete pesos 48/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 390,321.72 (trescientos noventa mil trescientos veintitn pesos 72/100 M.N) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porlo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra porla ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidn de::
Obras Publicas el anlisis comespondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efeck =
"E| Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajus{e\f 7 A
de costos, acompanando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera |
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinagsa:
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta d ia;-}‘ g
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oflqij)m P

la resolucidn que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. TE - et "’iA
countnt

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los gjustes de costos sea deficiente o incomp!e?aqzz - 2025
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el emor o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma comecta, se

/ rtendra,comono presentada la solicitud de ajuste de costos.
'\’ —roe, TRy Py CTon i .
Elireconocimiento-_por ajuste de costos en aumento of/rédggqié‘—s,ej Bera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajusteqque se tenga aulbrizado. No daran lugar a ajuste

\,

de costos, las/cuotas compensatorias a que, conforme ayla ‘ley d,es'ia’/mateﬁa- Pudiera estar sujeta
importacion de bienes contempladgs en la realizacién de los trabajos.’La autorizacion del ajuste de costo
12y | s s 52 7 |
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moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerda el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerirad la formalizacion de convenio alguno, El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podrdn modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dla del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en ef total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determminarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no Hegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefalados en las fracciones |y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el corespondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

s
I. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indicé‘sde‘ b¥
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Ban@q -
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentreh
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularos en conjuntp
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciongs/
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando Iq:
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

7T
'/1 -

Il. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la temminacién de los tmba@@;

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utIIIdad,ongipale durante el gjercicio del contrato;
el costo’ por' financiamiento’ Bstara sujeto a ajuste de acuerdf a§vana de la tasa de interés que el

contratista haya considerado en su proposicion, y A -ff?r Ay
Una vez aphcado el procedlmlento respectivo y determinadbs ‘tos fag tor
importe de fas esﬂmécwnes generadas, sin que resulte necesari .mdd ti tia de cuniplimientq

contrato mxmalrﬂenta otorgada . [(L
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste comespondiente al mes en el que efectivamente se
€jecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CU._ARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 23 dfas y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 02 del mes de Febrero del 2023 y a concluirlas el dia
24 del mes de febrero del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse 2
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- ‘El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permmanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista’ y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizada correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
so6lo para los fines anteriores, la cual deberad tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisorde obra,
no salir dela obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligacione
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “E
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

L\
OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajo\\s
“El H. Ayuntamiento” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicién de las
estimaciones comespondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato /4. -
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, k- =
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada: >
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “Ef ¢+ S5 o2
Contratista’ a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, .00 -1 075
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean

presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimaciép-para que:El H.

f' Ayintariento” inicie s0'tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y &stg T gepd‘rél_,qlbtr\leo

“al millar:sobre"el:importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule céﬁti‘éﬁsta? pobel
sefviciotde vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la L umero’ 825 de
Obras’Publicas: y-Sérvicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave; Ni las
estimaciopies..ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas; :ohsideran comg
aceptacién dejla obra, pues “El H. Ayuntamiento’_se reserva expresamente gkderecho dg,fe

V5= 27 ) e i >
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faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si“El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion corespondiente. Porel simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista™ para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, témminos vy
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerla
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento porel 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir
el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Numero 825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas
adelante se sefalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el
plazo a que se refiere el segundo pamafo de esta clausula "El Contratista™ no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La
fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados
en el contrato y en la nomativa comespondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha fianza por'dm Hufy
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, lo5-gastos A/
requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha rjané'g‘;
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Husyapan §
de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” cormija los defectos o vicios ocultos que se=|
presentaren. Transcurido el plazo de dos anos a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista®-//2

solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelaci()rg(_je 1a-

misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes d /’3
institucion que ta q}orgu? GHPai («/ L, B

A) Sea expedida-a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Muficipio:

NN S . | £

B) Que la fianza'se otorgue en los términos de este contrato. | = - ey
i SO ) R sz ary SR «‘1 e |
i 18 r P s -y - v
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C) Que en el caso de que sea prormogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que 50
refiere la fianzn, o exista espera o blen se hublese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticaments profrogada en concordancia caon
dicha prémoga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la flanza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la flanza asegure la ejecucién de los trabajos materia de esta contrato, aun cuando parte de ellos 52
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacién de pagar todas las firmas para la
prémoga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, ser4 requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién dela obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir e
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de fima
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, matena de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentario en la

bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y porlo tanto seran obligatorias para '\
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacoraa

la orden de ejecucion. YA

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito bl\
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podm{\
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prémoga en la que s& " - 4
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tlempo para la_.;_l." '~
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentra. * -
de los primeros cinco dfas habiles siguientes al dla en que ocurran tales eventos. “El H Ayuntarnien%f’a»;;_» el \
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a 52‘0“232":'2325'
fecha de'su'recepcioh; detérminando el numero de dfas que a su juicio debe comprgnier la prongga, que

deberan formalizafse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias qire\qeba

comprendér la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del'plazo sefialado para

la ejecucion de la obra; debera formalizarse dicha proroga mediante un convenio adiciogal por una sola vez,

de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de ©bras Pablicas y Sefvicio
Relacionados: con. gllds del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,/Si la licitud se pr%enta {p
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extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista™ incurrid en mora duranta ef
tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la abra, sin perjulcio
de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista® se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificacionas que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo sa
efectuen a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asl como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y peruicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no lleque a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubriflos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento™ en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspecciony control.

B) La amortizacidn de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los

casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra

recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. ™
T,
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por tezmin\ad_o
anticipadamente el contrato, en esté caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes

convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en e“_s:te‘ D
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos . . 20

que decidafeaibty v el S XFESUREDT
£ ) 22-2040

= e . \ ‘\"
notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabz%j‘im ‘que le ~fuéron
ado." ‘

)

E)- “El Confratista notifica ! ;
encomendad6sy este vérificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pa
N s E e S & 1
Tanto en el caéoi_ 6 recapcién normal de la obra, como en aq uellos a que se refierg ’\'ncisos anteriores,
se procedera g recipir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el arficulo e?-Z e la Ley Namero
A b .
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave . o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pérrafo precedenta, lavantandosa
al efecto el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento®, a cargo de “El Contratista”, e} importe de las mismas se deducirAn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcidn. La recepcién delas obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘El H. Ayuntamiento” podrad suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
porrazones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Silos trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y manto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
porel propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacidn anticipada, con el finde que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién comespondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los matenales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato,

quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el usQ s f

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién medlante la documentacion *
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de intenés general o £

cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del E%smdo de Veracrun: -
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la mmena. ast como por e[}
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el pregeate contrato, sin:
responsabilidad para'El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las pends convencionales
conforme a-lo: establemdo en el contralo y hacer efecliva la garantla otorgada para el 'cumplimiento del
mismao: “Cuando, “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa dol contrato, la
decisntm 88 comunicara por escrito a "El Contratista®, exponlendo las razones que al. ma”puyto se tuviaron,

fa fech ,en que mcfba l‘g
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