de Ccampe

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATC N°: HUEY/FAISMUN/0072/23 ANTICIPO: 40% ($347,110.48)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MURAN S.A
CONSTRUCCION DE CUARTOS DEC.V
DORMITORIO

DOMICILIO: SANTA ROSA N° 33 B COLONIA JOSE
LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE MARIA MORELOS ACAYUCAN VER. CP96010

FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:

FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730072.
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL DEL 2023.

IMPORTE: § 748,082.93 FECHA DE TERMINO: 25 DE MAYO DEL 2023.
LV.A %: §$ 719,693.27
TOTAL: $867,776.20

Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez vy
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivargg@g{% [elois!
la otra la empresa constructora GRUPO CONSTRUCTOR MURAN SA DE CV  (peg O ROl o
representada por el C. Victor Hugo' Rios Aleméan, a quienes en lo sucesivo, se les denomi@ Pl Ny
Ayuntamiento” y "E! Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin Fernan )

Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publicas, como {eptigoss

a9

asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: Diid

e  DECLARACIONES:
I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: - o

A).- Que de conformidad con to es"c'abiébidb en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la'entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. S

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo .
Municipal autorizé la inversion . correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
ejercicio 2023. e o e ' -

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resuitado del concurso No.
ADJ/REST/O072/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 22 de marzo
del 2023 y ef acto donde “El H. Ayuntamienio” emite el falk%ggﬁggpiwcién el dia 27¥ de marzo de Febrero
del 2023, por presentar la propuesta econdmica sol ‘:a,a;!* mas i543n dicho concurso y por reunir las
condiciones té 5y econdémicas que garantizan [a ejetyes %‘\tﬁ ajos objeto del presente contrato y
que la-obra-deberd realizarse en términos del ProyectoEjeg “s;rtﬁgf’é sistente en: planos, especificaciones
generales y:pai ' de:;p”ipj unitarios y que se anexan al contrato

jrante‘del mismo.

ulargs, programas, presupuesto y anéiis?és : >

S ‘°s~ . .

diript &, Cojefia’ Centro, C.P. 95865 del
epalapata b
, AVUNTAMIZNTO DE
HUEYAPAN CE OTAIMP
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I.- EL CONTRATISTA DECLARA;

A)-Que acredita la existencia de su sociedad mediante escritura publica numero 6157, otorgada ante la de’
de notario publico numero 04 en la ciudad de Acayucan Ver. Inscrita en la ciudad de Acayucan Ver.

B).- "El Contratista” deciara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este confrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobiermno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de ia nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Santa Rosa N°33 B Colonia Jose Maria Morelos Acayucan Ver. Cp.
96010.

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objefo de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

F).- Manifiesta por escrifo y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comigién
en el servicio publico 0, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de coniraio
correspondlente no se actualtza un conflicto de interés. En caso del que eI contratlsta sea | ersona motal

los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Confribuyentes

Registro patronal ante el 1.M.S.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

HL-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con fodas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en o que:corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen er considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos -planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios comrespondientes, las normas que regulan la ejecucidn de los trabajos, vy fodos
aquellos que se pacten en el futurg de acuerdo con fas disposiciones del mismo.

actos relacnonades conla ejecucibi g
D).- Se obligan-en los términos % o
atios con ellas de) &

aﬂo

frato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Publicas vy
lp de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Organica del
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Municipic Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la confratacion, eiecucion v
cumplimiento del presente confrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Avuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de cuartos dormitorio en la localidad de Veinte de Noviembre y este se aobliga
a realizaria hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el fugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTCO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $748,082.93
(sefecientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos pesos 93/100.) mas $ 179,693.27 (ciento diecinueve mil
sefscientos noventa y tres pesos 27/100 M.N.}) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo gque da un
total de $867,776.20 (ochocientos sesenta y siete mil setecientos sefenta y seis pesos 20/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad vy en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Confratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenic adicional gue al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El 1
Contratista™ realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qug:.
incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numér
825 de Obras Publlcas y Servicios Re!acmnados con ellas del Estado de Veracruz de Egnamo de la Lia i

reduccion en un 5% 0 mas de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ¢ fm:m DEOE:AMPG
revisados. El “H. Ayuntamiento a soficitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccid Rggﬁ i}
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efectdnss . 2025
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién v ajuste

de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicabies al mes comrespondiente. Si el

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacién comprebatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en case contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuandg la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al coniratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin gue el promovenie diera respuesta al apercibimiento, ¢ no lo atendiere en forma comrecta, se i
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento ¢ reduccidon se debera incluir en el pago de las.- x?
estimaciones, considerando el difimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste \\
de costos, las cuotas compensatorias a que, COnighy B “‘a—%egr»de la maieria, pudiera esiar sujeia la
importacion de bienes contemplados en la realizaci ; ‘s’i:a’paio*& La autorizacion del ajuste de costos en _
moneda nacionai debera efectuarse mediante el o m\ | solumon que acuerde el aumenio o reduccidn L
Gi onvenlo alguno El procedlmlento de ajuste <




calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comrespondan a la fecha de! acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones v no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
conirato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

H. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por gjecutar, representen aprommadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
ios insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratisias no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de me@a
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos! Be T

supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I

los aJustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamzento por conducto de la Direccién de Obras Publicad® i
revise, en su caso solicite comecciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de¢

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: HUEYAPARLGE e
TESHPERLA
Zo. 2025

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento -
costo de los insumos, respecio de ios trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucit
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
aperiura de proposiciones, aplicandose el dGltimo factor que se haya autorizado;

. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculades con base en los indices de
precios al productor y comercio exteriorfactualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices gque reguieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, “Ei Ayuntamienio™ procederan a calculardos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo direcio o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al mengs tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Hi. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el casto por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajusie de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez:aplicado el procedimiento respectivo y determi do\J “smjh’cfore‘s de ajuste, estos se aplicaran al -~ i\>\ ’
lmporte de: las estimaciones generadas, sin que resulte n esa‘i’ odlf car la garantia de cumgilmlento del \\\

contra o] inrc;afmente otorgada. %
H
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Cuando existan trabajos eiecutados fuera del periodo programade, por causa imputable al contratista, el
ajusie se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mas en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 53 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 def mes de abril del 2023 v a concluirlas el dia 25
del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de frabajo gue presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “E|l Coniratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este confrato. “El H. Ayunfamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
eiercer en todo tiempo. El Contratista™ y "El H. Ayuntamienio”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control v a utifizarla correctaments, durante la ejecucidn de la obra. “El H,
Ayuntamiento’, a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumpiimleaim“fjjll My
especificaciones vy en su casc autorizard modificaciones durante la gjecucion de la obra, asehtahc et
conducente en la bitacora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesarid
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacienc
anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bit:
sdlo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represe‘-‘
técnicos registradas, la custodia de [a bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor dexghi
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. HUEVAP,

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del persor?aiﬁ .éue:ZﬁzS
ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en reiacién con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Confratista” acuerdan que para el inicio de los frabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $347,710.48
{trescientos cuarenta y siste mil ciento diez pesos 48/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguientes
trabajos de oficina y para gasto de frasfados de maguinaria v equipo de consfruccion, la adquisicion dz equipos
que se instalen en la obra y demas insumos. “El Confratista” denfro de los quince dias naturales siguientes el al
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con ¢l objeto de que “El
Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Confratista” dentto de quince dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente clausulas de
conformidad con lo establecido en el Ariculo 58 de la Ley Numero 825 de obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la ngﬂ—:g,ei_ataso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa d‘g;E; qon*d&,oagtado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contrasia® en’fiega garant:a de! aniicipo dentro del
plazo estipulado, no proceders el diferimiento de la fecha de mzmod?!eh crbra 1 B pr&cedlmlento de amortizacion
del anticipo ‘consistird en deducir proporcionalmente que se formule ol ,{1338 trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amort e_rﬁ’a estimacion final, sujetdndose a
los procedrmentos establecidos al respecto por fa ley numero 83 d '6’6 s pubhcas y servicios relacionados
con ellag’ de estado de Yerger .,.- Ignacio de la Llave. para :

: i Sde los anticipos en caso de
rec;slon para o cual: -i' ceran Eos maienaies que teng% b o en proceso de adguisicion
! mprob@dos" e

f £ dignte |, consuierando los
precios é,,» “ﬁ;ﬁstes de 9uando sean de Ia
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrifo a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los frabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacidn, Si “El Contratista” no ha devuelto &l saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva ia
fianza incluyendo los gastos financieros v demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista”™ no
reintegre ¢! saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municinal en los casos de prémoga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha gue se ponga la cantidad a digposicion de “El H. Avuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este congeit
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes d& ¢k ]
tramos o eiapas de conceptos ejecutados iotalmente terminados, en el penodo gue comprenda caaa;;,
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “E'
Contratista” a la ressdenma de supennsmn que “El H. Ayuntamienfo” debera establecer para tal efecto, dent

&l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente esttmacnon para que “El H. Ayuntamiento” inicie
tramite de pago. El confratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el impd
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccidn!
control, de conformidad con el Articulo 65 de Ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadd
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimac:on
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” s

reserva expresamente el derecho de reclamar por fallante o mal ejecutada o por pagos tndebldOSg"an
Contratisia” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 fs%)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién, para
escrito la reclamacidn correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion .
Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate‘? y n
derecho a uIter;or reclamacién. .
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el der%eho‘-d
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la e;ecucnon de las obras se rea\hee“ct!

obra realizada, y de comunicar a “El Contratzsta" por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “Ef o
H. Ayuntamiento”, & su libre arbitrio, pero de forma justificada podréa ordenar la suspension parcial o tota‘Ld‘
obras cuando considere que no se estan ejecutandc en la forma convenida, sin que esto sea m
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision def iy
conforime se establece en la clAusula decimoquinta de este contrato. _
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a& constiiuir en la forma, termﬁ‘lbé" B
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
gue haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” 4
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de ia suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total def contrato sin incluir €l concepto det impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gque el presente
contrato impone a "El Contratista” en terminos de lo establecido en ei Articuio 53 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave-Llave.
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se’
legitimara el contrato v por 1o tanto no surtira efecto aiguno. Si transcurride el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausuld “El Contratista® no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamientc”™ hara efectiva
la garantia de seriédad de’la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Ndmero 825
de QObras Pubiicas Y ber\nc;os Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de ia Liave ademas
podra optar por No formahzar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legaimente
autorszada para operar en ‘la Repubiica Mexﬁéﬁ@;;ﬂh idas ias obras, no chstante su recepcion formai, “Ei

fact ,que resultaren en las mismas, de los errores y vicios
oculios y de cualquler otra responsabiiidad erthﬁf - “'ere incurrido de acuerdo ai Articuio 68 de ia Ley iNumero
825 de Obras Publlcas Servacsos Reiamonﬁda

correspondiente, olorgando una fianza que garantsce
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera consfifuir
dicha fianza por un monio equivalente al 10% {diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion v/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Huevapan de Ocampo, Ver., v continuara vigente hasta que "El Contratista” corriia los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afos a partir de fa fecha de enirega de la obra, “El
Contratista™ solicitard por escrito a2 “El H. Ayuntamiento” gue comunigue a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. |La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la oforgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Avuntamiento de Huevapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los {érminos de este conirato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabalos ZY :
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuera‘a

cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedard autorndticamente prorrogada en concordan@“g\; g,
dicha prémmoga o espera, debiendo en todo cass el contralista presentar el endosc a la fianza en emingS ey
convenio adicional, prérroga o espera acordados. AUEYAPRYASE OCAMPO
TES SREQIA
D) Que la fianza asegure la gjecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de emse« g.@ia
subcontraten, siempre gque “El H. Ayuntamients” o haya autcrizado, de acuerdc con las estipulacicnes

conienidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de-ifiatit
Fianzas an vigor,

I:\ ﬁue la naliza se extiends nara gar antizar DpOr Nt 1astro fiade (“F-“! (‘cn+ra+ic+9"\ al dehido

¥ AR AT pay LRS-t A A nior v

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato He

arant | i da ln indahid a an alaniars Ao g formas beneficia 2 “El Contra
g ra IZMI'e I"la = (] bl ‘s Nelll "~ raar SI} I8ls a !‘I falaid

Lt i FLR LR I S S L R H v R0 )

“Ei H. Ayuntamiento”.

EV-L R L [0 ATE I RN Al T EI I conira

G) Que en tanic no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obiigacién de pagar todas lag-Jirvias |
prarroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la.afiar
“El H. Ayuntamiento” que asi o indique. 7

3 JF b
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presenté%ﬁ‘gé 1 ﬁ@m e
garantia de vicios ocuitos v el Acta de Entrega-Recepcidn de Ia obra objeto del presente confrafor . 2074

Cuando por situaciones no previstas originalmenie en el confrato se fengan que pactar modificaciones al \
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endeso a la fianza de cumplimiento por el 10% {diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE 1.OS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este confrato, med:ante comumcado escritc al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra:

Las modificaciones se.consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El _Contratista" por nmgun;gz%%gg%edera a la ejecucidn de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto ge auforicen las modrﬁcacig<-=: ecm unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejec :

nEr‘IMA TF CE




fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensidn de los trabaios, éste nodrs
gestionar una ampliacién del plazo de sjecucién por medio de una solicitud de prorroga en ja que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Avuntamiento”
resolvera sobre Ia procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender Iz prorroga, que
deberéan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba / |

comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado nar§a
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga medianie un convenio adicional por una sola vezz%
de conformldad con lo establecido en el Articulo 59 de la Lev Nimero 825 de Obras Pubhcas v Senncno& i

tiempo de la suspensién y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicie,
de que “El H. Avuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRAT.’STA "EL Contratista" se obliga a que io

forman parie integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo

efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi coma para responder por su cuenta v riesgo de ViCIOS
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
gue por inobservancia 0 negiigencia de su parte se leguen a causar a “El H. Ayuntamiento 0 a terceros,. ehui

del Artlcuio 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacuonados con ellas del Estado
Veracruz de Ignacio de Ia Llave

siguientes deducciones:

A} El 5 al millar del monto de los irabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por e;
servicio de vigilancia, inspeccidn y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira la
obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su fotalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo !
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, enlos |
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la cobra, la parte ejecutada se ajuste a o convenide, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamienio”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajusie a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratlsta” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

Ch.- Cuando de comun acuerdd “E} H. Avuntamiento” vy “El Contratista” convengan en dar por terminado
antlcgpadamente ‘el contrato; ‘én este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base-ren los traba;ossqasiﬂade&ﬁn

% {\
élf.g ntrato en los. term:nos de la clusula decimonovena, en este
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E).- "El Confratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabaios que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y deniro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir fa obra de que se trate, dentro del plazo que estabiece el articulo 87 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave., o
de la fecha en que se presents, alguna de las situaciones previstas en &l patrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacidn o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.

Ayuntamiento’ a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciréan de las cantidades
pendientes de cubrirse por uaba;c jecutados Y, 8 no fueren sm.c.entes se hara e‘ect:v* de la fi WELTD Mt

de resclverse, se decidird de inmediato scbre las mismas, perc siempre dentro de! plazo acordado, a pa ¢
de ia fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuiciy

nin Ao raftanciceao B To e ars] en 1r~. A ermir, de agh l_H
S C Sa ehn 08 Ccs C S

de las deducciones que deban hacerse porc ncicnes, términ

Mll-le UUU i L= lws Nt *)Ul UOII\Je.J LW Ll e Sy L WL et
contrato.

i-emnnmlmnni-n an +odn o en paﬂ-a v an cuzlouisr momento o h'aba;n-:- r-nni'ra{'arlos noar "a"SaS i rsfrf‘ﬁaf{%

= ] b S L 2 PR WO s P

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Conh’atista" donde se manifiesten dlc:has causa

El presente conirato podré continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre gue é&stos sean razonables. estén debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el presente contrato. el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez gue hayvan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn. Si los trabaios han de continuarse
se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, céété”é;y‘mo T
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. e
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayo?‘aﬂf@r:tmt
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra pres
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", 1a solicitud de terminacion anticipada, con el fin
evalle y en su caso se aprueben los frabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corrésp
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperablesys :
éstos estén debidamente comprobados v soportados v se relacionen directamente con la obra ON e

contrato. .

autoridad judicial la declaratforia correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los matem%fészy &@ 25 3
eguipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que !
éste adguiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
guedaran bajo la custodia de este (ltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso
para ef cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante [a documentacién
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cuaiquier momento, e c1nd|r administrativa o judicialmente este confrato por causas de interés general o
cuande “El Contratista’ cnn'travenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisilos que
establece ia Ley Numero 825de ‘Obras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave 'y _demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las %‘H}g&@m que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para-“El H. Ayuntamieno; 0%

conforme alo establecxdo en eI contrato

’_ " expon:endo las razones que al respecto se tuv:eron

hablles contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuniamiento” que dictar
resolucion diez {10) dias hébiles s;gu:entes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacmn de
" Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:
A}.- Si por causas imputabies a "El Confraiisia®, éste no inicia o reanuda ios rabajos objeio dei coniralo en ia
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}.- Si “El Confratista” suspende injustificadamente los frabajos ¢ se niega a reparar ¢ reponer alguna parte
de elios, que “Ei H. Ayuntamienio” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a o convenido.

Cj}.- Si “Ei Coniraiisia’ no ejecuia ios frabajos de coniormidad con o estipuiado o sin moiivo jusiificado nol o
acata las drdenes que por escrito le dé *El H. Ayuntamiento”. o s ikl

B).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atrase|
puede dificuitar ia terminacion satisfacioria de ios irabajos en ei piazo esiipuiado. L

trabajadores.
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento™

T

yUl [1E=- 111 ] II.O

J}.- Si “El Confratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamients” las pdlizas de flanza gue st s
la clausula décima primera del presente contraio, o cuando aun presentandolas, éstas no satlsfag‘{aias_
condiciones estipuladas. :

K).- La viclacidn al secreto profesional o la divulgacion a
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”™ Aol
7
Lk
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obhgac:ones deriv
da| nrasorﬁo nnnh-a{-n v sug 8"“:"’"‘5 vords !as 16‘;’33 v reclamentos ar\l:cab’vs

S il I Twr e [P 1w Y IO RS - 1‘1

Ly l‘ 3 "
En caso de incumplimients o viclacion po arte de “El Contratista” de ol 'aiq-'

P2
cantrato, "El H. Ayuntamientg” podr' r entre exigir el cumpiimlento de
a 2l

convenidas, ¢ declerar lz rescisién conforme a

presenie contrato.

WGES.’MA PRO,'EDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamlento" procedera a
hacer efectivaslay nar::lr!h:ls nbc:fanmndnee de cusbrir los imbortes resultantes de trabajos ejecutados ain no

tei A f H B

liguidados, hasta que sg’ otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los

cuarenta (40) dias naturalgs: siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera

preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se encueniren atrasados conforme al

programa vigente, asi como lo relative:a-la.xecuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le

hayan sido entregados lo" anterior es;;,awpﬂigwcio de ofras responsabilidades de “El Contratista’ que
pudiesen existir. *Ek P\n‘ﬂ'atlsfa” ﬂene, “GL‘EIEHQC}Q’ de inconformarse por escrifo ante la autoridad municipal
orrespondlente de :

;s;gu:entes de la fecha de recepcién de Ia nofificacion mativo
de rescisién;:para:

.ruobas documentales que considere
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| VIGESIVA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

W 8 o L LR RPNV AV L v ¥ anil S § e PR o Nl i RSUE Fa Lol )

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprcbade y que es parte integrante de este confrate, “El H. Ayuntamiente” compsarard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% mulfiplicado por el niimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por io tanto,
mensualmente se hara la retencidn o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea [a
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anferiormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes

del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.

Avuntamiento” a fitulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a |
cargo de “El Contratista” Para determinar fas retenciones vy, en su caso, la aplicacion de las sanciones |
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mavor o cualguier otra A
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa la
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard tambien la calidad de la obra v cuando los trabgids:=]
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaci
para determinar, la reposicion de los trabajios mal eiecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion:
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estog
se havan cumplido correctamente, en caso de haber concluido [a obra v que por caso fortuiio J '

2 . : o
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las PR

YR

especificaciones v la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanen & vapaN OB g
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respe ogE’?S@ ?tg:gg a
al provecto eiecutivo, de construccién o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “Ei contratista™ estara @2;{’_&5@25 )
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de ia facultad que fiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo fratéandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefalado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el coniratista debera reponer totalmentie los conceptos v vollimenes deficientes

et

Tratéandose de pagos en exceso gue haya recibido el contratista, éste deberd reintegrar Ea?;s’fpa%gﬁg?%g_

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo-anteriori1os .~ N
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se cornputaré;n por s F
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cahtic '
disposicion de la dependencia o entidad. N

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contralista~sgag '\ |
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado-con~"
anterioridad. 2 b

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios noyin
este contrato seran solicitados a “El Contrafista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en 2 “Bi i
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias h@biles faras
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiente” comunicara a “El Contratista” la o
autorizacidn para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. )

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EIH. Ayuntamiento” se

obliga a realizar los-ir s ‘necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande [a ejec
nimero oficial o en su defet
de “B) H. Ayuntamiento”.

]

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION A?L:’CABLE,“(PF{Q TACICN ¥ JURISDICCION.- Las paries s
obligan a sujetarse estricta
ias clausiias qu
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sstablece la Ley Namero 825 de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con sllas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente confrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion v competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance v fuerza legal de las clausulas que integran vy que en-el:mismo:no existe error, dolo o
lesidn, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa: lectura“del mismo, siendo las
15:30 horas del dia 28 de marzo del 2023 lo ratifican y firman de conform:dad :

LOSCONTRATANTES
ZPOR EL H. AYUNTAMIENTO"

\\“«g
C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNIGIPAL SINDICOUNICO
“EL CONTRATISTA”

C. Victor Hugo Rios Aieman
ADMINISTRADCR UNICO
FMPRESA CONSTRUCTORA
GRUPO CONSTRUCTOR
MURANS.ADECYV

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

C.P. VALENTIN

-,

/;z«

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTORDE OBRAS PUBLICAS = =



