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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0003/23 ANTICIPO: 40% (8379, 730.88)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO
DOMICILIO: RIO ATOYAC 45 45-A COLONIA
LOCALIDAD: CERRO DE CASTRO JARDINES DE TLALCUALEYA, MINATITLAN VER. CP
96729.

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730003,
3 | FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2023,
IMPORTE: § 878,385.52 FECHA DE TERMINO: 02 DE JUNIO DEL 2023.
LV.A. %: $130,941.68
TOTAL:  $949,327.20

Contrato de Obra Publica a Precies Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez ¥
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivagentenpg
la otra la empresa constructora C. HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ (persona fisica), @\x' RN
sucesivo, se les denominara, "El H..Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi corfigH
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Dirett

Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguiente e

- ~  DECLARACIONES;
L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: . . JLSORER

e - 9022 - 2048
A).- Que de conformidad con lo establecido en &l Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley O%‘génica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personaiidad juridica’y patrimonios
propios, y que por lo tanto tierie capacidad i_egal para celebrar este contrajo.

B).- Que parz cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Conssjo de Desarrollo
‘Municipal, autorizé Ia inversién correspondiente, ‘misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal v de las Demarcaciones Territoriales del Distrifo Federal (FAISMUN} para el
gfercicio 2023. N : : Hi '

C)- Que el presente contrato se édjﬁdi&& a “El. contratista” como . resultado - del concurso No.
ADJ/REST/0003/23; Celebrado ei acto de apertura de la propuesta técnica y eécondmica el dia 23 de marzo

del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite e fallo de adjudicacion el dia 28 de marzo del 2023, por

>sentar | buesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas

rantizan ia ejecucion de los trabajos objeto dei p € \Q\_, 1 ‘ 9 y-que la obra debera

inos del Proyecto Ejecutive consistente en: p gﬁp%gggeﬁiﬁgagiones generales y

mas, presupuesto y andiisis de precios unitarios y ¢ c—.;\sg“"“‘@gqpfé}‘éentrato como parte
0. . B T ' 5 .

H

y econdrhicas g
realizarse‘en. téx
particulares
integrante d

D).- Que-fiené establecido su domiciio e Calle Meichor Ocarfipo sfn;

municip apan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para |




.- EL. CONTRATISTA DECI ARA;

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando sy personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere vV a ne invocar la proteccién
de ningln gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

G).- Que tiene establecido su domicilio Rio Atovac 45 45-A Colonia Jardines de Tlalcualeva Minatitian Ver.
C.p 96729.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato v cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién v mano de obr‘%
especializada para ello.

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y la Ley Orga'?i
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas expedidas e
materia, para las dependencias y entidades de la administracién puablica estatal y aplicables a los municipig
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato.y
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generalesy f
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi com
deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. HUEYARAN D GCAMPO
) TESCRERIA
F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o cormibign- 2625
en el servicio pablico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del gue el confratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan con,tnaks‘o‘b‘reﬁa‘;ﬁx

. - . . .. e s P T T T 5
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades admmlsfr%afﬁ?@‘s“ s

// /f'"\::l‘:

. B . ey . N I

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerartados -
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Confribuyentes 7 AL HO410271LO

[y
NEGISH0

pavonal ante e 1.M.8.5.- F6425481108
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 002e54n o

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A}.- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con fodas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal apiicables a ios frabajos amparados por este comirato va
responder en lo que corresponda{er su incumplimiento. ‘

B8}.- Corwienen en considerar como anexos del presente contraio, ademas de la descripcitn pormerniorizadsa
de la Obra, proyectos, planos; especificaciones generales y particulares, programas Y _presupuesto con
analisis de precios unitarios coirsspondientes, las normas que regulan la gjecucion as los-trabigjos, v todos
aguellos que se pacten en &i futuro-de acuerdo con las disposiciones del mismo. P N

C).- Convienen en ageptar d la Bitacora de Obra como &l instrumento legal en donde se fagistian

actos relacionados convla:gjecucion de la obra. et

este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 /de Obras Publicas y

| Estado de Veracruz df}g_qagjg de la Llave y de la'l:6y. Organica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la confratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETCQ DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamienfo” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de cuarfos para bafio en la localidad de Cerro de Castro y este se obliga g
realizarla hasta su fotal terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte infegrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei importe del presente contrato es por la cantidad de $818,385.52
(ochocientos dieciocho mil trescientos ochenta ¥ cinco pesos 52/100.) mas $ 130,941.68 {cienfo treinta mil
novecientos cuarenta y un pesos 68/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, jo que da un
total de $949,327.20 (novecientos cuarenta y nueve mil trescientos veintisiete mil 20/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Confratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podréa ser rebasada previo convenio adicional que al respects
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Puhlisii
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Coiit
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra
ejecucion de los frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el Mg
perc que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aument
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran “Sef
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccién de
Obras Pdblicas ¢! analisis correspondiente para acordar e aumenio o reduccidn que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que ne excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si e
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidarente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante |a Que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se d beta_incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ditimo porcentaje de ajuste que se tengaraatoriz446INo daran lugar a ajuste
de costos; fas olas_compensatorias a que, conforme a la tey i&é }%ﬁé’fgﬁa,\ g;ldiera estar sujeta la
i fac ies'contemplados en la realizacion de los trabajos:\.a-aufg ?E?gjé‘p/del ajuste de costos en
~deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion queiEcderde!el aumento o reduccion
te, pordo que no:se' requerira la formalizacion de convenio afgung; El procedimiento de ajuste
podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los s’mditié‘s , %wiré%z@se para el
' &
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de ia presentacion v apertura de las proposiciones v no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en ef que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

H. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ftl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en ¢l fotal del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de consfruccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en ia fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y 1, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de [a Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correccionss a los mismos, v dictamine lo procedente. La aplicacion de
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetars a lo siguiente: W

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento &

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de eiecugio
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progg; 5
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duranigNar-22
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de esfos sera el correspondiente al acto de presentacio

aperiura de proposiciones, aplicandose el ltimo factor que se haya autorizado; i%l.’;:"g ;‘; ;E?E
[ i

fl. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seréan calculados con base en los s’ndice%ﬂgez - 2025
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de cbras piblicas que determine el Banco

de México. Cuando los indices que raquieran tanto el confratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren

dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto

con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directc o en pubiicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lit. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porceniajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante e! ejercicio del contrato:
el costo’por-financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el

contratista Haya considerado en su proposicién, y ﬂf;;jﬁi__“ >
o .Z'\? : . A \_ s -’i' :
pe

Una véz ‘aplicad

__ procedimiento_rgspectivo y determinados Io\’%zf\?:iﬂ’_c_@?gg’fﬁ{:l&g}ﬂste, éstos se aplicaran al
importe de l&s ‘

ciones generadas, sin que resulte necesaric modif garantia de cumplimiento del
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el aque efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en CUyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias v se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 04 del mes de abril def 2023 y & concluirlas el dia 02
del mes de junio del 2023 ajustéandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lieva
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizacionegai
requieran para su realizacién. A7

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente 2 Ia iniciaci x
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanenis

construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relgt Qo
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual £9d
ejercer en todo tiempo. B Contratista” y "El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar [a bitacora &G
come instrumento de control y a ufilizarla correctamente, durante la gjecucidn de la obra. '§‘EI§
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimien%"
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la gjecucion de la obra, asentando lo

conducente en la bitdcora y “El Contratista® solicitard las instrucciones que considere necesarias para__
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendc .
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar ig5it serat s RN

g

sblo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus represeniantes

técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor c!\él obra
no salir de fa obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. )

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- *El Contratista” como empresario y patrén del persot
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligacien
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad sod@:‘ff [
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presen; }

en su conira o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. MUEYAS,
OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajosTEDH. .
Ayuntamiento” otorgard anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $379,730.88
(trescierifos sefenta y nueve mil setecienios treinta pesos 88/100 m.n), obligandose ef contratista a ejecutar los
sigulentes trabajos de oficina y para gasto de traslados de magquinaria y equipo de construccidn, la adquisicin de
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con el
objeto de que *El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera
movido para diferir sin -modificar; en igual a plazo, el programa de ejecucioén de pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos: si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estipulado, no proceders el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion

AL

del anticipo consistird én. deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimaeién final, sujetindose a
los procedimiento: iablegidos al respecto por la ley ntimero 85 de obras pﬂbficés\y;_éfé:}gi\cios refacionados
con ellas de estado de(¥eracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacion de los anticipos en caso de
recision , paralo’cuf

debidamente compr

reconocerén los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
precios , los djus

75, mediante exhibicidon de la documentacion correspondiente ., considerando los
-los costos autorizados a la fecha de fa rescision, slempre v _cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en Ia obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo nofificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticino
no amortizado, deniro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se haré efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros v demas accesorios legales. En caso de que “Fl Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera iguat a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saido no amortizad, se computaran por dias calendario desde que

se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”, ﬁ@ﬁ\:ﬁr&ﬁiﬁf@e
.\3‘\- ‘#ﬁ .F .‘ / ‘. )
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contratd: @ﬁi‘ &

mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, { = 5
framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cad E\f
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El "3
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dent_rog‘ 2
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas &n.
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie
tramite de pago. El contratista cubrira a “E] H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe |
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y Iy
control, de conformidad con el Articulo 65 de ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionades Ii/
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacio Y L
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” sé
réserva expresamente el derecho de reclamar por faltante ¢ mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de ia fecha en que se haya efectuado la estimacién ¢ la liguidacion, para hacer-por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamaciépjﬁﬁ el
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacién de que se traté,ﬁg{g‘.
derecho a ulterior reclamacidn. DN
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio afa:
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. E!*'\:\\“
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total ( }:I_g
obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo “para:-
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contia
conforme se establece en la cldusuta decimoquinta de este contrato. HU
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, térmings \y - Ly g
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con blt sdel” T nr
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Liave, y deméas disposiciones administrativas en la materia, las garanti‘é@’aﬁ ; 4L
que haya fugar con motivo def cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentard a "El H. Ayuntamiento”

dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del

presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al

valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas Yy cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en ei Articuio 53 de la Ley Ndmero 825 de

Obras Publicas y. Servicios. Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave.

Mientras "Ei Contratista’-no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adeiante se sefiaian, no se
legitimara el contrato y por fo'tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo

parrafo de esta clausula *El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “Ei H. Ayuntamiento” hara efectiva

la garantia de seriedad dé la-propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Nomero 825

de Obras Pubiicas y-Setvicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas

podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por insfitiigion mexicana legaimente
autorizada para-opégat i} fa-Republica Mexicana. Conciuidas ias obras, no Gbstante Su recepcion formai, “Ei
Contratista” quedarg o 0'a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los etrores y vicios

ocuitos y de cuaiquie responsabiiidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articuio 68 de ia Ley Namero
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz dé Ignacio de la Liave, en

825 de Obras Publii / Srat
ios términos-sef 0s en ei qpntrato y en ia normativa correspondiente, ot_‘g__i:ga‘ng




durante un plazo de veinficuatro meses la calidad de lag ohras ejecutadas, "El Contratista" dehera constityir
dicha fianza por un monto equivalente at 10% {diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién ylo adecuacion de las caracteristicas de la calidad coniratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "F! Contrafista” corriia los defectos o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contrafista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigue a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de |a institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Avuntamiento de Hueyvapan de Ocampo, Ver.

B) Que la flanza se otorgue en Ios términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promogado el plazo establecido para fa terminacion de los frabajos a que s ;
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

ENTO Moy,
-a\\:%\“"fz

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en eangoig s! Clghn

H v ~ H -~ ¥ K Frr A
dicha promoga o espera, debiends en todo caso &l contratista presantar el endoso g la flanzas SEEMERR 4

convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando patig deret
H & B 1 . hs
subcontraten, siempre que “E! M. Ayuntamiento” lo naya autorizade, de acuerds con las estblzraidre

]

contenidas en el mismo. UEYAPAN D CCAED
SORERIA
E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Ingitgdon28<h

Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar par nuestre flade ("E! Contratista®) e! debido cum
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato

garantizar ef page de lo indebido gue en cualguiera de sus formas bensficie a “El Contratista” en perj

“El H. Ayuntamiento”.

1]

G) Que en tanto no se libere Ia fianza, "El Contratista” tendrs Ia obligacién de pagar todas las firmas para ia.
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aflanzadora, por-
“El H. Ayuntamiento” que asi fo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fian¥a®
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. :

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar medificacion
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia clausula segunda, "El Contratista” se obliga a pre ar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% {diez por ciento) de dicha ampliacién sin ingliF €l-
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrafo,”medidrite’ comunicado escrito al representante legal de "El Confratista” y asentarlo en la
bitacora deobra: -

Las medificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tantc §eran obligatorias para
ambas partes "El ‘Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de'los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion, Lo

PLAZO DE EJIECUCION.-

2

y




fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trahajos, éste nodra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prémroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el ftiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su ivicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (qguince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NOmero 825 de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerars que "E} Confrafista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de fa obra, sin perjuicio}
de gue “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrafivamente el presente contrato. }
. o R
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obligaai# r:;lr.z.;
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presentelcdng 20
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceplios y las especificacionéstius

) 9@

forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las paries del traha
efectiien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo d&\Weigs
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los danos y perfilicics
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E} H. Ayuntamiento” o a terearcsnefucaiPo
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el MoRSE BRERIA
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a2 cubrir en su totalidad los dafios y péfdigie€C25
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "E! Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de-atgting -

o

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente cd f‘r“a"te#_susgf

anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que a@p@?e‘, CEAN
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en fos.1é
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Es
Veracruz de Ignacio de la Llave. 1

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan

siguientes deducciones: Ty

R

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos pbr
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayurtamienio” =
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de aguerdo -,
con las especificaciones convenidas. Solo podréan llevarse al cabo recepciones parciales de la obra: “en Jo§ -4~
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, ia parte ejecutada se ajuste a [o convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

“ElF Ayuntamxento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a ‘El Cqﬁjtfaiiéta” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de ia suspension.

"ria'ﬁn"‘éfcuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
el“contrato, en este caso la obra que se reciba, se iiggiﬁ@gié_‘ en la forma que las partes

ase en los trabajos ejecutados. e ““\““

D).- Cuando *El famiento” rescinda el contrato en los términos de Eé-xtiiiéu;sﬁié/ decimonovena, en este

caso la recepcidnparciab quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos

que decida -.re,ci,ti/ LT e TS
N
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E).- “El Confratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los tfrabaios que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,

S¢ procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece &l articuls 57 de la Ley NGmero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave., o

de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previsias en el pamafo precedents, levantandose

al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacidon fina! existieren responsapilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva do la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Confratista” pendientes -
de resciverse, se decidird de inmediatc sobre las mismas, pere siempre dentro del plaze accrdads, a partir i
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin per}uici%
de las deducciones que deban hacerse por con eptc de retencicnes ¢ sanciones, en los términcs de ﬁ%‘ :
contrato. ®

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspend
temporalmente en tode o en parte y en cualquier momento, los trebajos contratados por causas justificads

or razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas:
g

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haV
desaparecido las causas gue motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra iy
causas imputables a “El H. Ayuntamiento®, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos fd
recuperables. siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados v se relacionet
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o<ortiitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré--p’r ; nfé?é/x\
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la soficitud de terminacién anticipada, con el fin de quesse! | .-

evallie y en su caso se aprueben los trabaios realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspond
y/o efectuar ios ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastes no recuperables, siempr.
éstos estén debidamente comprobados v soportados y se relacionen directamente con la obra obijet
contrato. §

~3
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd obtenerds
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. TYUNT

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materi !
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contrafi o quess =
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este ;Edﬂ%to'é 025
quedaran bajo la custodia de este liltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién

gue proporcione a la residencia de supervision.

Loy

DECIMA NOVEN, RESQIS!’CIN--ADMINISTRA TIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en

cualquier momento; rescindir-administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Cphiratfs_t”a"_:gontréyenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece Ia Ley Namero 825 de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la_materia; asi como por el
incumplimiento - de’>cualquiera de las obligaciones que se estipulan en ?I“’"ﬁ'te;sente contrato, sin
responsabilidad .para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar” las-penas convencionales
conforme a lo estableciio ‘en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada “para-gl cumplimiento del
b Yyuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, Ia
& por escrito a "El Contratistg”, exponiendo las razones que al fespecto se tuvieron,
del término de veinte-(20) diad habiles contados a parlir.de la fetha en que reciba la
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notificacion de rescisién, manifieste In que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputabies a “Ei Coniratisia”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto dei contraio en ia
fecha en que por escrifo sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “Ef H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defeciuosos, por no ajustarse a io convenido.

C}.- Si "Ei Coniratista” no ejecuia ios irabajos de conformidad con io estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “E! Coniratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamlent@ls u
pueoe dificuitar ia terminacion satisiactoria de los Il’aDaJOS en ei plazo eSIIPUIaCIO ’

E).- Si “Ei Conlraiisia” oportunamente no cubre i0s saiarios y demdas prestaciones de cardcter aboy
frabajadores.

F).- Si °El Contratista” estéa sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. ]
HUZYAPAN DE 0Q

G).- Si subcontrata parte de [os trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamuen%&%@ﬁ

022 -2
H) Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las Tacilidades ¥ datos necesanos para inspeccicn, g' ncia, ¥ supervision de los materiales Yy
trabajos.

i}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “Ei H.
r\yuumunéluu

“

J}.- Si “El Confratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pélizas de ua"?na‘»::g\u >
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no: 1 satish;
condiciones estipuladas.

3.~ La violacién a! secreto profesional o la divulgacién

que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L}).- En general, por incumplimiento de parte de “El Confratista” a cualquiera de las obhgacn
del presente contraic y sus anexos y de las leyes y reglamentes aplicables.

En casc de incumplimiento ¢ viclacién por parte de "El Contratista” de cu
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento de
cenvenidas, ¢ declarar la rescision conforme al precedimientc que se

presente contrato.

WGES!MA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
T i lag garahtias absteniéndnse de cubrir lng importeg resultantes de trabaios eiecutados ann no

os; hasta‘que:-se otorgue el finiquito correspondlente lo que deberg efectuarse dentro de los
cuarents (40) dias nat mies siguientes a la fecha de nofificacion de la rescisidn. En dicho § finiquito debera
preverse. el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se enclentren--airasados conforme al
programa \[lgg fe.-gsi como Io relativo a Ia recuperacion de los materiales yequlnoq -Que, en su caso, le
hayan sido “gntregadps; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de *El Coniratista” que
pudiesen existi’r “El-Lontrafista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante Ia auforidad mumc:pal
correspandien rilro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de receficion de a notificacion motivo
de rescisio
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PACOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprebado y que es parte integrante de este centrate, "Bl H. Ayuntamientc” comparard mensualments 2l
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% muftipficado por el ntmero de
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo esfipulado anteriormente, al efechiarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “Ef H.
Ayuniamiento” a titulo de pena convencional, por el simnle retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mavor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El M. Ayuntamiento” hara al programa las
madificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos ey
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcidn
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos A
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso foriuito CQRetMETE ML,
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla core-l25%
especificaciones v la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanenig (%
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecio
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” esiara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Grgano
eiecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que fieng=s =
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. HUSYAPAN DE GCAMPO
TESGRERIA
el mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyect@22 - 2425
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos v volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefnalado en el parrafo anterior. Lo
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computararn-por dia
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantida
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerarda pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratisté,-__ls,_éan{ {
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con /..
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no incl =
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora L
Obra”, y a pariir de la fecha en que se asiente, “El Coniratista” dispone de 5 {cinco} dias hab
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El C

autorizacion para iniciar los trabajos extracrdinarios asentandeio en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” sd
obliga a realiZa‘!‘.Ichs:-"ia'amjte' Necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones™y

permisos que demahfde_?lafé]eéucién de la obra, y de uso de! suelo, asi como las licencias de alineacién y %
numero oficial o en sti'défecto, documento de excepcion de dichos tramites, aut@ﬁzado,gqr_’gjesic’)n de cabildoe
N . . . -\ =

de “El H. Ayuntamiento®; B
BISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
jecucién de la obra objeto de este confraio, a’todas y cada una de

ctamente para la g ;. d
l'ai_'_-,= asi como a los e SAMIENos, procec 'ﬁﬁien‘zﬁs}y requisitos gue
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establece la Ley Ntmero 825 de Obras Prblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion v competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance v fuerza iegal de las clausulas que integran v que en el mismo. no-existe error, dolo o
lesion, obligéndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas. y previa i a del mismo, siendo las
09:30 horas del dia 29 marzo del 2023 lo ratifican y firman de conformida !

LOSCONTRATANTES
- “POR EL-H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICOUNICO

“EL CONTRATISTA”

o o
i -
C. HARIN YAEL ZARINANA
LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
/ EMPRESA CONSTRUCTORA
\ [/ (N memrm i eTIGOS DE ASISTENCIA”
; :
C.P. VALENTIN FER RRIETO: ING. CARLOS BANIEL GAZARIN QUEVE!
TESORERG MUNICH AN o8 0cawPo DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1 -
; TESTRERIA ’
2022 - 2025




