CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0010/23 ANTICIPO: 40% ($357,610.02)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE
CALLES DOMICILIO: SAN LUIS POTOSI N°228 COLONIA

BUENA VISTA SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95790
LOCALIDAD: CUATOTOLAPAN ESTACION
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730010.
FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DEL 2023.
IMPORTE: § 770,711,25 FECHA DE TERMINO: 10 DE MAYO DEL 2023.
LV.A.%: §$123313.8
TOTAL: $894,025.05

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. JOSE ALBERTO VELASCO CABADA (persona fisica), a quienes en
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asf como los G C:
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Direcior de Gbra
Pblicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:  N\Mé

, DECLARACIONES:
I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: |

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organic 2
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica 'y patrimoﬁ%é%" -
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
efercicio 2023. ‘

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El: contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0010/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y economica el dia i4-de@britdel
2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 13 de abfil-del 2023; por-
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones:téenicas’
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente coniraio y que ta obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas; presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato cbmq'fpaﬁrte
integrante del mismo. . S W , ' ‘

N

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor QOcampo s/n, /Ccignia entro, C.
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para lQS“ﬁn§s ¢ efgctos legales

/
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Coniribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este confrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningin gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilic en San Lujs Pofosi N°228 Colonia Buena Vista, San Andres Tuxtiz
Ver. Cp 95790.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacién v mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley Niumerc 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica gel
Municipic Libre del Estadc de Veracruz, y las demas disposicicnes administrativas expedidas en%qsé
materia, para las dependencias y entidades de la administracion plblica estatal v aplicables a los munlc;u:s‘@s<
gl contenide de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirafp,
consustentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos planos especifi cacmnes generales gy,

demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefa emplieo, cargo o comisi
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefnario, con la formalizacion de corfr«i
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera preseniarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan conirol sobre ia
sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn {X de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su ejecucion. S \E

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Coniribuyentes VECAS81007TXA

Registro patronal ante el 1.M.8.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

F8414518106
0005639

i.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

" agquelios gue se pacien en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar-a la Bitdcora de:Obra como el instrumento legal en donde se regis aniodps:ip&

actos relacionados con la ejecucién de la cbra. sVSO S 200
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenide de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estad ge Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones iegales que rigen la coniratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de revestimienio de calles en la localidad de Cuaiotolapan Estacion y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos téchicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente conirato es por la cantidad de $770,711.25
{sefecientos sefenta mil sefecientos once pescs 25/700.) méas § 123,313.8 (ciento veintitrés mil irescientos
trece pesos 8/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un fotal de $894,025.05
{ochocientos noventa y cuatro mil veinticinco pescs 05/100 M.N.} e incluye la remuneracién y page total a "El
Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la uiilidad y en su caso, &l
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con carge a "Eil Coniratista”. Esta
cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecio acuerden las paries, segin lo

establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del |

Estado de Veracruz de Ignacic de la Liave, por lo que si "Ef Contratista” realiza obra por mayor valor de lo
indicade, independieniemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trab@@&

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. <
.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimero

825 de Obras Pdblicas vy Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave/‘
cuando durante fa v:gencua del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismé

pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costes podrén s
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Coniratista” sometera a la consideracién de la Direccién

Obras Publicas el anélisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efectogva:

El Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, seré el Ayuntamiento por medio de fa Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el confratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en casc contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibiré por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en jofma,:zczi:r_e?cta se
tendréa como no presentada la solicitud de ajuste de costos. "

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en’ el pac ¢ las
estimaciones, considerando el ult;mo porcentaje de ajuste que se tenga autonzado No daraninga

mportacnon de bienes contemplados enla realnzacnon de los frabajos. La automzac;on del a;ust ‘
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aume!
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacion de convenio alguno. El proced
de costos no podra ser modef cado durante la vigencia del contrato, los indices que servuran

o
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célculo de los ajusies de costos en el conirato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion vy el ditimo dia del mes en el que se presentd. el ¢ los

importes de ajustes de costos deberén afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos direcios podra llevarse a cabo medianie cualesquiera de los siguientes procedimientos:
l. La revisién de cada uno de los precios unitarios del confrato para obtener el ajuste;

II. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, muitiplicados por sus correspondientes cantidades de
frabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, v

[if. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” {ienga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total dé&l costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicig
durante el proceso de consiruccion, podran solicitar su revisidn a efecto de gue sean corregidosy @n_,
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion . <<”‘~

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y 1l los contratistas seran responsables de promovs
los ajustes de costos, a sfecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Pubhcas\isvg
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de 1:53 2
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incrementc ¢ decremento en
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en casc de existir airaso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones vy ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

I, Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los irabajos

contratados. El ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los porcemajéﬁ“fos\
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el eyerc;cm/dei\mntraﬁa
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de* m{eré
contratista haya consideradc en su proposicion, y

Una vez apiucado el procedumiento respectivo y determinados los factores de ajuste, ésios se ap caran al
importe de las estnmamones generadas, sin que resulte necesario medificar la garanua de : cuppima nto del
contrato mlc:a}mente otorgada o




Cuando existan rabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutaré los trabajos en un plazo de 23 dias y se

obliga a iniciar las obras materia de este conirato el dia 18 def mes de abril del 2023 ¥ & concluirlas el dia 70
del mes de mayo del 2023 ajustéandose al calendario de trabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamientc” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccicn, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual pd
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de ¢frat
como instrumento de confrol y a utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. “El R
Ayuntamiento”, a fravés de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimienio d
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando

solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanie
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra”~*
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que o
ocupa con motive de los trabajos materia de este confrato seré el nico responsable de las obligaciones”
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de frabajo v seguridad social. “El

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores preseniaren
€n su contra o conira de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos. |

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” v “El Confratista” acuerdan que parz el inicic de los trabajos © =
Ayuntamiento” oforgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $357,670.02
(frescienfos cincuenta y siete mil seiscientos diez pesos 02/100 m.nj, obligandose el contratista a ejecutar los f
siguientes trabajos de oficina y para gaste de traslados de maguinaria y equipo de construccion, la adquisicién de
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Coniratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con &l
objeto de que “El Ayuntamienic® ponga a disposicion de “El Contratista® dentro de quince da\gsﬂ‘pm
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los #érmings presente-
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y.S
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave; el afraso en la enfrega del antici
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediants
convenio la nueva fecha de iniciacion de los rabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo deﬁﬁfo del
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion
del anticipo consistird en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados; :
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetar
los procedimientos establecidos al respecto por la ley niimero 85 de obras publicas y servicios relacionac
con ellas de estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. para la amortizacion de los anticipo! ‘?‘n’gasdﬁ de-
recisién , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en procese de-adquisicion’
debidamente comprobados Jerando los -
precios , los ajusies de}{ os autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuand%§§é{i _ldjej -
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a eniregarios
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “Ef H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelio el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de Ia obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros v demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieras se calcularén sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicidén de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones gue mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra,
tramos © efapas de conceptos ejecutados totaimente terminados, en el periodc que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a [a residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, denfro
de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en ..
él terminc antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el import
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspec?c‘%gn
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Ptblicas y Servicios Relacionadé
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacio
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” é
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesents
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para haceg;;
escrito la reclamacion- correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion der
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacién de que se trate y
derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de N
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. Bl

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitric, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcia;;dif tal d

obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea- mot
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién dgl.
conforme se establece en la cldusula decimoguinta de este contrato. ‘
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-El Contratista" se obliga a constituir en la forma, tén
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones adminisirativas en la materia, las gai ntiasa .}
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayun Nto™
dentro de los quince dfas habiles siguienies a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscrip del -~
presente contrato, una flanza a favor de la Tesorerfa Municipal del Municipio de Husyapan de Ocampo, Ver. de:
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del confrato sin incluir el concepio del impiests-a
valor agregade, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el present
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de:
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave<llave 2
Mieniras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisifos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el conftrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausula 'El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efeciiva

la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley NGmero 825

de Obras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por instifucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El
Contratista” quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Semviclos Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en

los términos sefialados en ato ¥ en la normativa correspondiente, oforgando una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad coniratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Mumuplo de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de enirega de la obra, “El
Contratista” solicitaré por escritc a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Gcampeo, Ver.
B) Que lz fianza se olorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenic adicional de acuerdo a la ¥

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipula
contenidas en el mismo.

Flanzas en VIgOl’

F) Que la poliza se extlenda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
fodas y cadea una de las obligaciones gue tiene a su cargo con motivo del presente contrate e incluso para
garantizar el pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanio no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas garar[
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la aﬁanzadora\po
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. :

H) Que para cancelar Ia fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacién de la fian
garantia de vicios cculios y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modiﬁcacic)\\n\e\s
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presel
un endoso a la fianza de cumphmlento por el 10% (diez por ciento) de dlcha amphacuon sin m

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANCS, ESPECIFICACIONES Y g
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamientc” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
este contrato, medlante comunlcado escrito al representante legal de "E! Conirafiste” y asentarlo en la
bitacora de obra. R

Las modificacicnes se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningGn motivo procederé a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en fanto se aufori‘cen las modificaciones, el precio unitaric de tales conceptos vy se asiente en bitacora
la orden de ejecucmn

DECIMA TERCERA AW $ CléN DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso foriuito o
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fuerza mayor no imputable a “El Conratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuesiren fanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el fiempo para la
realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicic debe comprender la prérroga, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimeroc de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la soliciiud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Confratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspensidn y se le aplicaran las sanciones correspondientes al airaso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamientc” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Confratista” se obliga a que los
materiales, manc de cbra y equipo que se ulilicen en los servicios vy frabajos objeto del presente conirato:
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceplos y las especifi cac;gn
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas v cada una de las partes del trabs Zi(
efectien a satisfaccion de “El M. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenia y riesgo de vt
oculios de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios v perju
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercero:
cuyo caso se haréd efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto"t@ta
de la misma; en casc de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y per]u'
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derée
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, enajenar o de alg
forma transmitir 2 persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente confrato y“s
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes ¢ frabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “Ei H. Ayuntamienio” en los términos

del Articulo 56 de la Ley Numerc 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de N
Veracruz de Ignacio de la Liave.

Asi mismo "El Conftratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan
siguientes deducciones:

(=)

servicio de vngx!anma inspeccidn y control.

DECFMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES ‘Bl H. Ayuntamiento” recibiré S

casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenidoy
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamienio”, en este caso se liquidara al contratista el valm'« dedal cbra;
recibida. _

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se ajuste a lo pacta
casc pagaréaa “EE Csntratasta eliprecio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntemiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcgl quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los frabajos
que decida FQClbIF
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamienio® la terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave., o
de ia fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, ievantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular Ia liquidacioén que corresponda. Si al recibir las obras v
efectuarse la liguidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento®, a cargo de “El Confratista”, el importe de las mismas se deducirdan de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista®. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio

de las deducciones que deban hacerse por concepte de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspende
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas S
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas caus§b

El presente confrato podré continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que hayq
desaparecido las causas que motivaron la suspensidon. Cuando se determine la suspension de la obra slet®
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gastos f :
recuperables, siempre que ésios sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacion
directamente con el presente confrato, el cual poedra continuar produciendo todos sus efectos legales Wi
vez que hayan desaparecidc las causas gue motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuar
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazes, costos ¥ morte =&

de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar

por ¢l propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se -~
evalle vy en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente/ G
v/o efectuar los ajustes procedenies; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre qu% \
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objgto-de-este
conirato. sy

En caso de no ser aceptada la mocion de ferminacidn anticipada del conirafo, se debera obtel
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ~

que proporcione 2 la residencia de SUD&!’V!S!OH

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento® podra, en.
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés geheral
cuando “El Confratista” COntravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz
de Ignacio de la" Llave y demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El "H Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en-el confrato y hacer efectiva la garantia oforgada para el cumplimientoc del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decisidn se comumca?‘ sScrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
~mo de veinte (20) dias habiles coniados a par’ur de la fecha en que reciba la
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notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniende “El H. Ayuntamienio” que dictar

resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibide el escrito de contestacion de
"El Confratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los rabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio de “El H. Ayuntamiento”aeiggtré:sﬁ”
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. &

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de cardcter laboral ay"gsit;gs
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de ios trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ei H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Confratista” no proporciona a “El H. Ayuntamienio” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y

trabajos.

I}.- Si “El Coniratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J}).- Si “El Contratista” no presenta cportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere \L
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las | )
condiciones estipuladas.

K}.- La violacién al secreto profesicnal o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratisia” a cualguiera de las obligaciones derivadas -
del presente contrato y sus anexos vy de las leyes y reglamentos aplicables. ol L]

En casc de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulagiones: del -~
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar enire exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las'penas -

convenidas, o declarar la rescisidn conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigési '
presente contrato. h

proceders”
hacer efectivas las-garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadosatimno. . .
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40} dias-nalurales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquiic debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi-como lo relativo a la recuperacién de los materiales vy equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El VCbntrati;sta" tiene el derecho de inconformarse por escrito anie la auioridad municipal
correspondiente dentro -diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo

de rescisin, para.lo-cual deberd acompaiiar las pruebas documentales que considere

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento’ o
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensuaimente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% muftiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacidn de Ia obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de gue la refencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficic del eraric de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamienio” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra ¥ cuando los trabajos ,
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluagjg
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporsics
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esiés’\
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Yy que por caso fortuifo con
antericridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién pennanen’&‘gsﬁ
especificaciones técnicas, volimenes de cbra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respec
al proyecto ejecutivo, de construccion ¢ arquitectdnico, en el momento de la deteccidn “El contratisia” estar
obligado a reponer de inmediaio la totalidad de las deficiencias detectadas v sustentadas por los drgang
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tieng
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del conirato ¢ rescindirlo. ’

“

Del mismo modo fratéandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto f‘“\
gjecutivo de la obra, el contratista deberé reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en excesc que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades &
pagadas en exceso mas los intereses cormrespondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo ag’gﬁe_;_.' sLos. ||
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se compuj:af@ﬁipqlf’:d“fﬂ
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenie la ‘eaniidade
disposicién de la dependencia o entidad.

No se consideraréa pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista “sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con =
anterioridad. e

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no ifcluidos en
este conirato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora: d
Obra®, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 {cinco) dias habiles para:
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” 4a
autorizacion para iniciar los trabajos exiraordinarios asentandolo an la “Bitacora de Obra”. .
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamigntc™se
obliga a realizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
namero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos framites, autorizado por sesidn de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”. . :

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, IN TERPRETACI@N;' Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este conirato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi.como a los términos, lineany , procedimientos y requisitos que
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establece la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulade en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn v competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente conirato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesidn, obligéndose a no invalidario por ninguna de dichas causas Y previa lectura del mismo, siendo las
10:30 horas del dia 14 abril del 2023 lo ratifican v firman de conformidad. TR

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOWMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO. |-

“EL CONTRATISTA”

C. JOSE ALBERTO
VELASCO CABADA
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS _~

;/f
P

C.P. VALENTIN FE
TESORER:
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