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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0G12/23 ANTICIPO: 40% ($300,000.00)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JESSICA JANNETE VELAZCO
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CHAVEZ

CALLES DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA

CENTRO SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 85700

LOCALIDAD: EL AGUACATE

FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730012 '

FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2023.

IMPORTE: § 646,551.72 FECHA DE TERMINQO: 26 DE MAYO DEL 2023.

LV.A.%: $103,448.28

TOTAL:  $ 750,000.00

Contrato de Obra Publica a Precios Unitariocs v Tiempo Determinado gque celebran por una parie el
Honorable Ayuntamienio de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martmez v
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Umco m:‘ k é’a’gla;ygr
la otra la empresa constructora C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ (persona se T
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; &57 ¢
VYalentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniei Cazarin QuevedohDik
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cléusulas sigyi

DECLARACIONES:

- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de com‘ormndad con lo estabiec&dc en.el-Articulo 2, Segundo Parrafo, de WWM@EM%%P@ !

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad fi @% et _-

propios, y que por lo tanto tiene capacxdad legal para celebrar este contrate. 302 ‘ ‘
&

B).- Que para cubrir las erogacaones gue se deriven del presente contrato, el Consejo de Desa
Municipal, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones pa
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para
ejercicio 2023.

ADJ/REST/0012/23 Celebrado el acto de apertura de la pmpuesta tecmca y economaca el dia 20 de abri
2023 y el acto donde “E! H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 26 de abril del 2023, por
presentar la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucién de los irabajos objeto del presente contrato y que iazaﬁmféebe
realizarse en términos del Proyecto Ejecutwo consistente 'em: planos, especificaciones’ geaeraf“
particulares, programas, presupuesto y analisis de precm am’eams y que se anexan &l cgntratmce
integrante del mismo. o

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Meéchﬁs‘ Gcampa s/n ‘Colonia Cenfrg,-&:R. 95 65 . del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo gue, sefiala para los fines y efect@s ieaale{




ll.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Coniribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este conftrato se refiere Y a no invocar la proteccién

de ningln gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C)-- Que tiene establecido su en Constitucién N°27 Colonia Venecia Localidad José Azueta Cp. 95580.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este conirato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este conirato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidyasﬁ‘\
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a log-Thafdipios =
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente .ConfaiR] 2

consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, plancs, especificaciones g%

particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi col
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. i

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o &
en el servicio plblico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del gue el confratisia sea person

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan conttdiiBoANSE 00@.&‘5}‘9@
sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn IX de la ley general de responsabilidades administra’t@y@g g ﬁg’:@% Aﬁf‘%

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contraio, a fin de considefa s~
los factores que intervienen en su ejecucién.
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba eniregando fotocopias de: I \\\ﬁ

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes VECJ8210105Y9
Registro patronal ante ef 1.M.8.S.- F8415852108 / :
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0039680 - o

{ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde; .con. todas las leyes, reglas?\igﬁ
mexicanos, de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por est

P

responder en lo que corresponda por su incumplimiento. - o

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada -
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto -con;
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los frabajos, y fodes
aquelios que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. i hedl
C).- Convienen en aceptar a la Bitédcora de Obra como el instrumento legal en donde se n:

actos relacionados con la ejecucion de la obra. N

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenid

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ign

thstra ~1_t5_d;

o o Fom L e

ey Namero 825 de Obras Publicas y
la Llave y de la Ley Organica del
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Municgpio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presenie contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.~. “El H. Ayuntamienio” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de revestimiento de calles en la localidad de £/ Aguacate y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $646,551.72
(seiscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100.) mas $ 103,448.28 (ciento tres mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de $750,000.00 (setecientos cincuenta mi pesos 00/100 M.N.) e incluye la remuneracion Y pago
total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente confrato con cargo a “El
Contratista”. Esta cantidad sélo podréa ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las ‘
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios 7
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza, curg gg‘
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra SOR V*u“/;g’as d
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendréd derecho a reclamar pago algunc de elio. - S

P
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nfﬁﬁ%‘r
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Ligv
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mis@j
pero gue de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenig\
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podré
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Confratista” sometera a la consideracién de la DirecciongdE
Cbras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efectd
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisién y}ﬂf&yﬁeb
de costos, acomparfiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no ex&?i&@
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Sirgl

. R - . . . .. . . s

ajusie es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el confratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso conirario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o i
la dependencia ¢ entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias?
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Tran
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

importacicn de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste dg\
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acio de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momenfo de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los

importes de ajustes de costos deberéan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precics unitarios del contrato para obtener el ajuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ll. En el caso de trabgjos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respective podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccién, podrén solicitar su revision a efecto de que sean corregidos en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimients enunciado en la fracgmm‘T AMRLE ,jﬂga
o »%’* T

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsab

los ajustes de costos, a efecto de gue “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de O %25{-’
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, v dictamine lo procedente. La aph
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y agjustes de los costos, que se prm%w' ®PO
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acio q&@ : Wﬁg g%
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado; 2@2 - 2025

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas gue determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el confratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo ¢ en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Los precios unitarios originales del contratc permaneceran fijos hasta la terminacién (,d 03~
contratados El ajuste se aphcara a Ios costos directos, conservando constantes los porcentale

contrato inicialmente otorgada




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al coniratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 24 dias vy se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 def mes de mayo def 2023 y a concluirlas el dia
26 del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Coniratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccidn, el cual debera tener un poder amplic v suficiente para tomar decisiones en todo Io relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra,
como instrumenio de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H."
Ayuntamiento’, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obraz(ﬁ%ﬁrgggg%jo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considel@,‘ﬁ‘ esanmsT < ¢ ’e;t,g;d,
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizad@Wﬁ&“
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan uilizar3asbissss
sOlo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supe

§
§

no salir de |a obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. {10
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén de
ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de B3N
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo vy sagud T
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus traba%dgg @j
en su conira ¢ conira de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos frabajos. ' j
2022 - 29

_:g{-—‘

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos<EFH- 7"
Ayuntamiento” oforgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $300,000:0
(trescientos mi pesos 00/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguientes trabajos de oficina'y para= ,
gaste de traslados de magquinaria y equipo de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen enlacbray
demas insumos. “El Coniratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia que se reciba copia de / \E
fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con el objeio de gue “El Ayuntamiento’ pongaTe o
disposicidn de “El Contratista” deniro de quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garahﬁa' g_:‘ae\go;sx
trabajos el importa de anticipo en los términos presente clausulas de conformidad con lo establecido en &l Ar cu!‘
58 de la Ley Numero 825 de obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz dé‘%gng;; :
de la Liave; el atraso en la enfrega del anticipo sera movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa:
de ejecucion de pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los ftrabajos; si*
Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento de:la fechs
de inicio de la obra. EI procedimiento de-amortizacién del anticipo consistiré en deducir pr/oporcioh‘a\i!
que se formulen por los frabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiendose liquid
faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto poi
ley namero 85 de obras publicas y servicios relacionados con ellas de estado de Veracruz de Igna ‘
Liave. para la amortizacion de los-anticipos en caso de recision , para lo cual se le reconoce
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante exhibici
de la documentacion correspondiente , considerando los precios , los ajustes de los costos autorizado ala
fecha de la rescision, siempre y cuando’sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra <~“El- - 4.3
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Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de ejecucién de los frabajos. Una vez
acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucidn afianzadora su
cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipc no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la fianza incluyendo los gastos
financieros y demés accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre
el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha que se
ponga [a cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o efapas de conceptos ejecutados fotalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecio, dentro
de los cuairo dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones nc sean presentadas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el confratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y|
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ntimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados |
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimaci@ns vyg
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamienin== SR
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebid@'sf,sf"g
Coniratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendréd un plazo de 60 (s S “’@
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer poi
escrifo la reclamacién correspondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion de% ‘E
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se frate mss
derecho a ulterior reclamacién. BN
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derec%d
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se reali
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a 12
obra realizada, y de comunicar a “El Coniratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “Ef; TR R g‘&
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensioén parcial o totag 9 E&%
obras cuando considere gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea moiivo¥]
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del confrate
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este confrato. . \\v
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos -
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellaﬁs‘;.;d;e
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantia
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntami
dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién del” =,

o

contrato impone a "El Coniratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Name
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liav,
Mientras "El Contratista” no oforgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan,
legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el ;
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” haré efectivz
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 8&:

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave'a
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legah
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion fgfrna
Contratista” quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores

presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de ) \
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto’ al \‘%ﬁ
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que ean,s; éjsemtgj %W

825-d

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en
los términos sefialados en el contraio yen’la ativa correspondiente, otorgando una fianza gue’ fg'ai;,'avntiCe
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durante un plazo de veinficuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista® debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacidn y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada vy a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurride el plazo de dos afios a partir de la fecha de enirega de la cbra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacién de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de fa Tesorerfa def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogade el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en termmos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de antttumb) eﬁ@f /
Fianzas en vigor. <

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimien%o o8
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perj
“El H. Ayuntamiento”.

@) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las fi rmaﬁumm?m DE ocwm
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianz P %%E‘;’gg g%
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indigue. L Gy N

’ ) ’ 2022 - 2025

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la ﬁanza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al. " “‘\\
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar Y
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% {diez por ciento) de dicha ampliacion sm/;r,lciwr._ &
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fech;‘ i
del citado convenio.

£

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamuento" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, ma

ambas partes "El Confratista” por nmgun ‘motivo procedera a la ejecucmn de los trabajos fuera del
hasta en tanto se autoricen las modifi cacnones ¢l precio unitario de tales conceptos y se asientesen;
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DE
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanio la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El M. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud deniro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de gue el nimero de dias que deba
comprender [a prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente conirato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios
que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios;
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga deraghaidi!

refribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Confratista" a no ceder, traspasar, enajenar o d@- ’

Asi mismo "El Confratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan®a)
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos pofBEYAPAN DE OCAE\EPG
servicio de vigilancia, inspeccion y control. TE S @ @Eﬁg ACL

“ onto” recibir2@22 - 2025
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibir&
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad vy hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenid“@ffjﬁ
ser utilizada a juicio de “E!l H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor q\%t
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y o ejecutado se ajug?e a lo pactado. Eg,
caso pagara a “El Contrafista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuandc de coman acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termin
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que le} P
convengan, con base en los trabajos ejscutados. :

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el conirato en los términos de lg c{éuspla c_iecimonovefﬁ
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el imporie de les
que decida recibir. D
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E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard qgue estén debidamente concluidos y denfro del plazo pactado.

Tanic en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquelios a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se ftrate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras vy
efectuarse la fiquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Confratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a pariir
de la fecha de recepcién. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

SRTO Mo

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez R ff;‘f“pimﬁn
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension delsBbTa g
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gés 053
recuperables, siempre que ésfos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relx

directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legalé it

de las fianzas para el cumplimiento del confrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortt 1S o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra SN
- . 5 " . " .. R .. . . =

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contrafista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el ﬁsﬁé ?qu v

evalte y en su caso se aprueben los frabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corresparcRrizes ge;
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, sienfpfeZ e~ 2023
éstos estén debidamente comprobados y soportados vy se relacionen directamente con la obra objeto de este -

contrato. 7N

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del conirato, se deberd obtener
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y |
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” oxgue
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este *{;’é\ :
quedaran bajo la custodia de este Gitimo, quien se obliga a conservarlos en perfecio estado y darl S §F4u§
para el cual fueron suminisirados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentac
que proporcione a la residencia de supervision. i

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, ¢
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés gf"eﬁ@
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisifos
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Véragr
de Ignacic de la Llave y demds disposiciones administrativas sobre la wunalesias=ssi comdvporasl:
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el’<p ,&;\g co 05 ~8ifs
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar laszpenss convencionales:
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para~el cumplimiento’ del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determipe justificadamente la rescisién administrai B '
decisién se comunicara por escrito. g "El Cof
para que éste dentro del término de ve

) } Specto se tuvieron,
(20) dias hébiles contados a partir de:la-fechazen que reciba la
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucidn diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "E! Contratista”, éste no inicia o reanuda los tfrabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los frabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado ¢ sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrifo le dé “El H. Ayuntamiento”.

T RAENT
D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabaijo Yy a juicio de “El H. Ayunmmlgntﬁﬁﬁg%ﬁsg Vim;;@
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de carécter Iabb?”ké%': :
trabajadores. :

F).- 8i “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos ¢ de quiebra. %{

H).- Si “El Confratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengagﬁ?
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los In

rabaios, T 2025

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente confrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condicicnes estipuladas.

N

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras perscnas de la informacisn confi dencnai/ (\;\\%
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. Ay

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones deﬂvad S~
del presente contrato y sus anexos y de las leyes v reglamentos aplicables. 7

By
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contrafista” de cualquiera de las estipulaciones
contrato, “El H. Ayuniamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pe
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vngeswna
presente contrato.

5

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” proced
hacer efectivas las garantias absteniéndose.de cubrir los impories resultantes de trabajos ejecutados:al
liquidados, hasta que se oforgue el finiquilo, correspondiente, lo que deberd efectuarse dentrolde:rlo;
cuarenta (40) dias naturales smgu:entes a la fecha de notificacion de la rescision. En dlChO finiquito: debera

pudiesen existir. “El Contratlsta tiene eﬁ derecho de inconformarse por escnto ante la autoridad municipal
correspondnente dentro de los dnez dlas habu 5| 'miaf icacién motivo

- ~Pag. 10 de 12
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGCS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacioén a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el ndmero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,

mensualmente se hara la retencién o devolucicn que corresponda, a fin de que la retencién total sea Ia
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo mes

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicaréd en beneficio del erarioc de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en ef cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Coniratista”, ya que en fal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara tambien la calidad de la obra vy cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacién
para determinar, ia reposicion de los trabajos mal ejecutados o Ia aplicacién de una deductiva en proporcién

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esios

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, .
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecio %
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de Ia deteccién “El contratista”{qs__ta%éf i
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6?@@“}3%9 , :
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que gje'peg PPN
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio. LA ;

Del mismo modo tratéandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en e proye{t' v
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concepios y volimenes deficientes. @%‘ .
D

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el coniratista, éste debera reintegrar las cantidagdéexs =5 >
pagadas en exceso mas los intereses comrespondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anteljjgg;_L TS VY
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran er“m?‘é DE ocampo
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efeciivamenie las cantidga@g@ %Eﬁg f[a
disposicién de la dependencia o entidad. o 29 2. 20 25

No se considerard pago en excesc cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado_con
anterioridad. : 3

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabgjos extracrdinarios no incluidos en.
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora.de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias ha’bilefs;i»p
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista”™ la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamignto se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizacione:
permisos que demande la ejecucion de fa obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineaciony.
namero oficial 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizadopor.sesion.de cabildo-

de “El H. Ayuntamiento”. s <

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION YJURISD?CQICSN
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este conirato, atodas’yicadadha de
las clausulas que lo infegran, asi ‘como-a los términos, lineamientos, procedimicntos
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Pdblicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacioc de Ia Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesidn, obligéndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:30 horas del dia 27 abril del 2023 Io ratifican y firman de conformidad. T

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO ~

“EL CONTRATISTA”

C. JESSICA JANNETE
VELAZCO CHAVEZ
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLJ

HUEYAPAN DE CCAMPO

TESORERIA
2022 - 2025
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