CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0020/23 ANTICIPO: 40% ($916,542.01)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: /SAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE, SAN
MARIANO MATAMORQS ENTRE MELCHOR ANDRES TUXTLA VER. CP 95780.
OCAMPQO E INDEPENDENCIA COLONIA
CENTRO FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730020.

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DEL 2023.
IMPORTE: $ 1,975,306.06 FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DEL 2023.
LV.AA. %: $3176,048.97
TOTAL:  $2,291,355.03

Confrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gdmez. Maﬂmezny
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presudente Municipal y Sindico Unico respect;yamente -pork
la ofra la empresa constructora C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fi isica), a quienes en !0 sticesiva, s,e
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. OP Vaient’mi
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:
I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica délt
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patnmonués /
propios, y que por lo tanto tiene capacrdad legak para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogacnones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ja
Infraestructura social Municipal .y de las Qemarcaczones Territoriales del Distrito Federai (FAISMUN) para el _
efercicio 2023.

A BULY
<

C)- Que el presente contraio se adjudica a “El contratista” como  resultadc; N
ADJ/REST/0020/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica i/\@’
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el falio de adjudicacién el dia 13 d Febr
por presentar la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y por reunir <
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente cont{ate y que)!a obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especifi e;gghe ge €
particulares; programas presupuesto y andlisis de precios unifarios y que se anexan al
integrante del | mxsmo
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contraio se refiere y a no invocar la proteccion
de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este conirato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Los Cedros S/n Colonia Belen Grande, San Andres Tuxtla Ver, Cp
95780. '

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcidon pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo’c
en el servicio pablico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacié‘nfjd:é Tatq
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persong, moraf
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan contr e la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccién IX de la ley general de responsabilidades administratj
€

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considigear

los factores que intervienen en su ejecucién. HUEYAPAN CF 00 )
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: 2022
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes AEGI950306UG4 \
Registro patronal ante el 1.M.S.S.- E8415681101 f
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0035901

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados porﬁé e
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. :
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcié : ]
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y(p?\e*suj;yesi;t_g,,cpn ‘
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los.trabajos,. y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde sg reg:
actos relacionados con la ejecucion de la obra. s o
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido delail
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dg

N}Jmero 825 de@féﬁ Pablicas y
Lidve y de la ILeyZOrgé"ﬁica del
0
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Municﬁpip Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de pavimentacion de concreto hidréulico en calle José Mariano Matamoros
entre Melchor Ocampo e Independencia Colonia Centro en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presenie contrato es por la caniidad de
$1,975,306.06 (un millén novecientos setenta y cinco mil trescientos seis pesos 06/100.) mas $ 376,048.97
(trescientos dieciséis mil cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $2,2971,355.03 (dos millones doscientos noventa ¥ un mil frescientos
cincuenta y cinco pesos 03/1700 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente conirato con cargo a "El Coniratista”. Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
39 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedenties, no
tendré derecho a reclamar pago alguno deello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numerp

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo',
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o |
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someteréd a la consideracién de la Direcciél@ d
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efe\ct\
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajusie
de costos, acompafiando la decumentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exced
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. %g
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinat?
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesentaih‘g;!_,;g\;
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por Qﬁg_;‘lo
la resolucion gue proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. =

S

7

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea é;&fféjeme«&
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo <Qe;;d“{; dias
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcur
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. :

estimaciones; considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No~dar;
de costos, las ‘cuotas‘compensatorias a que, conforme a la ley de la materis, pyﬁi& eS8
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del‘ajus :
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucidn que acuerde '€l mento o
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion deaggkonveni’o‘glg;yno. j :
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indi es que séﬂfirs,‘ deb:
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calculo de los ajustes de costos en el contraio serdn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presento. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
conirato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesio de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién|.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | vy i, los contratistas seran responsables de promover

los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

o

I. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento e, ela
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecu zg Q
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al prograln‘@gg ,,@Q,/é ’
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante

gjecucién de los frabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente af acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ditimo factor que se haya autorizado;

!
ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de C
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Bancox
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjuntd /
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadec directo o en publhcacuones'
especializadas nacionales ¢ internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando lo
lineamientos y metodologia gue expida el Banco de México;

el costo por fi nanmamlento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tas
contratista haya considerado en su proposnc:on y ‘

Pag. 4 de 12

[ e eteed



Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste comrespondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesio se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Coniratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 40 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 17 del mes de febrero del 2023 vy a concluirlas el dia
28 del mes de marzo del 2023 ajustandose al calendario de frabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga 2 poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lievarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién,

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a ulilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Confratista” solicitaréa las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las aulorizaciones, revisiones y visto bueno de los {rabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuniamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar Ia bntacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus repre
= /
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera guedar bajo la responsabilidad del supeaaso[ d
no salir de [a obra, v estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas paries. L&

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del persa
ocupa con motivo de los trabajos materia de este conirato sera el Unico responsable de las | Im
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridag\i
Confratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadore§ pr

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. -

OCTAVA. - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los frabajos “El H
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por cienio ) que importa la cantidad de $9716,542.0
(novecientos dieciséis mil quinientos cuarenta y dos pesos 01/100 m.n), obligandose el ﬁ@ﬁﬁ@@@egutar Io}%

siguientes trabajos de oficina y para gasto de fraslados de maquinaria y equipo de cor*zstrua on,ia«éa” Icién de
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de fl0$f qm s naturales
siguienies el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar fa garant cipo con el
objeto de gue "El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de q s naturales

siguienies a la presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo er@ los.
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obr:
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el atraso en laten

los procedimientos establecrdos al respecto por la Bey numero 85 de obras pubhca
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la 2amortizacior de les- antncnpos ‘e caso de
recisién , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en~obraze en proceso de adquisicién
debudamente comprobados, mediante exhibicién de la documentael\n correspondlente considerando los

precios , los ajustes de los costos autorizados - a echa de Ia rescrs:on\ siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios
en el sitio de gjecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Confratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiguito de la obra se haré efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento™.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Confratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacidn conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Coniratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cince al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nidmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionades
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni ia liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Coniratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimaci6n o la liquidacién, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidacion de que sg-frafé’y Sim:
derecho a ulterior reclamacién. *

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendréa en todo tiempo el dgrech
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se‘{eéil’
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respeg
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones gue estime pertinentei;‘{w
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o tetakdela
obras cuando considere que no se estan ejecutande en la forma convenida, sin que esto sea Molvo PaBw
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién@g@g@@@a
conforme se establece en la clédusula decimoquinta de este contrato. 3022 - 2095
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y /
procedimientos previstos por la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ay@nk Fichiol
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la siﬁ’qr"
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del im
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el ente |
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 dg
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la: Liave-k
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalal
legitimara el confrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refierg.
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” h
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley:Numere
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-ade
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexic
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién-formal;

Contratista” quedaréa obligade a responder de los defectos gque resultaren-en @mi§mas, de los error:
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de-acue rdo al-Articulo 68 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado dg eracriz de Ignacio de la Llave, en
los términos sefialados en el contrato y en la ne&m tiva correspondiente, rgéntdo una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratads;
dicha fianza deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipic de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuaré vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitaré por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacién de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los irabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado aigin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que Iz fianza asegure la gjecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “El H. Ayuntamienio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

N

) X /
3

m\\ f
A

“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacion de pagar todas las firm 52
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afi anz&t&t
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” §e’ Q
un endoso a la fianza de cumplimienio por el 10% (diez por cienio) de dicha amphac
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar al
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y -
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y p \Q
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista® y._:
bitacora de obra. s :

| as modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por fo tant
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trab:
hasta en tanio se autoricen las modificaciones, el prec:o unriano de taﬂ conceptos y
la orden de ejecucién. : -
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuesiren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el fiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, soliciiud que debera presentarse deniro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamienio”
resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenic adicional en plazo. En caso de gue el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicicnal por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente confrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de cbra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios

ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicies™
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a tercer@ss, BN
cuyo caso se haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totaT "/
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y pel’JUlCIO§
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de algura;
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y su
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampare estg
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los t&rmings .
del Articulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado b
Veracruz de Ignacio de la Llave. ;
Asi mismo “El Contratista® estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan la

siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y conirol.

&
*f

obras objeto de este conirato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido gjecutadas de acuerd
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones pir,cla{es*de-* @bra en lo
casos siguientes: SO ]

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira Iagg;

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajust\a lo-canvenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratusta de la obra
recibida. , e

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se a}us’t
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayun‘tamlento” y “El Contratista” convengan-en darp
anticipadamente el contrato, en este caso lg obra que se reciba, se liquidara en la’ forma que | g@gartes
convengan, con base en los frabajos ejecutados

que decida recibir.
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E).- “El Contratista® notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados vy este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, deniro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Ndamero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave,, ¢
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, vy se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras vy
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Confratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Coniratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
conirato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayu’ntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente confrato podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gasios no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas gue motivaron dicha suspension. Si los irabajos hq w&oﬁtiny@;se
se deberé elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plaﬁo@ f gyﬁ’mﬁto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 4

DEC!MA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA De presentarse causas de fuerza mayy

v/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso pagara los gastos no recupera tgle,sp SSazlaly
éstos estén debidamente comprobados v soportados y se relacionen directamente con la o@m«ebj%ﬁas;@!@ %te

contrato. 2022 - 2025

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de Iaf
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. fE

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Lost
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” sumlnnstref'a«

éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula prumera» ' «e«uﬁé?mrato
quedarén bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfectb\e‘stadﬂ darles el uso

"

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion medlainte
que proparcione a la residencia de supervision.

entacién

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimi
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas Qel\Estad:o de»\éeracruz
de Ignacio de la llave y demas disposiciones administrativas sobre la meteriar asicomal#por el

mcumphmlento de cualqlu:eu'a de las obhgac&ones que se estipulan en el presen

mismo. Cuando “El H. Ayuntamrento” determine justifi cadamenté‘ﬁrescusuon administrativa del
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, expo iendc as razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles ﬁ:ontados a partir de la fecha en gue reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucion diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Confratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrate en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Coniratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes gue por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Coniratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).= Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de guiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no properciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan. facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de~|;
trabajos.

Ayuntamiento”.
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamienio” las pélizas de fianza
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas n@téeﬁsfgigg N

condiciones estipuladas. T

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confi denc; l
gue “El H. Avuntamiento” proporcione a “El Contratista”. :

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de la&ﬂﬁ igacior
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” de cualquiera de Has s

contrato “El H. Ayuntamlento” podra optar entre exigir el cumphmlento del mismo y el pa

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamnento Ifo!
hacer efectivas las garantias abstenlendose de cubnr los lmportes resultantes de traba;aos ejgivutadps un no

programa vigente, asi como lo relativo a la- recuperacron de los materiales y equnpos*j JuE, en Su.(
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuncao de ofras responsabilidades de “E Contratista”’ que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles s;gmem&ade la-fecha de recepcién de la notificaciéon motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentafes que considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “E! Coniratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte infegrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devolucién que corresponda, a fin de gue la retencidn fotal sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gitimo mes

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso foriuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion perrrg;.a‘q:teglya,W
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera defi cnengsa‘ “m\f\}w
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contraﬁst \‘"e“§t‘ara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por Ios‘o Ja
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad g
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las &hﬁ@ade@?
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los|
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dlas IAYS
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades d /e
disposicion de la dependencia o entidad.

No se consideraréd pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista seaﬁn

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubugta/,:ﬁén con
anterioridad. , W | &
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordin \s

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo | e
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Confratista” dispone de 5 (cmco)
presentar el anélisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra™ EN

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EI H. Ayuﬁfémxenteﬁ"ée
obliga a realizar los trémites necesarios para” obtener los permisos de c:onstru.lcc:lon,Vaungr(z;:nﬂg;,l‘gﬂé,sq
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las liceficia 9 Sineadion y

ntmero oficial 0 en su defecto, documento de excepmon de dichos tramites, autorizadopor ses
de “El H. Ayuntamiento”.

obligan a sujetarse estnctamente para la ejecucion de la obra-aly e‘to de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lme ientos, procedimientos y requisitos gue
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establece la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente confrato y-debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y gue en el mismo-no: exnste error, dolo o
lesidn, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo siendo las
10:30 horas del dia 14 de febrero del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

NN

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ . C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

C. [SAIAS ANTEMATE

GOLPE )
ADMINISTRADOR UNICO B ST, S
EMPRESA CONSTRUCTORA A

C.P. VALENTIN Fi RNANpEngEm
TESORER MUNtCt@ :
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