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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0024/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION DE CONCRETO CONTRATISTA: LIZZET CHACHA PALMA.

HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE

CALLES GALEANA Y CONSTITUCION COLONIA | DOMICILIO: CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMAN S/N

CENTRO. COLONIA MIGUEL ALEMAN, SANTIAGO TUXTLA VER.
CP. 95830
LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FAISMUN
NO. DE OBRA: 2023300730024.
FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DEL 2023.

IMPORTE: § 735,346.78 FECHA DE TERMINO: 24 DE MARZQ DEL 2023.
iIVA % § 117,655.48
TOTAL: $ 85300226

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Premdente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. LIZZET CHACHA PALMA (persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y."El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Va!entm
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Ol >
como testigos de asistencia; de conformldad con las declaramones y clausulas siguientes:  >'TF%

DECLARACH)NES

i.-EL H. AYUNTAM!ENTO DECLARA

A).- Que de conform;dad con’ Io estabfecndo én el Artlcuio 2, Segundo Parrafo, de Ia Leyﬁgmn@aebo :
Municipio Libre del Estade de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad Jur;dncam;gtﬂm@rﬁhgg

propios, y que por lo tanto tiene capamdad iegai para celebrar este contrato. gggg - 2025

B).- Que para cubrir las erogaclones que sé -_denven del presente comrato, El Consejo -de'. Desarrolio
Municipal, autorizé la inversion -correspondierite, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) para e! ejerc:c:o 2023

C).- Que presenie contrato se adjudlca ‘a “El contxatlsta" como -resultado . del” concurse No,

ADJ/REST/0024/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 27 de febrero

del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamlento emite el fallo de adjudicacion el dia: 01 de marzo del 2023, por

presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir [a /s,cqmlcrones fécnicas

y econémlca ue garant[zan la ejecucion de los frabajos objeto del presente con “’V‘_ que a,«ﬂbraﬂdeberé

n' términos_del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificationes _‘fg’enefaies y
EESUpuesto y analrsxs de prec1os unitarios y que se anexan\g\f\ce

trats; como parte
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ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).= "Ei Confratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la profeccion
de ningtin gobiermno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Circuito Beatriz Viuda de Aleman s/n Colonia Miguel Aleman Sanfiago
Tuxtla Ver. Gp 95830.; mismo que sefiala para todos les fines y efeclos legales de este contrato.

D).- Que cuenia con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y manoc de obra
especializada para elio.

E).- Que conoce el contenido v los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma, y la ley Organica del Municipio Libre del Estade de Veracruz, y las demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra proyecto, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demds normas que regulan la
gjecucion de ios trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio pablico o, en su caso, que pesar de desempeiiarlo, con la formalizacion
de contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el
contratista sea persona morat dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios
0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del articulo 49 fraccién IX de la
ley general de responsabilidades administrativas. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de
la obra objeto de este contrato, a fin de considerar fodos los factores que intervienen en su
ejecucion.

H).- Que ha inspeccionado debidamente ef sitio de ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar
fos factores que intervienen en su ejecucion.

1).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: %ﬁ‘mmw DE OLAKPO
Eoa - i
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes CAPL7806185T9 2022 - 2325
Regisiro patronal ante el 1.M.S.S.- F8612514105
Registre del padrén de éontratisias dé SEFIPLAN 0028776

Il-LAS PARTES DECLARAN-QUE:
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Ve a cada uno comesponde, con todas las leyes, regl S !
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A).- Se obligan a cumpli , g
mexicanos, de Caracter fi tatal y municipal aplicables a los trabajos amparados p;\:)f
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones deil mismo.

C}.- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D}.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ia Ley Namero 825 de Obras Pablicas v
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente confrato.

Estando de acuerdo las partes en el abjeto y condiciones de este conirato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E! Contratista" los trabajos
consistentes en: Construccion de pavimentacion de concreto hidraulico calfe Nicolas Bravo entre Calles
Galeana y Constitucion Colonia Centro. en la localidad de Hueyapan de Ocampo y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $735,346.78
(setecientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 78100 M.N.) méas $ 117,655.48 (ciento
diecisiete mil seiscienfos cincuenta y cinco pescs 48/100 M.N.) correspondientes al impuesto al vaior
agregado, lo que da un total de $ 853,002.26 (ochocientos cincuenta y tres mil dos pesos 26/100 M.N) e
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente '
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al

respecio acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obrai\

Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, por lo que, si "E
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elfo.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nﬂmer
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 1a Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo i/
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o inepfitud de cualquiera de las partes determinen un aumento Oanlé
reduccion en un 5% o més de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser 5w
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de %
Obras Publicas el anlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efectfUEYAPAN DE DCAMPS
“El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para Iz revision v ajust ESCRERIA
de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plaze que no excedera2822 - 2325
sesenta dias naturales siguientes a [a publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el

ajuste es 4 1a baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo-plazo, con-base-en la documentacion comprabatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguient S

la resolucion.que

uie el contratista promueva debidamente €F3jtiste;de costos, debera emitir por oficio
eda; en caso contrario, la solicitud seghdré per-aprobada.
O
n ‘mediante.lasque se promuevan los ajtﬁiéé_}@é{;é’stos sea deficiente o incompleta,
; cibira; pog, escrito al, contratista ] ?n ¢l plazo de diez dias habiles a

Cuando la documentaci
la dependencia
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partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho

Blaze, sin gue €l promoevente diera resplesta al apercibimientd, o A6 o alendigre &n foFMa COMECEa, S8
tendra como ne presentada [a soliciiud de ajuste de cosios.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidén se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando ¢! (fimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera esiar sujeta la
importacidn de bienes contemplados en la realizacion de fos trabajos. La autorizacion det ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante ef oficio de resclucion que acuerde el aumento o reduccion
comrespondiente; per le que ne se requerird la formalizacion de canvenio alguno: El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costes en el gontrate seran les gue correspendan a la fecha del acte de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios criginales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al
momenio de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se present6. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguienies procedimienios:
i. La revision de cada uno de los precios unitarios del contratc para obtener el ajuste;

ii. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

{ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidon en que intervienen
i6s insumos en el fotal del costd directo dé i08 mMisSmas, &l ajiiste réspechivo podia détérminarsé medianté 1a .
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los /i j
i

i

= s pm immamm SR o P

gontransias no esEn dé 36UErdo 6on [a ProporcieA de IRtervendcion de 168 IRSUMAES Ai SU foffma dé médisian
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efeclo de que sean corregidos; en €l
supuesto de no llegar g un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento etiuriciado e la fraccion 1.

-
Para los procedimientos sefiatados en las fracciones 1 y I, los contratistas seran responsables de pro
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Padblica
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

. Los ajustes se caicularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento e "m’”
Geste de los insumos, respecto de los trabajes pendientes de ejecutar; conforme al programa de e}ed@%fi' "
paciado en el conirato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al proghaﬁgg
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duranté& I
gjecucion de los trabajos el mes de ongen de estos sera el correspondlente al acto de_presentacion y ¥

. COMOE! =T umtamento‘“ Q Shel
Ios- por et Banco de México, “El Ayuntam:e o -procederan a calqulé‘@%)s;ery %n;unto
nfanne a los precms que mvestlguen p\gr\ztnepeadeoddlrect WOk nes

de México. G|
dentro de los pu
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lli. Los precios unitarios originales del confrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los frabajos
contratadss. El ajlste se gplicard 4 165 ¢OSOs diFecios, CONSErVands constantes 165 ﬁéf@éﬁfajes dé los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utifidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiarmiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
confratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado et procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran at
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del

caonfrato iniciatmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periode programade; per causa imputable al contrafista; el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenide; salve en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en &l que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 79 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 06 del mes de marzo del 2023 y a concluirlas el dia
24 del mes de marzo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICiO DE TRABAJOS.- “Ei Contratista® se obliga a establecer anticipadamente a ia iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera fener un poder amplio y suficienfe para fomar decisiones en todo o refafive al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
gjereer én todo tiempo. El Confratisia” y “El H. Ayuhtamients”, s& comprometen 4 UfiliZar 13 bifacora d¢ obra
como instrumentc de confrol y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “ﬁmﬂ"
Ayuntamiente”, & través de sU representante fécnico vefficars los avaness, calidad, chﬁgl‘ ot %
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, 3§28
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitars las instrucciones que conisidere nec

U"YAPAN DE CCARF

, WS&RE?
SEPTIMA.- RELACIONES I ABORALES.- “El Contratista” como empresano y patron del perse@aE QUi
ecupa con motivo de les trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las ebligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o confra de “El M. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

ho salir de la obra, y estar a dlsposmlon en cualquner momento de ambas partes.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para@ﬁﬁa;iég?raﬁa}os
“El H. Ayuntamierdfo” no otorgara anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos e
estimaciones_ corre ndientesipresentadas oportunamente de acuerdo a la clausula nove

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el :mportejw
mediante estimagci mensuaimente* se formulen, en las que se consideraran I% WQE@_QQES% obra,

tramos o etabas - 'c'eptos ejecutados totalmente termunados en el perlodo 2 cada
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dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
présentadas en &l téminc anfes senalads, 5& iNCoFporaran éA I3 Siguiente estimacién para qué “Bl H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre €l importe de cada una de las estimaciones de trabsjo que formiule el contratista, por et
servicio de vigilancia, inspeccién y conirol, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Have. MNi las
estimaciones, ni la liguidacidn de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “Et H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante 0 mal ejecutada o por pages indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con !a liquidacion; tendrd un plaze de 60 {sesenta) dias de calendario; a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion comespondiente. Por el simple
ranscurso de este lapso sin reclamacion de “El Gontratista’; se considerara definitivamente aceptada por él
la estimacion o liquidacion de que se trate v sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que fa ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio
a la obra realizada, y de comunicar a “El Confratista®, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, ¢ bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en Ia clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las

garantias a que haya lugar con motivo del cumpiimiento de este contrato.

"El Contrafista”™ presefntara a “El H. Ayuntamiento” denfré deé 16s quince dias habiles sijuientes a a fécha dsl
fallo del concurso v antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria del
Municipic dé Hiiéyapan dé Ocampo, Ver., equivalente 8l 100% (CieR poF cieRts) de 185 anficipes recibides v
otra de cumplimenio por el 10% (diez por ciento) del importe total de! contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar &l cumiplimierio de todas v cada una de las obligaciones que
ef presente contrato impone a "El Contratista” en términcs de lo establecido en & Articulo 53 de la Le
Niumero 825 de Obras Bublicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de t
Llave-Liave. Mientras "Ei Contratista” no otorgue las flanzas con los requisitos gue mas adelante se sefialan,
no se legitimara et contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refi ere \gmx

segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “Ef H. Ayuntamigfig==

hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso; en concordancia con Articulo 45 dé7la%F

Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignachg

de la Liave ademas podra optar por Ne formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada pof [

institucidn mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptblica Mexicana. Conciuidas las obras,
obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultar
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabiiiclad en que hubiere incurrido dé

““'f‘l’e’r/gte al’10% (diez
rsureparacion vio
adecuacron de_la ctenstlcas de la calidad contratada; dlcha fianza deberé ser| oiorgada pdr institucion
autorlzada ya favor del Munncuplo de Hueyapan de Ocamw V«ér y, continuard
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Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La péliza en que sea

expedida la fianza debéra contener a5 Siglientes declaraciones &xpresas de la institlicion qus Ia otorgus:
A} Sea expedida a favor de la Tesorerfa del Municipio de Hueyapan de Ocamgo, Ver.
B} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato:

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
Fefiere 14 fiznza, O existd espefd O bisn s& hubiese celebrade algan coriverio adiciohal de acuerdo & &
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista prasentar el endosc a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados,

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerde con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E} Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo precepiuado en la l.ey Federal de Instituciones de
Fianzas en viger:

F} Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Confratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Confratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
profroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Iz presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

de! oztado convenio.

DECIMA SﬁGUNDA MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

bitécora de obra

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tan obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningdn motivo procedera a la ejecucion de a8 i3l i {/r\\?:‘el catalogo
hasta en tante se aulericen ias mediﬁeaslenes el precie unitaric de tales gongep ,;/en bitagera

la orden de gjecucion.

; %& j:rrro,ga en la que se
,_,enc‘a ‘de la eventualidad, como la necesidad de cg
eh el plazo que, se,cens*rﬂ@re necesario, solicitud que debefa
dizen qgue ocurran tales evenfg8NTE}:

RS
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resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinie dias naturales siguientes a ia
fecha de su recepcion, determindndo &l ndmers de diss gus & su Juicio debe cofnprender la profrfogd, Jque
deberén formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que &l nimero de dias que deba
comprender la prémoga considerada procedents rebase st 15% (quince por ciento) del plaze sefialado para
la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenie adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecide en e Articulo 58 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamsante o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atrasc de la obra, sin perjuicio
de gque “El H: Ayuntamiente” pudiera dar por ressingdide administrativamente el presente contrato:

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL: Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utificen en los servicios v frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacidn de todas vy cada una de las partes del trabajo se
efectden a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocuitos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia ¢ negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento® o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monio total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin gue tenga derecho a
retribucion alguna por ello lgualmente se abliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
confrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “Ei H. Ayuntamienfo® en ios términos
del Articulo 56 de la Ley Namero 825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de [gnacio de [a Liave.

Asi mismo "El CoRfralista” esta de acuéerdé én qué del impofie de las esfimaciones se e hagan Ias
siguientes deducciones:

A} El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados gue ampara cada estimacion, como derechos por el ] f{
servicio de vigilancia, inspeccidn y controtl, {7l

B} La amortizacion de ta parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DEGCIMA QUINTA:- REGEPGION DE LA QBRA Y LIQUIDAGIONES.-

“El H. Ayuntamiente” recibird laguiry vy,

HUEYARAN DE OC&MPO-

!En es?ieg%? Ré%% ;5“

C).- Cuando de cor
antlcspadamente ef oon at

‘Q\»’m\ ] fﬂu
T lff\{l >
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D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

€430 |a recepeiGn parcial guedara a juicio de “El H. Ayuntamientd” &l §lié liguidara el importe dé 1835 rabajos
que decida recibir.

E).- “El Confratista notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los irabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos v dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a2 que se refieren los incises antericres,
se procedera a recibir la obra de que se trate, denfro del plazo que establece el articulo 67 de Ia Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Hlave:; o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto ol acta respectiva; y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al resibir las obras y
efectuarse la liquidacidon o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
oforgada por “El Contratista”. Si al recibirse las cbras existieren reclamaciones de “El Confratista”™ pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su |mporte se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
conirato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento™ podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cusalquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente coniratc podra continuar producuendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido fas causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de ia obra por
causas imputables a “BEl H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como os gastos no
feclipefables, siefmpre giieé &stos sean razonables, éstén debidamenté cemprobades y se relacionen N
directamente con el presente contrato, el eual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
VEZ e hiayan desaparecido las causas que mativaron dicha suspension. Si los trabajos hian de continuarse,
se deberg elaborar un convenic adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montd,
de las fianzas para ef curnplirmients de! contrato. §

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACIéN ANTIC]PADA De presentarse causas de fuerza mayor o fcxrtu:tas o

por el propio “Ayuntamiento” ¢ por "El Contratista®, la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de que -_ _
evalle y en su ¢caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
v/o efectuar los ajustes prosedentes; ademas; si s el case; pagars los gastes no recuperables; siempre gue |/

éstos estén debidamente comprobados y soportados vy se relacionen directamente con la obra objeto de est
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacién anticipada del conirato, se debera obtener deg. vanan DEDCAMPO
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. 2022 RZEG %é A
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERWW’E *\o\s;\;matenales ¥

equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” SumlpISIFé\a “Ellﬁontratlsta" o que

ésfe adqusera p ‘destinarlos .a los trabajos encomendados en la ciausula\‘pumera & este contrato,

quedaran bajo. o Giisiotiade este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecten 3siadt y darles el uso

para el cual fueron. suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion me lan'“f“"fa documentacion

gue propormohe a fa s;dencza de supervision. : -

DECIMA NOVEN'
cualquier moment



cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimienios y requisitos que
establaee 13 Ley NUméefs 825 de Obras Piblizas v Servicios Relasienadas con elias del Estads de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones adminisirativas sobre la materia; asi como por el
incumiplimientc de cualquiera de las obligaciones qus se estipulan en el prasenie contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato v hacer efectiva 1a garantia otorgada para &l cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Ia rescision administrativa del contrato, la
decisidn se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones gque al respecto se tuvieron,
para que este dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisioén; manifieste o que a su derecho convenga; teniendo “El H: Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibide el escrito de contestacion de
"kl Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- 8i por causas imputables a “El Coniratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objeto de{ contrato en la
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B}.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuocsos, por no ajustarse a lo convenidao.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulade o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrifo le dé “El H. Ayuntamiento®.

D).- Si “El Contratista® no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento® el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus {
trabajadores.

F}.- St “El Contrafista” 6512 sijeld & UR procedimients ge SUSPEnsion de pagos & de quishea.

@)~ Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizades por “El H. Ayuntamiente™.

H).- Si “Ei Contratista” no proporciona a “E!l H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

IRtERVEnir, 188 facilidadas y daies Recesanss pard IRSPecEion, vigiandia, v supervisien de 168 materales
trabajos.

B).- Si “Eil Contratista” realiza cesién de derecho de cobre derivado del contrato sin [a autorizacion de “El H.®
Ayuntarmients”.
HUEYAFAN DE OCAE‘FQ
d).= Si “El Contratista® no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refielBESORERIA
fa clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas ne-s k__,_,agan las2022 - 2025
condiciones estipuladas. : ‘

ggir el cumplimiento del mismo y el gagg-de:ﬁas
’ «G“\ﬁw«s DE OCA

“rfé%%s
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convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del

presente eontrato.

VIGESIMA.: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.: En caso de rescisidn “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan side entregados; lo anterier es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Gonfratista” que
pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere.,

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “Ei Confratista ejecute las obras confratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencidn del 3% muftiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado antericrmente, al efectuarse la comprobacidn correspondiente al dliimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
¢afgée dé “El Confrafista” Para defemminar las réfenciones v, én su ¢aso, la aplicacion dé las sancionés
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier ofra
causa no imputable a4 "Bl Contratistd”, ya que &d 8! supuests, "Bl H. Ayurtamilents” Hard gl programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de |a obra y cuando los trabajos
no se hubigren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una gvaluacion
para determinar, ia reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcioh
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente esfimacion siempre y cuando estos’,
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito co‘gp‘
antenondad no se hubleran detectado conceptos pagados en los que el contrat:sta no cumpla coa

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tieng%s
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. :

Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo senalado en el proyéﬁl@"""‘“ DE CAPS
gjecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voldme: : TESD R?F%A
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debefa e‘*rg;egfaf nt:dade?fe';“j22 2623
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialad ST f‘ erior. Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso VS8 FEO lta an por dias
naturales, desde la fecha del pago hasia la fecha en que se pongan efectwa’?n“ Bt “Xag c:antidades a
disposicidn de'la dependenbi o entidad. 1

Gbra”, y a pariir de I”
presentar el anahsg ,‘j
auforizacidn para iniciarto

de dichos™fratiajos '@ H. Ayuntamiento” comumbéfé
bajos extraor,ﬂ(\m‘an:s%ntandofo enla “Bltécora dé-eBa""
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E! H. Ayuntamiento” se
ob[;ga a realizar fos framiles necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones ¥
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y

AGMErs oficial 8 en su defecto, doEUMEnts dé exeapeion dé dichos ramites, autonzade por s6si6h de cabilds
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION,- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para ta ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
tas clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Mumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean apllcab!es a la materia.

Para la mterpretaelon ¥y cumphmzento del presente contrato, asi come para tacfs qaello que no esté

~enteradas del
te emror, dolo o

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mis :
mismo, siendo las

Iesmn obixgandose ano mvahdarlo por mnguna de dlchas causas y prev:a lec’{Ura

’:fxCONTRATANTES
O’&EL H. AYUNTAMIENTO”

CP. JUAN GOMEZfMAR'f INEZ ) C. MARCE GONZALEZ URIETA
F’RESIDENTE MUNIC!PAL SINDICC UNICO

“EL CONTRATISTA™

(55 DANIEL CAZARIN QUEVEBOD
D ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ban g CCAMPO
S@REMEA
2022 - 20625
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