de Ccampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0039/23 ANTICIPO: 40% ($708,097.14)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE, SAN
SIERRA, COLONIA SAN JUAN BOSCO ANDRES TUXTLA VER. CP 95780.
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:

FAISMUN
NO. BE OBRA: 20233007300389.

FECHA DE INICIO: 13 DE MARZO DEL 2023.
IMPORTE: $ 71°526,071.41 FECHA DE TERMINO: 03 DE ABRIL DEL 2023.
LV.A. % $244,171.43
TOTAL: § 1'770,242.84

Contrato de Obra Publica a2 Precios Unitarios y Tiempo Determinado gque celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por &l C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la otra la empresa constructora C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE (persona fisica), a quienes en lo sucesivo, se
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de 053 3 ﬁﬁaﬁ@g@,ﬁ A
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes: «% /m % |

DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con !o,estab!écido en el Articulo 2, Segundo Péamafo, de la Ley O

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridic vate
propios, y que por {o tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

TESURERLA
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B).- Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, el Conssio de Desarrollo f
Municipal autorizé la inversion cormespondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la’

Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Termitoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
gjercicio 2023. : :

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista”® como resultado del concurse No.
ADJ/REST/0039/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 02 de marzo
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite ¢l falio de adjudicacion el dia 07 de marzo del 2023, por
presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunirias condiciones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del prese_ntﬁeféh trato-y; %u\éftaé‘i obra debera
realizarse 'en ' términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planocs, és S ,es;lff generales y
particulares; pr 23, presupuesto y analisis de precios unitarios v que se angks pirgic como parte
integrante del : : S ‘

D).- Que tien 4 “estaixiecidqggf%amiciiio en Calle ‘Melchor Ocampo s/n, Co!'or?ja .
municipio de Hueya n:gf‘“’@c‘:a@g, Veracruz, mismo que sefiala para los fines: st\egtas gl

%




li.-EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "E! Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningdn gobiemno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contraio.

C).- Que tiene establecido su domicilio Los Cedros S/n Colonia Belen Grande, San Andres Tuxtla Ver, Cp
95780.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y obligarse a la sjecucion de
los trabajos objeto de este contrato vy cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y ia Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pomenorizada de la obra, proyecios, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios comrespondientes, asi como las
deméas nomas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito vy bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o, en su caso, gue pesar de desempefiario, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persena moral
dichas manifestaciones deberd presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fm dg&onsnderar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de$ %@;ﬁ ‘/ \
= | \
B - c. ?rw
1. | Ceduia del Registro Federal de Contribuyentes AEGI b@f%ﬁ‘é

Registro patronal ante el 1LM.8.8.-

Registro del padron de contratistas de SEFIPLAN ég@fg gg@j‘g”

2022 - 2025

IIi.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

de Ia Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y pamculares progra asy:presupuesio con
analisis de precios unstanos correspondientes, las normas que regulan 1a ejecst ot
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo conlas dlsposwaones del mssmo

D).- Se obligan en Scs ten’nméswd\e
Servicios Reiactonad s con-ellas d




_estimaciones, consid;erando el-tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No

Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujstarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los irabajos
consistentes en: Construccién de pavimentacion de concretfo hidréulico en calle Justo Sierra, Colonia San
Juan Bosco en la localidad de Juan Diaz Covarrubias y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién,
de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi
como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contraio es por la cantidad de
$1,526,071.41 (un milfon quinientos veintiséis mil setenta y un pesos 41/100.) més $ 244,171.43 (doscientos
cuarenta y cuatro mil ciento setenta y un pesos 43/700 M.N.) comespondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $7,770,242.84 (un millon setecientos setenta mil doscientos cuarenta y dos
pesos 84/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada
previc convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Liave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la

responsabilidad en que incuma por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno deelio.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 58 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenio o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén ser
revisados. £l “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidn de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara porescrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisién y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceders, | f
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes comespondiente. Si el
ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de ios sesenta dias |
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente e agjuste de costos, deberé emitir por oﬁcj{q&{
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra poraprobada. *\

S
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta:\\,‘ } %
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para gue, en el plazo de diez dias hébiles a
partir de que le sea reguerido, subsane el eror o complemente la informaci6n solicitada. ranscurri
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere er Tha
tendra como o presentada la solicitud de ajuste de costos. L

Tma

HUEYAPAN DE OCAMPO
“ae TESDRERIA
_ Ia ar 2 ajuste - - 2025
gie cost9§, las cuct ompensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudier. tar sujeta la
importacion de bienes coptemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion.del ajuste de.costos en
moneda nacional deberd-efe QZ mediante el oficio de resolucién que acuerde el a
comespondiente;. po 0. qu Srequerira la formalizacion de convenio alguno. El pr
de costos no podra sermbd c’aﬁg durante la vigencia del contrato, los indices que s
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El reconocimiento. por gjuste ‘de costos en aumento o reduccién se debera incluir &




céleulo de los ajusies de costos en el contratc serédn los que comespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por aiguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion v el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
conirato.

El gjuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguienties procedimientos:
I. La revisidén de cada uno de los precios unitarios del contrato para obiener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, muliiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

L En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacidn de los costos delos insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
ceoniratisias no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el procesc de construccidn, podrén solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccidnl.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1y I, los contratistas serén responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los © .
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contraio o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa |
convenido. Para efecios de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el comespondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren i
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunt@.
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los ™~
costos indirectos, el costo por financiamiento v el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato #UEYAPAN DE OCAN
el costa por financiamiento estara sujeto a gjuste de acuerdo a las variaciones dé 2 “deinterés que eFESORER!
contratista haya considerado en su proposicién, y ) 2022 - 202!
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Una vez apﬂiéafdg ek:"‘procedimiento respectivo y determinados los factores de Eijﬁgte,' estas se aplicaran al

importe de ‘!as,ﬁie'sti aciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garant: -de cumplimiento del—._
contrato inicialmente otorgada. = E )




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste comrespondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 22 dias y se
obliga a inicier las obras materia de este contrato el dia 13 del mes de marzo del 2023 y a concluirlas el dia
03 del mes de abril deil 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EIH.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias v demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnicc permanente de
construccidn, el cual debera tener un poder amplic v suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarda correctamente, duranie la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificarad los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones duranie la gjecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los frabajos realizados haciendo las
anotaciones gue considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represeniantes
técnicos registradas, la custodia de la bitadcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supe JEHL Y
no salir dela obra, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas partes. A
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-ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las gb
derivadas de las disposicionses legales v demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridEd Sgsit
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadoresgire

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.
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OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para &l inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $722,888.38
(setecientos veintidés mil ochocientos ochenta y ocho pesos 36/100 m.n), obligandose el contratista a gjecutar los
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion de
equipos gue se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién deberé presentar la garantiadel anticipo con el
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantfa de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 da-gbra icas’y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso erfl ent}gg de&"‘a??tj cipo seréa
movido para diferir sin-modificar; en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactada, yformalizar mediante °
convenio la nueva fecha deiniciacién de los frabajos; si“El Contratista” no entrega gé”i‘aﬁtié? anticipo dentro del

plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El proceidinirifé to.de amortizacién

del anticipo consistird en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabéjd 3 ejecutados, el monto
ctorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estirmacion. final; stjetandose a
los procedimientos establecidos alres cto porlaley nimero 85 de obras prlicaé@%é cidsTe
con ellas de estads de Sru: acio de la Llave. para la amortizacion de %b\,:/

recision , para lo cu; ﬁ‘“‘s materiales que tenga en obra o en
debidamente comprol ;

precios , los ajustes.:




calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escritc a entregarios
en el sitic de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, deniro de los diez dias posteriores a la autorizacion def finiquitc de la obra se hard efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales. En casc de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los cascs de prorroga para el pago de crédiio fiscal. Los
gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizad, se computarén por dias calendario desde que
se venci¢ el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
framos o etapas de concepios ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
. él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion v
control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimacicnes, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamienio” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal sjecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liguidacién, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liguidacion de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacién.
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas extemas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones coniratadas; de comprobar la procedencia de las estimacicnes respecto a la
obrarealizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El 4
H. Ayuntamiento”, a sulibre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las \
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ’X
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato | Iy
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. o ‘ﬁfl//w%
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista™ se obliga a constitur en la forma, términos” & 3
procedimientos previstos por la Ley Namero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas d Q
Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién de%Q >
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., d
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto}aaéy,@;;;, [;;;;AWO
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el preseffE S nnERiA
conirato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndmero 825 dgg@zg - 5@25 '
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignaci e la Uave-Llave.
Mientras "El Contratista® no olorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante sé?sféﬁafajn, no se
legitimara el contrato y porlo tanto no surtira efecto alguno. Sitranscurrido el plazo & guie.se refi &é]\segundo
parrafo de esta cléusula "El Contratisia” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntarmie hard efectiva
la garantia de seriedad dé ia propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 & Y Ndmero 825
de Obras Publicas y-Servicios Relacionados con sllas del Estado de Veracruz de Ignacio lav
: i licho contrato. La fianza debera ser otorgada porinstitucién n
autonzada para operar Republica. Mexicana..Concluidas las obras, no obstante SN
Contratista” quedaré; obligado a respopd/gf”qw sdefectos que resultaren en las mismas; ‘eté\ Srores y vicios
sabilidad e qgi@%’ubiere incurrido de acuerde al Articulo~68.d% fa-t ey Numero /|
> Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ighac dedeldave, en 7/
ratoy ena nommativa comespondiente, otorgando und’ za guesgdfantice
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durante un plazo de veinticuatrc meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” cormrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacién de la misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los téminos de este conirato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard autométicamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en téminos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motive del presente contrato e incluso para

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratistg” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para !a\m
prémoga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asilo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza?
garantia de vicios oculios y el Actade Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. R,

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el conirato se tengan que pactar modificaciones|
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a present
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin inclufe

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a ma ara fecha de fimaes )
del citado convenio. B
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES 4 2022 - 2025

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones |

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "EI Contrati sasentarlo en la
bitacora de obra. Ll )

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del conirato, y porlo tant&@era
ambas partes "El Contratista” por n
hasta en tanto se autoricen las ‘mo

la orden de gjecucion.

; ; . 0. seran obligatorias para
un mofiyo procedesd a la ejecucion de los trabzjasfasradel catalogo ‘
caciones, el pre 'o\iqpitario de tales conceptos: ieh




fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prémoga en la que se
demuestren ianto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha promoga mediante un convenic adicional poruna solavez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Coniratista” incurrid en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones comespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabzjo se
efectlien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios

que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en

cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
refribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna 3
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato v sus
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este q“\
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamienio” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las 4
siguientes deducciones:
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A) EI 5 &l millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como ders
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamientg h”é@i drédas |
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecuta herdo | |
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de o obrary dos g
casos siguientes: FUEVARAN O OC T

4 TESGRERIA |,
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajustie a lo convgr%g,ﬁy%a%%a |

ser gltilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liguidara al coniratista el valo
recibida. :

B).- Cuando “El H. Ayuntarhienté?f” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a !o{‘p\
caso pagara a “El Contr&tista”‘e}b&,’ecio de lo gjecutado hasta la fecha de la suspensién. |

C).j Quando de comiin a;uerdb "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar.por termi
anticipadamente el contralo, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la formas is
convengan, con base en: los trabajos ejecutados. ‘

D).- Guando “EI H. Ayunt
caso la recepcion parc
que decida recibir. _

iento” rescinda el egn
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E).- “El Contratista® notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados vy este verificarad que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pamrafo precedente, levantandose
al efecto el actarespectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras vy
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plaze acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obrasy la lig uidacién de suimporte se efectuardn sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
porrazones de interés general, avisando porescrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gasios no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Silos trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratisia”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademss, sies el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que /

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente conla obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se deberd obten
autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

]

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y A

equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” a3

éste adquiera para destinardos a los trabajos encomendados en la cléusula primera de este contras .

quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado vy darles glLySR\ /& ocANPO

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la d ocumer %@@EMQ

que proporcione a la residencia de supervision. ke 2022 - 2025

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H./Ayuntamienio ;;\ddré, en

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por ‘causs terés general o

cuando “E! Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos’y requisitos que

establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas dai Estado de Veraorz

de lIgnacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la ateria;..asi 'cemo por el

incumplimiento de cualquiera igaciones que se estipulan en “ek.piésente  contrato, sin

\dependientemente de aplicar las™ comwencionales
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamienio” que gﬁctar
resolucién diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacidn de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Sipor causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objete del contrato en ia
fecha en que porescrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado pordefectucsos, porno gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado ¢ sin motivo justificado no
acata ias ordenes que porescrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si“El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Sisubcontrata parte de los trabgjos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “E] H.
Ayuntamiento”.

J).- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamienio” las pdlizas de fianzaiiese:
S Tt

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacié
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ) :

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligacigﬁe&ﬂ@%g"w@
T

del presente contrato v sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. 7t *ﬁﬁ

TR iis
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones deig
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas’
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

s &1

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En casoc de rescisién “E! H. Ayuntamiento )
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutad
liquidados, hasta que se-otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse’de
cuarenia (40) dias naturales ‘siguienies a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finit
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados Y que se encuentren atrasadp
programa vigente, 25i cgfrnos«cle»tnrg ativo.@ la recuperacién de los materiales Y equipos qus
hayan sido entregados; o+ anterio §5Q§in perjuicio de otras responsabilidades de “E] ~
pudiesen existir. “El Cantratista™. “derecho de inconformarse por escrito ante la autorida
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion

comrespondiente dentro de los dig
de rescision, parja‘l =bera pafiar las pruebas documentales que considere”
, - f}/




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista gjecute las obras coniratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensuaimente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% multiplicado por el niimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, porlo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que comresponda, a fin de que Ia retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulade anteriormente, al efectuarse Ia comprobacién comrespondiente al dltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, ‘en caso de haber concluido la obra y que por caso forfuits con
anterioridad no se hubieran detectado concepios pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones v la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos coniratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” est ara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutive de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las @gﬁdﬁ%@p
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en e parafo e LoSu~Ar

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén/
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidal
disposicién de la dependencia o entidad. ]
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratisg
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identifi
anterioridad. e

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no inc%%ﬁgsn &
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para '
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a ‘Bl At

autorizacidn para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. ~

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H Ayﬁntém
obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccién, auto

:, e ci ou
permisos que demande la €jecucion ‘de’la obra, v de uso del suelo, asi como las licencias de aline&cion
numero oficial o ensu defectcj,f'doc(J‘mento de excepcidn de dichos trémites, autorizado porses e cabild
de “El H. Ayuntamiento”. & RN

VIGESIMA CUARTA.< LEG]
obligan a sujetarse estrictam
las cléusulas que lo integ



T

establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacidn y cumplimientc del presente contrato, asi como para todc aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales dellugar de su residencia. S

En los anteriores termmos dejan las partes celebrado el presente contrato y deb|damente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo nof;emste efror, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa iec‘tura del:mismo, siendo las
11:00 horas del dia 09 de marzo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZ MARTINE:
PRESIDENTE MUNICIPAL

&
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C.MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

/

“EL CONTRATISTA”

el

C.ISAIAS ANTEMATE
GOLPE
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

CONTRMERTO gy
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ENG CARLOS DANIEL CAZAR!N QUEVEDO

"DIRECTOR DE OBRAS PUBLL”
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