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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0044/23 ANTICIPO: 40% ($347,110.48)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: MANUEL GUILLERMO MENDEZ
CONSTRUCCION DE CUARTOS CONSTANTINO
DORMITORIO :
DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN
LOCALIDAD: LA CONCEPCION FRANCISCO, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730044.
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2023.

IMPORTE: § 748,082.93 FECHA DE TERMINO: 26 DE MAYO DEL 2023.
LV.A.%: $119,693.27
TOTAL: $867,776.20

Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal ¥ Sindico Unico respecﬁvang‘ggtﬂg!xapor
la otra la empresa constructora C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTING {persoyf a-fisica)
quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respe"gfgl ’f

como los €. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e ing. Carlos Daniel Cazarin.
Director de Obras Publicas, como téstigos'd;e asistencia; de conformidad con las declaracion
siguientes: . - T e

_.D'E_-_CLARAClONES:

I-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: _
B = : S T ORLZE

A).- Que de conformidad con'lo establecido en -el-Articuio 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la-entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tien_eﬁ cap_z_aci'_da_d_ _Iegal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogacib_riés _q'_uei- se 'deriven del presente contrato, el Consejb de Desarrollo
Municipal, autorizo la inversion: correspondiente; misma que proviene del Fondo de Aportaciones para Ia
Infraestructura social Municipal' y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el

gfercicio 2023. '

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El coniratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0044/23; Celebrado el acto de apertura de ia propuesta técnica y econdmica el dia 30 de marzo
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 04 de abril del 2023, por
presentar la propuesta econdmica’ solente mas baja en dicho concurso Y por reunir.las condiciones técnicas
y econdmicas que garanfizan lazgjecucion de los trabajos objeto del presents: ontrato-y e la obra debers
realizarse en términ ecto Ejecutivo consistente en: p’tan‘oﬁf.éép"féé??ﬁgféc{cnj{es generales y
particulares, programas; p to.y analisis de precios unitarios y que & 'anexXan al.conftrato como e@ﬁéfd
integrante del mismo. f Mmoo S PR el

e

D).- Que tiene estabiec:__i_d'r su-domicitio enté'égl_ :
municipio de Hueyapan'de Qcampo,Veracruz mish i i fectos legales de este.

i

~
i
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personaiidad con fa cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Coniratista”" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este conirato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Matias Romero N°9 Colonia San Francisco San Andrés Tuxila Ver.
Cp. 95710.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mane de obra
especializada para ello.

E).- Que. conoce el contenido y jos requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Pf’ib as.
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, v la Ley Organica
Municipic Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones adminisirativas expedidas en, gsb
materia, para las dependencias y entidades de la administracién p(blica estatal y aplicables a los municipids
el conienido de los anexos que debidamente firmados por las paries, integran el presente ccﬁ?ﬁ\@t'
consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generaiesgf
particulares, programas y presupuesto con andiisis de precios unitarios correspondientes, asi cem@;niaﬁf-;
dernds normas que regulan ia ejecucion de los frabajos.

en el servicio plblico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formahzamon de contr o}
correspondienie no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el coniratista sea persona mdéral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la

sociedad, en términos del articulo 49 fraccion tX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cons+derar_teda

los factores que intervienen en su ejecucion. {\ »@_ b

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes MECM7306258A9:

Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F847156581105
3. | Registro del padrdn de contratistas de SEFIPLAN

062897

ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumpliren-lo-que‘a“cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federalestata y-municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por.su mcumpllmlento

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada b
de la Obra, proyectos, planos;: especxﬁcaaones generales y particulares, programas y presupuesto co 5
analisis de precios unitarios correspondlentes las normas que-regulan.la e;ecumén de los frabajos, v tod
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las dlSpOSlgones -delmismo. ,
C).- Convienen en aceptar a: la Brtacora ‘de Obra como el mst U ‘Tegal en donde se registran todos fos
actos relacionados con la ejecumon de a obra.
D).- Se obligan en los términos de gsig’ ontrato y del contgrii;djo eda.l.ey Nimero 825 de Obras Plblicas y

o

Servicios Relacionados con: gllas de% é;_;a Llave y de la Ley Orgénica dei
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato. '

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de cuartos dormitorio en la localidad de La Concepcion y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.~ El importe del presente contrato es por la cantidad de $748,082.93
(setecientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos pesos 93/100.) mas $ 119,693.27 (ciento diecinueve mil
seiscientos noventa y tres pesos 27/100 M.N.} correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un

total de $867,776.20 (ochocientos sesenta y siete mil setecientos sefenta y seis pesos 20/100 M.N.) e FeN
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que origing A
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente.—
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicionai qh\é\
respecto acuerden las paries, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obtas.
Publicas y Servicios Refacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que sil"
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de ia responsabilidad en?fq@ge
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago algunc deello. &S

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUfer
825 de Obras Publicas y Setvicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Ligy
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el misf
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o

reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran-ser:
revisados. El *H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccidn de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efedi
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajust
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceder
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien o determinat
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta diag:
naturales siguientes a que ef contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por gfi
la resolucién que proceda; en caso contrario, la soficitud se tendra por aprobada. >

i

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o ince
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido-diche - -~
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corredts, “ge ~ L4
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando 0 porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas com fias-a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en'la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no_se“requerira la formalizacion d8-CoRvErD alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del dcﬁftﬁ SN dices que serviran de base para el
Lo o = N i
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran ios que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones,

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrén modificarse o sustituirse por alguna
variacion gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

I1. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ith. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la ./ i/
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando.logs '

A
R Fhae

contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de g‘rgﬂmnM

durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos—/ erEgl
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en Ia fraccién |. ;‘f”ﬂ“
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v |, los contratistas seran responsables de pron_gé iar
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Plblicas fis
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de fo
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: -

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento eéfij
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al confratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, gque se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Gitimo factor que se haya autorizado; T

[ P

. . . A
N. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los [nmqes_ae
precios al productor y comercio exterior/factualizacién de costos de obras publicas que determine el Bance
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento®, no se encuentrer

dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjx_urj :

Hi. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los:frabajos |
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de-los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ia tasa de interés gue:gl _ -
contratista haya considerado en.su proposicion, y S

Una vez aplicado el procedir
importe de las estimaciones"
contrato inicialmente otorgada.

ﬂgpr;.fbtivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
eradas; sin que resulte necesanoﬁ?jn‘udiﬁ‘cgﬂa garantia de cumplimiento del
; S ;
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto s aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.« “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 46 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 771 del mes de abrif del 2023 y a conciuirias el dia 26
del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendaric de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los distamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- °El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de

tlos frabajos, en el sitic de realizacidn de Jos mismos, a un representante técnico permanente de Ao
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al s
cumpiimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré -
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar 1a bitacora de ogrf“ﬁ
como instrumento de control y a ulilizarla correctamente, durante la ejecucion de [a obra. “El :
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificarda los avances, calidad, cumplimiento dej
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando ol
conducente en la bitécora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para,
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo |
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacpg
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representar)
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de gbra
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el dnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legailes y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “Ei
Cantratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren:
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. 5

Ayuntamiento® ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naturales siguientes
presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anficipo en los términos presente cldustilas”
conformidad con lo establecido en el Articulc 58 de la Ley Numero 825 de obras Pulblicas y. S ,
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega del anticipo.séra =
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar médiante™ <
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estiputado, no procedera ef 1t de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién
del anticipo consistira en deducir: proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en-a estimacion final, sujetandose a,
los procedimientos establecidos alrespecto por la ley nﬁmero;'aﬁf‘aiéﬁf%pubiicas y servicios relacionadao:
con ellas de estado de Veracruz-de lgnacio de la Llave. par‘al']ag'%i‘mor:f;iafdén de los anticipos en casoq_ﬁ'
recision , para lo cual se le. reconoceran/'los materiales que tenga’e
debidamente comprobados, mediante exhib) ’
precios , los ajustes de los cost

en obra o en proceso de adquisicién
qg;»g:orrespondiente , considerando los
sg@ﬁn, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Confratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en e sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” 1o nofificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédifo fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Confratista” el importe de este contrato

mediante estimaciones gue mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,

tramos o etapas de conceptes ejecutados totaimente terminados, en el periodo que comprenda cada

estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a Ia residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para fal efecto, dentro

de los cuatro dias hébiles siguientes a Ja fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en

él término antes sefiatado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su

tramite de pago. El contrafista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrz &l cinco al millar sobre el impog‘\tﬁ@p - ‘
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el coniratista, por el servicio de vigilancia, inspg /3_;fﬁfi'.‘;\""“‘"'ﬂ5f;74 j/’
control, de conformidad con el Articulo 65 de fa Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Re!é‘ﬁ:"aﬁ_ﬁa}s’%l NI
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de es’usr?
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceplacién de ia obra, pues “El H. Ayuntamienip’
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante ¢ mal ejecutada ¢ por pagos indebidos. ,N{E AW
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (se%egfté,t
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la fiquidacién, para hacéepor”
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamaciontde™™Eb
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él [a estimacion o liquidacién de que se traﬁefg.f
derecho a ulterior rectamacion. =
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho/de
constatar a ravés de empresas externas © con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar ta procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podréa ordenar la suspension parcial o iotal de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para.
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del eghtrato
conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato. o o~ S
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas ds
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento® -
dentro de los quince dias habiles siguientes a la facha del failo del concurso y antes de la suscripcion ‘del:
presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerfa Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver:;
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al.
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente’
contrato impone a "El Confratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 ‘dé
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave:
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan, no s
legitimara el contrato y por lo tanto no sirtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo - <
parrafo de esta clausula "El Contratista™ rio- ha oforgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta:del:concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Nimero 825
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podra optar por No formalizar dicho cont -a fianza debera ser oforgada-per institucion mexicana legalment
autorizada para operar en la Reptblica:Méxicana. Concluidas las7obras,.novgbstante su recepcion formal, "B}
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren enlas mismas, de los errores y vicio
ocultos y de cualquier otra responsabil n gue hubiere incurrido de:aciierdo al Articulo 68 de fa Ley Numero
825 de Obras Plblicas y Servicios Rela opate s-con ellas del Estadc

los términos sefialados en el contrato-y-en la-prmativa correspdfidients, gtorgando una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "E! Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuniamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

‘clausula segunda de este confrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prormoga o espera acordados.

a5
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte’ d"&g

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” o hava autorizado, de acuerdo con las estspula
contenidas en &l mismo. !

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preé:eptuado en la Ley Federal de Instit&p\___ /
Fianzas en vigor. cnEveR /

TE
F} Gue ia poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplipmigsiie
todas y cada una de las cbligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pa

garantizar ef pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratisia™ en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere ia fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar fodas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacidn escrita dirigida a Ia afi anzadora por._
“El H. Ayuntamiento” gue asi lo indique. e

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Ia presentacion de la f anza
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de ia obra objeto del presente contrato.

-us
concepto del Impuesto al Valor Agregado, diche endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha defwm
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODEFICACI@NES DE £6S PLANOS, ESPECIFICACIONES Y :
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamlent D dra nedificar el proyecto, especificaciones y programa, materfa' de,--

este conirato, mediante comumcal I‘“‘representante legal de "El Confratista” y asentarlo.en_ia
biticora de obra. : e

Las modificaciones se consideraran lncorporadas al texto del contrato,.y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningdn. motivo procedera a la ejeclcion
hasta en tanto se autoricen las modificacioné él precio unitario de\fales
la orden de ejecucidn. :

DECIMA TERCERA.- AMPLIACIéN DEi
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la soficitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender fa prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de gue el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
ta ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de fa Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resuita improcedente, se considerard que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de gue “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente ¢l presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista® se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos obijeto del presente contrato
cumplan con ias normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabzajo se
efectten a satisiaccion de “Ei H. Ayuntamiento™ asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios v perjuigigg“_
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros; &n b1,
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto tota

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios|
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a :
retribucion alguna por elfo Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna™
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus™
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre ios bienes o trabajos ejecutados gue ampare e"

contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términa

del Articulo 56 de ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado gde?
Veracruz de Ignacio de la Liave. /

Asi mismo "El Coniratista" estd de acuerdo en
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecuta
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acier

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, eniio
casos siguienies: "

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte gjecutada se ajuste a lo convenido, ,

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor d
recibida.

EASFV- A&
B).- Cuandq “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precioi_cfg *‘-‘jgcmaao hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo E p yqntém\i hto” y "El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la” bra‘que se reciba, se.liquidarg, en la forma que las partes -

convengan, con base en los trabajos ejec fta

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescind

clausula decimonovena, en esie
dara el importe de los trabajos

7

! ; cinda et contrato en los términos d
€aso la recepcidn parcial quedara & juicio de “El’H. Ayuntamiento” el gu
que decida recibir. i yR
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E).- “El Confratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece ef articulo 67 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras vy
efectuarse la liquidacidn o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de Ia fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente conirato podréd continuar produciendo fodos sus efectos legales una vez que ﬁa;yt‘“
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra p
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos hoi
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacicusny
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales
vez que hayan desaparecido ias causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continugrs:
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y o
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondients
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre. quer .
éstos estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directamente con la obra objeto@"é—ﬁé:s't‘e::,}f’%ﬁ"

. el L,
contrato. P -

o

En caso de no ser aceptada ia mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener d
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ;

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y ¢
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o\ci'\ue_
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este co ifrafd,-
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles altisp
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documen
que proporcione a la residencia de supervision. g

DECIMA NOVENA.- RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, e :
cualquier momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, linéamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Nimero 825 de Obras Pbl sy Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciohes - administrativas ~sobre-la= materia: asi como por el -
incumplimiento de cualquiera de las ‘obligaciones que se estipulan-en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, Jependientemente ‘de &
conforme 2 lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantiz
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” dete_rminé-'j.;j icadamente ‘la‘rescisién administrativa del confrato, la
decision se comunicara por escrito a "El’ Conttapsta?, exponiendo ta razé’nes que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20Y.giss. a:partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale “El M. Ayuntamiento”,

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento™ hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con Io estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D}.- Si “E! Contratista® no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento”
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. w

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los saiarios y demas prestaciones de caracter Iabéﬂ?‘a;l‘s
trabajadores. |

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “E! H. Ayuntamiento%-;
20z

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculta

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se.refigfe:
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisiad ) o~
condiciones estipuladas. :

K]).- La violacidn al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion conﬁd:_
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ' ‘

L).~ En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las cobligaciones déhﬁradaa
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. o

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacion
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las.
convenidas, o declarar Ja rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cléusula vigési
presente contrato. -

2.8
pen

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose-de cubrir los:importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito: correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes-a la fecha de-hotificacion de la rescision. En dicho finiquito debera O
preverse el sobrecosto de los trabajos:atn.no-ejecutados y que se encuentren atrasados ‘conforme-al -}
programa vigente, asi como lo relativo ‘a l&-recuperscion de los materiales y equipos que, enf{su?’;?_Ei'a_is'513\6
hayan sido entregados; lo anterfor es sin-perjuicio de otras responsabilidades de “El Co'ntr‘a:tiéfé” i
pudiesen existir. “El Contratista’ tiene el derecho de, inconformarse por escrito ante la autoridad’ municipa
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguigntes de la fecha de recepcién de la notifica¢ion metivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar lag prusbas documentales que considere N 9




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Confratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado vy que es parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmenie el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se reflere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multipficado por el nimere de
meses transcurridos desde la fecha programada para la Iniciacion de 1a obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retenc:on fotal sea la
indicada,

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ltimo mes
del programa, procede hacer alguna refencidn, su importe se aplicard en beneficio del eraric de “El H.
Ayuntamiento” a tituio de pena convencional, por el simple retarde en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos ..
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido fa obra y que por caso fortungm‘b‘ag;g
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con” Ias*“
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanenfe
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respect
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” est :
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organ
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de fa facultad que tle
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. "

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con o sefialado en el proyé?éi
ejecutlvo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los infereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcufaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivaments las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo def confratista_seam - —.._

compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |denttfcado”’cﬁﬁ“?
anterioridad. S

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamlento” S€
obliga a realizar los tramites necesarios paa:_'
permrsos que demande la ejecucion de la- obra
namero oficial 0 en su defecto, documento de =7
de “El H. Ayuntamiento”.

-‘E
obtener-los permisos de consiruccidn, autorizacidhies VA \ !
. u_so del suelo, asi como las licencias de alineacion y:
Gn: de dichos tramites, autorizado por sesion de cab;]do

. e g P e

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABL INTERPRETACléN URJSDICCION Las partes

obligan a sujetarse estrictamente para Ia EJe' Ucion de Ja obra objeto de este contrato atodasy cada una:
las cldusulas que lo integran, asi como o 1T minos Imeamientos
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a ia materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, doio o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectufa ‘dél mismo, siendo las
11:30 horas del dia 05 abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. .

LOSCONTRATANTES
“‘FQR_ELH AYUNTAMIENTO”

c. PJUAN/GGMEZMARTINEZ E

PRESIDENTE MUNICIPAL

TISTA”

“EL CONT

C. MANUEL GUILLERMO

MENDEZ CONSTANTINO

ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

EVE
DE OBRAS PUBLICAS'J-

DIRECTOR’
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