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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FORTAMUN/0200/23 | ANTICIPO: 40% ($539,558.09)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ
REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO

SALON EJIDAL DOMICILIO: CARRANZA N°715 COLONIA PATRIA

LIBRE MINATITLAN VER. CP 96718
LOCALIDAD: CUATOTOLAPAN VIEJO (PUEBLO
NUEVO) FONDRO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FORTAMUNDF

NO. DE OBRA: 2023300730200.
FECHA DE INICIO: 28 DE MARZQ DEL 2023.

IMPORTE: § 7,162,840.71 FECHA DE TERMINO: 15 DE MAYOQ DEL 2023.
LV.A % § 7186,054.57
TOTAL: $ 7,346,895.22

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presndente Municipal y Sindico Unice respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ (persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento™y "El Contratista”, respectivamente; asi como los C. C.P.
Valentin Fernandez Prieto, Teésorero Municipal e Ing. Carlos Damel Cazarin Quevedo, Director de Obras
Pubiucas como testigos de as:stenma de conformldad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARAC!ONES

I.-ELH. AYUNTAM!ENTO DECLARA

A)- Que de oonfonmdad con - lo establec;do en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de fa Ley Orgén @q :

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en'la entidad, cuenta con personalidad Jundlca y patrimaoriie
propios, y que por lo tanio tuene capacndad IegaE para celebrar este conftrato. ;

B).- Que para cubrir las erogacuones que se. clenven del presente coniraio, el Conse;o de Desa
Municipal autorizé la inversion correspondlente ‘misma que proviene del Fondo de Aportaciones para =2
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcacrones Temtonales del Distrito Federal {FORTAMUN»DF Caﬁ:ﬁ

el ejercicio 2023. 2 YAPAN DE DOAMEG
el R "“ﬁmw—«»s’fa

C)- Que el presente contrato se ade'dica é '“E! -contratista™ ‘como resultado del concurso “Not - =v<5
ADJ/REST/0200/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 20 _gLe marzo
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamzento emite el fallc de adjudicacian el dia 22 de > 17 3:
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir lag wﬂ;ﬂl, en‘éﬁ‘iecmcas
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y*qué:'!éi
reglizarse en termmos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, espec:ﬁcac:o‘ﬂe
particulares, programas, presupuesto y anai:szs de precnos unitarios y gue se anexan al: cont
infegrante del m, 'mo : .




- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Coniribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanic a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningun gobiernc extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este conirato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Carranza N° 115 Colonia Patria Libre, Minatitian Ver. Cp 96718

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para coniratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este coniratc y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mane de obra
especializada para ello.

E).- Que-conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Namero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion pablica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo ¢ comision
en el servicio pablico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formalizacidn de conirato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el confratista sea persona moral f
dichas manifestaciones. debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la a7
sociedad, en iérminos del articulo 49 fraccidn X de [a ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente f sitic de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que infervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyenies JIVIB41218AGT

Registro patronal anfe e} .M.S.5.- F6425641107

Reqgistro del padron de contratistas de SEFIPLAN 0035840 e f == OCPMPO
T E5 g FE ﬂ

?Umz - .éudzﬁ

L5 GE L x
J_,n.r. gy
;1‘\, et
m

il.-LAS PARTES DECLARAN QUE: s
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regia{\%re drt 1{’2;\52
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables 2 los trabajos armparados por es m&ﬁﬁét
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. :
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion po
de la Obra, proyectos -planos, especificaciones generales y particulares, programas v pr@gggyegﬁ £C
analisis de precios umtanos Correspondientes, las normas que regulan ia ejecuc:on de los traba;g '
aquellos que se pacten.en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. -
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registra
actos relacaonados conla ejecucmn de la obra.
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las sigulentes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-, “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E! Confratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de edificio pablico salon efidal en Ia localidad de Cuatotolapan Viejo (Pueblo
Nuevo} y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigenies en el lugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por Ja cantidad de
$1,162,840.71 {un milién ciento sesenta y dos mil ochacientos cuarenta pesos 71/100.) mas $ 186,054.51
{ciento ochenta y seis mil cincuenta y cuatro pesos /100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un tfotal de $7,348,895.22 (un millén trescienfos cuarenta y ocho mil ochocientos
noventa y cinco pesos 22/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos ios
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la ufilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente conirato con cargo a "El Coniratista®. Fsta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo
59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de
Ilgnacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de [a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reciamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de fa Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenio o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser E
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de 1
Obras Puiblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecio e
“El Coniratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajust
de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias nafurales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el™
ajuste es a ia baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien [o determinard
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias S
naiuraies siguientes a que el coniratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficig’ 35525
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. j

HUEYAPAN DE DCAF“IPQ

a.S@EFMEST%

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficier
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de ¢
partir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacidn solicitada. | yra
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, ¢ no lo atendiere en forg
tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidon se debera incluir en, e ="agc{ ge‘,eig,%
estimaciones, considerando ‘el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darh. tigarﬂétajus’t“g
de costos, las cuotas: compensatonas a que, conforme a la ley de la materia, pudiera .e

-"’i«su;etada

importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del a;qu&&GOStOS en / ‘\\
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento’o: feduccion, . |
correspondiente, por lo°que no 'se requerira la formalizac on:daaconvemo alguno. £l procedim !
de costos no podra ser: odificado durante fa wgenc{ fdélic“e @to los indices que servird
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que comespondan a la fecha del acto de
presentacién y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumas considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia def mes en el que se presentd. el o los
importes de gjustes de costos deberan afectarse en un porcentaje rgual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
|. La revision de cada uno de los precios unitarios def contrato para obtener el ajuste;

fl. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
ios insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicidn
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revision a efecio de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efeclo de que “El Ayuntamiento” por conducto de a Direccion de Obras Puablicas los
revise, en su caso soliciie correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento ¢ decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa \
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y a;ustes de los costos, que se presenten duranie law
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el comrespondiente al acto de presentama
apertura de propasiciones, aplicandose el Ultime factor que se haya autorizado;

precuos al productor y comercic exterior/actualizacion de costos de obras pGblicas que determine el Bang
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamienfo”, no se encuentre
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en con;unt&m [EE%}"‘AMPO
con el contratista conforme a los precios gue investiguen, por mercadeo directo o en publicacio RER i a
especializadas nacionales o intermacionales considerando al menos fres fuentes distintas 6 utilizando 3%““ HZ{S
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ill. Los precios unitarios originales del confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabaos
contratados El a;uste se aplicara a los cosfos direcios, conservando constanies los porce

contratista haya. conSiderado en:su proposicion, y

Una vez aplicado. el procedlmlento respectivo vy determinados los factores de ajuste, ésios se apl )
importe de las estimaciones generadas, sin que resu!te necesano modificar ta garantfa de cumplui‘a‘ 5y
contrato inicialmente otorgada




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programade, por causa imputable al coniratista, el
ajuste se realizarad considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aguel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contrafista” ejecutara los trabajos en un plazo de 48 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 28 del mes de marzo del 2023 y a concluirlas el dia
15 del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H.
Ayuntamienio” se obliga a poner a disposicion de “El Condratisia” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenss, permisos, licencias y demds auforizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.~ "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera iener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contraio. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiente”’, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante |z ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su case autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitédcora y “Ei Contratisia” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
ancfaciones que considere periinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Coniratista” aceptan ulifizar la bitécora
solo para los fines anteriores, {2 cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
{écnicos registradas, Ia custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del sgggm Tl

no safir de fa obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. ok

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.. “El Contratista” como empresario y patrén d
ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segegex
Contratista” se obliga por lo {anto a responder de todas las reclamaciones que sus traba;ador@f
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. HUEYAPAN DE OCAMPO
TESTRER 5%
_822 2525
OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y "El Coniratista” acuerdan que para el inicie de los trabajos “Eil H
Ayuntamiento” otorgard anticipo de un 40% (cuarenta por clento ) que importa la cantidad de $539,558. 09
{quinientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y oche pesos 09/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar
los siguientes frabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, fa adquisicidn
de equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Coniratista™ denfro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar fa garantfa del anticipa con el
objeto de que “El Ayuntamlento ponga a disposicion de “El Contrahsta dentro de qumce dlas natu;alg, T

plazo esf:lpulado no pfooedera el diferimiento de ia fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amort;gacmn’
del anticipo consistird. en deducir proporcionalmente que se formulen por los frabajos ejecutados, el 1 fa
otorgado por tal ooncep’te ‘debiéndose liquidar el faltante por amoriizar en la estimacion final, su;etandese\
los proced;mlentos estabiecndos al respecto por la Iey nimero 85 de obras publ;cas y servzcuos relac:ona

precios ,

los ajuste d




calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Coniratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipa por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista”™ no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de ia obra se haré efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista® no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de proroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcuiaran sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamierto™.

NQVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este conirato
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en fas que se considerarén los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceplios ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista™ a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberé establecer para tal efecto, deniro
de los cuatro dias habiles siguientes & la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
€l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira & “El H. Ayuntamienta” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados
con eltas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento™ se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. 8i “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendr& un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definifivamente aceptada por & ia estimacion o fiquidacion de que se trate vy sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a l\gw
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El ¢
H. Ayuntamientc”, a su libre arbitric, pero de forma justificada podra ordenar fa suspension parcial o total de [as
obras cuando considere que no se estdn ejecuiando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para }/l;
ampliar el plazo aceptado por “E! Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del con’crat;’é’ﬁ

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.
DECIMA FPRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos |
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas debyanay o ocanRo
Estade de Veracruz de lgnacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantiaga o prn )@5
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista™ presentara a “Ef H. Ayuntamzento“‘ 932 . 2075
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del

presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal dei Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de

cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al

valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que,s .
contrato impone a "El Contratista™ en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley I‘@u' B2
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Iaiyf_lavé- '
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se senélan sty
legmmara el contrato y por lo tanto no surtlra efecto alguno. SI trartscumdo el plazo a que se refi ere él &

la garantla de seriedad de la propuesta del concurso, en concordanma con Amcuio 45 de ia Ley%gx

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LI ‘Sieria
podra optar por No formalizar dicho confrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mex:canaﬂega men ey
autorizada para operar en la Repdblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepc:on’T_\femaal R
Contratista” quedara obhgado a responder de los defectos qug resultaren en las mrsmas de los %Bl‘n : A




durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento} del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios oculios
que se preseniaren. Transcuirido el plazo de dos afios a partir de [a fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrifo a “El H. Ayuntamienfo” que comunique a la instifucion afianzadora Ia
cancelacion de la misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesorerfa del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promogado el plazo establecido para la terminacion de los frabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que ia poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”} el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para ‘
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de |
“El H. Ayuntamiento”.

.
G} Que en tanto no se libere la flanza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las fimas para Jasf
prdrroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por, f:
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepc:on de la obra objete del presente contrato. ,,'CW e ut“o' i
wz?a i

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones é}' 22 252‘.5&

monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentaF

un endoso a la flanza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento} de dicha ampliacion sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamienio” podré modificar el proyecto, especificaciones y prografa-m
este contrato, med:ante cormunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asé‘hta
bitacora de obra.., TR

L.as modlﬁcac:ones se consuderaran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran o??
ambas partes “E! Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fue
hasta en tanto se: autoncen las modificaciones, el precro unitario de tales conceplos y se asien
ia orden de BJECUCIOH : : :

BECIMA TERCERA



fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los frabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de promoga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los irabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntarmientio”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Confratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de fodas y cada una de las partes del trabajo se
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubririos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” @ no ceder, traspasar, engjenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos vy obligaciones derivadas del pre\W@gﬁtr@g Y Sus ey
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutagsique ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamieﬁtti‘*“a‘éé%}  Férminos |
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Tfa?@@ Estado de |
Veracruz de Ignacio de la Liave. s ool :
Asi mismo "El Confratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimacion :
siguientes deducciones:;

j i : ” HUEYAPAN DE OCAMPO
A) E1 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, come E%F%?ﬂg@?ﬂe'

servicio de vigilancia, inspeccidn y control. 7022 - 2025

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este conirato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cabo recepciones parciales de la obra, eh los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda S
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la ot@ré;g s
recibida. s

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Eneste © |
caso pagara a “El Confratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comunacuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminad
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes.,

convengan, con-base efi los trabajos ejecutados.

D}).- Cuando “El H. A
caso la recepcion;
que decida recibi

renlos4érminos de [a clausula decimonovena, en

yuntarhiento” rescinda el confrato ‘
rcial quedara a juicio de “El HZ miento” el que liquidara el importe de los trqﬁ

202
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 87 de la Ley Numero
825 de Obras Pdbiicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir [as obras v
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y Ia liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a2 "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente confraio podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspensién de la obra por
causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efeclos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan |os nuevos plazos, costos y monto
de las flanzas para el cumpiimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” ¢ por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de qyes ER

evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondie - :
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre gué
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este

contrato.

4 25
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrafo, se debera obtener de
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. HUEYARAN £E OCanPo

TESORERIA
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materialesy 2022 - 2325
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a2 "El Contratista” o gue
este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,

para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiende acreditar su aplicacién mediante la dopuigefq
que proporcione a la residencia de supervision. &

§
i

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podréj e
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés g;en;é\w:rgl £ |

cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requish s qie < /.
establece la:Ley Nimero825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de\fe\ G f?‘}
e

de Ignacio de..la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi comg Jpor: ¢
incumplimiento .de -cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contr
responsabitidad ;ff'parét;—_*‘Ei H. Ayuntamiento”, independieniemente de aplicar las penas conys
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efect va-la;garantia otorgada para el cum)
mismo. Cuando “El'H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
decision se comunicara.por escrito a "El Contratista”, ex iendo las razones que al respecto’s; jier

para que éste gl4érmino de veinte (20) dias hd ontados a partir de la fecha en qué'reciba ia 251
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nofificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista",

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Confratista®, éste no inicia o reanuda los trabajos objefo del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C}.- Si “Bl Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motiva justificado no
acata las drdenes que por escrito fe dé “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar Ia terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”,

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de \
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiates Yy i

trabajos. |

I}.- Si “El Confratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del conirato sin la autorizacién de "E\!y%":{"
"

Ayuntamiento”. )
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refit :
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan Ié
condiciones estipuladas. 2

e

T

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion conﬁde__n'c_tv‘p‘m S OO0
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contrafista™. v oy e T

TESCH
. . “ . m . I A LYy A1
L}).- En general, por incumplimiento de parte de “El Confratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas<
del presente confrato y sus anexos y de ias leyes y reglamentos aplicables.

TR A SIS 5 e .
En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Confratista’ de cualquiera de las eﬁﬁﬂf@iﬁéﬁﬁ%{ >
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo vy el paggi déag pénas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula-vigésinid:
presente contrato, ]

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento’f:g:éq. ) rh

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos eje’c&@él: SR f/%»
fiquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse deﬁtﬁgd%ﬁés\ P \
cuarenta (40) dias-paturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho fifiquiodehera

preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasadés conforme:; g!gf

programa vigerte, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos qué:/%n st casa. i o) o
hayan sido enfregados;.fo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “ECantratista”. que: 4 |
pudiesen existir. “El Contfratista” tiene el derecho_de.inconformarse por escrito ante la ah dad munidiifaf;%‘ /"
correspondiente denfro de los diez dias habiles siguiehtes.de la fecha de recepcion de la notificacion m@@@ v |
de rescisidn, para lo cual debera acompariar las_";{ry; bas documentales que considere ”"*”;’
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior ef avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% rmultiplicado por el namero de
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea Ja
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente at Giimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar fas retenciones vy, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se harg efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista nc cumpla con las
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanernte,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas ¥ sustentadas por los drganos
ejecutores, Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene 1
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 4

Del mismo modo fratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con [o sefialado en el proyecto 1
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. R
A oT

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberd reintegrar las cantidagés:
pagadas en exceso mas los intereses comrespondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Lb;

cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por d:’qi
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades@?:a ;
disposicion de la dependencia o entidad. P

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sea?i:‘dbﬂ}gf‘ff?
compensadas en la esfimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado ico%? s
anterioridad. ZudZ - 2025

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Confratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles-pameisy

AL
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contr’ﬁtjs ol
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitécora de Obra”, Q @ L

VIGESIMA T ERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamienio” be
obliga a realizar: los “trémités necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones’t
permisos que"’deman’d_e la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alin 5
namero oficial 0 en s defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autarizado por sesidn de” Tl
de “El H. Ayuntamiento® - 5

VIGESIMA CUARTA.~ LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las pariesrse b,-
obligan a sujetarse est clamente para la ejecucion: ,‘(aobré}%bjeto de este contrato, a todas y cadgupade | el
las clausulas que: /gran asi como a los férmino “lineamientos, procedimientos y requisités que :

AN s
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establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
tesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:30 horas del dia 24 de marzo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
YPOR EL H. AYUNTAMIENTO”

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SENDI_C_;Q"UNICG*_ ey

“EL CONTRATISTA”

C. JORGE JIMENEZ
VELASQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ve “TESTIGOS DE ASISTENCIA”

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN 0
DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC
HUE\’AF;\,\‘: DE GCA?ﬂPG
TESTRERIA
2022 - 7025
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