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de Ccampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FORTAMUN/0201/23 ANTICIPO: 40% ($421,008.95)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ALEJANDRA GUTIERREZ VENTURA
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL
DOMICILIO: CARR COSTERA DEL GOLFQO S/N
LOCALIDAD: £l PALMAR COLONIA VILLA ALTA, ACAYUCAN VER. CP 96026

FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:

FORTAMUNDF 8
NQ. DE OBRA: 2023300730201. ‘
FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DEL 2023.
IMPORTE: $ 907,346.87 FECHA DE TERMINO: 24 DE JULIO DEL 2023.
LV.A. %: §145,175.5
TOTAL:  §$1,052,522.37

Contrato de Obra Pulblica a Precios Unitarios v Tiempo Determinado que celebran por una parte .
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez/y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por

la otra la empresa constructora C. ALEJANDRA GUTIERREZ VENTURA (persona fisica’; esgén.lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuniamiento™ y "El Coniratista”, respectivamente; é’é comu o 44
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevede, Director
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguietites

7 DECLARACIONES:
L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de ia;

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jur
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presenie conirato, el Consejo-de Desarrollo .
Municipal autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para

el ejercicio 2023. : ,

C)- Que el presente conirato se adjudica a “El contratista” como resufiado del concurso . No.
ADJ/REST/0201/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta tecnica y econdmica el dia 29 de abril del
2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 03 mayo del 2023, por
presentar la propuesia econdmica solvenis mas baja en dicho concurso y por reunir las condicicnes técnicas
Yy econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera |
realizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en: planos, especificaciones generales y

particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarics y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo. e ~

D).- Que tiene establecido su domiciiio’%

chor Ocampc sin, Colonia Centro, C.P. 95865 del
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veract ‘

ue sefiala para los fines y efectos legales de este.
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Ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. '

B).- "El Coniratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidn
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derec
derivado de este contrato. :

C).- Que tiene establecido su domicilio en Carr Costera del Golifo s/n Colonia Villa Alta Acayucan Cp 960286.
Mismo que sefiala para los fines legales de este contrato. ’
!w“
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello. |

"x;\ifﬁ
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley Nimero 825 de Obras Publicas £Y }i
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, y la Ley Orgénica del, “NJ
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta . ;
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, »
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente,. Hirato - -
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planocs, especificaciones ‘igehé{ak,%jg’y“
particulares, programas y presupuesto con anélisis de precios unitarios correspondienies, asi ¢ofr

demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito vy bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comis\,/ n:
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de goritiai
correspondiente no se aciualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea person
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control $obr
sociedad, en términos del articulo 49 fraccién IX de la ley general de responsabilidades administrativas.”

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de la obra objeto de este contrato, a fin de consi
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes GUVA9711123V1
Registro patronal ante el 1.M.8.S.- F18117054100 )
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0031536 2

liL-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamem]t !
mexicanos, de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contratéﬁg'.af’

responder en lo que corresponda por su incumplimiento. »55’/,; e
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenoffiéda
de la Obra, proyectos, plancs, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los frabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acugrdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora d’ el instrumento legal en donde se registran todos los

actos relacionados con la ejecucion de la obfar7.
D).- Sg obliganlen los términos de este céntr‘at‘o‘:y_ &l contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con ellas del Esiadq de"\'/eragruz de Ignacio de la Llave y de Ia Ley Organica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposicicnes legales que rigen la contratacion, ejecuciony.
cumplimiento del presente contrato. ' :
Estando de acuerdo las partes en el objeto vy condiciones de este contrato, convienen en sujetarse a’i*"
contenido de las siguientes: -

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Consfruccion de agencia municipal en la localidad de £/ Palmar y este se obliga arealizarla
hasta su total terminacién, de conformidad con las normmas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que

forman parte integrante de este conirato. : ff%\

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $907,346.87 + ™
(novecientos siete mil frescientos cuarenta y seis pesos 87/1 00.) méas $ 145,175.5 (cienio cuarept ‘_zﬁ?z:rs@

mil ciento setenta y cinco pesos 5/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregade, @;fﬁﬂ >-da-un
total de $71,052,522.37 (un millén cincuenta y dos mil quinientos veintidés pesos 37/100 MN.)e «il'ng ve-la’
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos gue origing .
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente (;@irato : \
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional gue al respecto
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NGmero 825 de Obras;g;l?:@gl“ 1S
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Confratistz
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incun
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio.

o |

wn
{ &
e

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la’
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnaci

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas’en el mismt
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un almento ‘o~ ~
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos cosios podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someter4 a la consideracién de la Direccidn de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios v documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la decumentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceders
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes comrespondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que o justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oﬁi\io
la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. \

4
|

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,’ /
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hébiles &
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, sge ;
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. /

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidon se debera incluir en el pago de [
estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajusie
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeté la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que nE,Se. | jgrira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste

de costos no podra ser modificade-dura \tg la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
¥ NS
N
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calculo de los ajustes de costos en el coniraio seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y aperiura de las proposicicnes y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gitimo dia del mes en el que se presenté. el o los
importes de ajustes de costos deberéan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisidn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en gue intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I. ,

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Ii, los contratistas serén responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién delos
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en i
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tlfimo factor que se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encueniren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones 3
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia gue expida el Banco de México: : |

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fiijos hasta la terminacié

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los p rcen aje
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejerc )
el costo por financiamiento estaré sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa dé interés
contratista haya considerado en su proposicién, y RE2N

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos:

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia garantia de cu
contrato inicialmente otorgada. AN {
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 75 dias y-sg
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 11 del mes de mayo del 2023 y a concluirlas el dia.-
24 del mes de julio del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. -
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Coniratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a -
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion. :

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién.de .

los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un representante técnico permanente  de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relg E
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cu
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitécoré}dsm
como instrumenio de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra.“E
Ayuntamientc”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiente
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentand
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitaré las instrucciones que considere necesarias: pa
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacien
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la i
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas v las firmas de sus representantes —
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor:
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. .

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del p “que’
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el tnico responsable de las obligacichgs~
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o conira de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPQ.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para &l inicio de los trabajos “El H.

Ayuntamiento” otorgaré anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $427,008.95

(cuatrocientos veintiun mil ocho pesos 95/100 m.n), obligandose el confratista a ejecutar los siguientes trabajos de

oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de consiruccién, la adquisicién de equipos que se

instalen en la obra y demés insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia quégk

se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar Ia garantia del anticipo con el objeto de que “El%
Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naturales siguientes a ia SX\
presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anticipc en los términos presente cldusulas de A\
conformidad con lo establecido en el Arficulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Plblicas vy Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera |
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediante |
convenio la nueva fecha de iniciacion de los rabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del |
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra, El procedimiento de amortizacion;’
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto;
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a
los procedimienios establecidos ak-respecio.por la ley nimero 85 de obras publicas y servicios relacionados
con ellas de estado de Veracruzf,gé:@niﬁgqhde la Liave. para la amortizacion de los anticipos en caso de
recisién , para lo cual se le recéﬁ)\dg ran- 16s materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicidn
debidamente comprobados, mediante: exhibicién de la documentacién’ correspondiente , considerando los
precios , los ajustes de los costos ~autoriz}ados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlcs
en el sitic de ejecucidn de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” Io notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelio el saldo del anticipo
no amertizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectivala
fianza incluyendo los gastos financieros y demdas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no-
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémroga para el pago de crédiio fiscal. .Los
gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista® el importe de este conirato
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las gue se consideraran los volimenes de obra
tramos o ectapas de conceplos ejecutados iotalmente terminados, en el pericdo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisidn, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean preseniadas-en
€l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiente™
tramite de pago. El coniratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre efimp rie
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspecgiony -
control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadt
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se~
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebid 3
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 80 (sesent
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para“hai
escrito la reclamacion comrespondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion
Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se #ata:y &ir- S84
derecho a ulterior reciamacion.
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el d / .
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se icedduLd
acuerdo con las especificaciones coniratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o fotal de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Confratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimogquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Pulblicas v Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., dek\
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepio del impuesto al |,
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que el presente 1
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave-Llave. |
Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Namerc 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés.”
podra optar por No formalizar dicho contratorafianzesdebers ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Me;zgca ncluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El
Contratista" quedaré obligado a responder defds déf&tos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios
ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 88 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en

los términos sefialados en el contrato y eﬁ“\t :é}jva correspondiente, otorgando una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a pariir de la fecha de enirega de la obra, “E!

Contratista® solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la

cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordag;qiﬁa’"’%;p‘
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el coniratista presentar el endoso a la fianza en términos.del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. :

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos sg-
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones-
conienidas en el mismo. ) :

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de !nsﬁtucionﬂek
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiade ("El Contratista”) el debido cumplim
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e inc|
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio-de -
“El H. Ayuntamiento”. myEs e

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacién de pagar todas las firmas para ia
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se fengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista® se obliga a presentar
un endose a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas fardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y |
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de ‘\'x

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "E! Contratista” y asentarlo en la /%,
bitacora de obra. :

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias par.
ambas partes "El Contratista” por ninggn motiv @goceder‘a? a la ejecucién de los trabajos fuera del cataiﬂog[

o
. . . . . P
hasta en tanto se autoricen las modifi C precio unitario de tales concepios y se asiente en bitéconﬁ;jf
la orden de ejecucién. iz i
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a'la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para.,
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara gue "El Contratista” incurrié en mora duranie el
tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Confratista” se obliga a-qu&iles:
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del present fra
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catlogo de conceptos y las especificaciones. ‘Lgl -
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabaj
efeciten a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de
ocultos de los materiales o equipo, de los defecios v errores, ademas de responder de los dafios Y pe
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terce
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el ma
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y pé
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga der
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Coniratista” a no ceder, traspasar, enajenar o.de ‘algu
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y cbligaciones derivadas del presente contrato v sus -
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estads de'
Veracruz de Ignacio de la Liave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

S
[e 7

A) EI' 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechoes por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contraio hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

&
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, vy pueda%\

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liguidara al contratista el valor de la obra |
recibida. :

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).j puando de comuin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminad i/
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos @L%cutados.

D).- Cuando ‘EIH. quntamientof reéc’ da-el.contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “EFH. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir. i
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E).- “El Contratista® notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y deniro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 87 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de ia fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras e
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H:
Ayuntamiento”, a carge de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por irabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza
ctorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deduccicnes que deban hacerse por concepto de retenciones ¢ sanciones, en los términos de este
contrato. £

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd suspe:
temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justiﬁcadg X
por razones de interés general, avisando por escrito a "E] Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayal
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra.pi
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables, siempre que ésios sean razonables, estén debidamenie comprobados y se relacion
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una——:
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuaijse \
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v mont;
de las flanzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas :
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar-+ ~
por el propic “Ayuntamiento™ o por “El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente

y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre gque
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y

equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién,
que proporcione a la residencia de supervisién.

- WM‘W

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en L

cualquier momento, rescindir adminisirativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o] \
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que.
establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz,
de Ignacic de la Llave y demas disposicienes= administrativas sobre la materia; asi como por e

incumplimiento de cualquiera de las /qﬁfigggdgejs que se estipulan en el presente contrato, si

7/
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiénto”; independientemente de aplicar las penas convencionales

conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la

decisién se comunicaré por escrito a "El I,V‘C\ontr’
para que éste dentro del término de veinte:(20)

tistal, exponiendo las razones que al respecio se tuvieron,
s habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que ;diciaf )
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.da
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato.en
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

D).~ Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. .

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de carécter ia&gra
frabajadores. h

F).- Si “El Confratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato ne autorizades por “El H. Ayuntamiento™ =
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculta
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, v supervisién de los m@tg&’“

trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién : ,
Ayuntamiento”. FALY A

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamenie a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las -
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes v reglamentos aplicables. 7

En caso de incumplimiento o viclacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del A
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas |
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cléusula vigésima del |
presente contrato. f

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a i
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deberd/*’
preverse el sobrecosto de los frabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le
hayan sido enfregados; o anterier-essif*perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” gl elderecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los dieZ abiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere

/
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Coniratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como ,
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el ndmero de -
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H. ,
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacidén de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier.ctra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos” ™
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en pro i9
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuangh
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla “eon,
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respetio’
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momenio de ia deteccién “El contratista” est
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas v sustentadas por los Ofgaros:
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene—
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modeo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en ehp'ln 'yé“ctdi
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos vy voliimenes deficientes

Tratéandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo del coniratista sean

compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contraio seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para g\

presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “E! Contratisia” la 1
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obrz”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y fﬂ
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo; -
de “El H. Ayuntamiento”. ‘ i

ViQESIMA CUARTA.- LEGISL%@E@\ ,APéjip‘ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para [a ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi, mo a los términos, lineamientos, procedimientos vy requisitos que

=4
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato vy debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesidn, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y prevxa Pectura dei mismo, siendo las
10:30 horas del dia 08 de mayo del 2023 1o ratifican y firman de conformidad: -

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C. MARCELA GONZALEZ URIETA

GOMEZ MART

C.PI6x INEZ

PRESIDENT MUNICIPAL SINDICO'UNICO

“EL CONTRATISTA”

i
C. ALEJANDRA GUTIERREZ
VENTURA
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

ING. GKRLOS DANIEL CAZARIN”QUEVEDO\
E{ IRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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