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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/HIDROC/0702/23 ANTICIPO: NO SE OTORGA

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHEABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CONTRATISTA: ROSALBA TORRES ALOR

CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON, JUAN J.

CALDELAS E IGNACIO ALLENDE. DOMICILIO: HILARIO GUILLEN N°8 COLONIA LAS TINAS
CHINAMECA VER. CP 95980

LOCALIDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO FONDO O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: H/IDROCARBUROS
NO. DE OBRA: 2023300730702.
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2023.
IMPORTE: § 285,825.66 FECHA DE TERMINO: 19 DE MAYQ DEL 2023.
VA % § 45,732.1
TOTAL: § 331,557.76

Contraio de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parie el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez vy
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente v por
la otra la empresa consiructora C. ROSALBA TORRES ALOR (persona fisica), a2 quienes en lo sucesivo, se
les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista®, respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorerc Municipal ¢ Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publi

como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: T

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de cenformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénigg

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica v patrimgg’y
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. )

A

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, H. Cabildo, autorizd la inversién
correspondiente, misma que proviene del FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIGIRIBS -
FRODUCTORES DE HIDROCARBUROS para el efercicio 2023.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resuliado de la evaluacibh del ~

presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones

técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.. , 2,
: 4

4

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P. 95865 del |

municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines v efectos legales de este

oy Ny

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédu
Federal de Contribuyentes. ‘
B).- "El Contratisﬁ:af declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si flegare a cambiar de nacionalj
en seguir considerandose como mexicano por cuanio a este contrato se refierety a no invocar 1a proteccic

RTA




moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccitn
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calcuio de los sjustes de cosios en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitanie deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
impories de ajustes de costos deberédn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, vy

{ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en gue intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante |2
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el procesc de construccidn, podréan solicitar su revisién a efecto de que sesan corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimientc enunciado en la fraccidn 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los coniratistas serdn responsables de promover

los gjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Pﬁbiég@sj&;gw L.
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacidn §e’{lq§\:"““’““

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: AN

I. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
coste de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de gjecucio
paciado en el contralc 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al program‘a
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duranta la

ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién-¥
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado; T

[RaR]

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los n’hﬁdi;
precios al productor y comercio exierior/actualizacién de costos de obras publicas que determine &l B
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se enélignt ren

dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en coaunie -
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos ires fuentes distintas ¢ utilizando fos,
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Méxicg; '

¢

. Los precios unitarios originales del conirato permaneceran fijos hasia la terminacién de los ti‘“&%,ag
coniratados. El ajuste se aplicara a\‘l‘os costgs directos, conservando constantes los porcentajes d < I
costos indirectos, el costo.por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contratd
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerde a las variaciones de la tasa de interés que ¢
contratista haya considerado en su proposicion, y :
Una vez aplicado el procedimienio respectivo y determinados los factores de ajuste, &5k

. « - i . 0 . s i /‘
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de™
contrato inicialmente otorgada.

%
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Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salve en el caso de que el factor de gjuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior g aquel en gue debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Confratista” ejecutara los irabajos en un plazo de 78 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contraio el dia 02 del mes de mayo del 2023 v a concluirlas el dia
18 del mes de mayo del 2023 ajusténdose al calendario de frabajo que presenid en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADWMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi come los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente z la iniciacién de
los trabajos, en el sitic de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io relativo al
cumplimiento de este contrate. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Coniratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar 12 bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento®, a través de su representante écnico verificard los avances, calidad, cumplimienic de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitaré las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacg
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represersanies
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor deﬁﬁrai RN
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. N N

N, 5 -

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario Y pairén del personal que |
ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato seré el Gnico responsable de las obligaciones’
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “Eb
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentare
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. Lo

OCTAVA.- ANTICIPOS .- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de losgrabais
“El H. Ayuntamiento” no otorgaré anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicidén.de
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la clausula novena.
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de sste contréte "
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voltimenes de obra,
framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “E
Contratista® a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecio,
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no_sean+.
presentadas en él términc anies sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para nge‘f‘«
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El coniratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra &Fcis
al r@é&%@mqg e el importe de cada una de las estimaciones de rabajo que formule el contratista, “por
/ ncia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de Ia Ley Ntmero 825
Obe:a’siE\*{mﬁga‘ Ny Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Ni
est}mag;i T i§f/ni la liquidacion de estimacion final aungue hayan sidc pagadas, se consideran‘co
aceptacion ge la obra, pues “El H. A%gﬁga‘miento” Se reserva expresamente el derecho de reclamar poroba-
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clausula segunda de este conirato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos de!
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los traba;os materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimienioc de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contraio e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la flanza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar icdas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuniamiento” que asf io indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de ia obra objeto del presente coniraio.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modifi caciones a!
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a pre SR
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin nﬁfﬁiﬁ\_, 1‘
concepic del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha cig@
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, m ‘
este conirato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Coniratista” y asentarlo” en ié‘:
bitacora de obra.

la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuiio o

fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensidn de los trabajos, éste podra

gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérmoga en la que se Ty
demuesiren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempc para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro|
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en gue ocurran tales evenios. “El H. Ayun'tamsen‘to
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes:
fecha de su recepcion, determinando el .nimero de dias que a su juicio debe comprender la prone‘ga* i
deberén formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que/déb
comps'ender la prérroga consnderada pmcedente rebase el 15% {quince por cxento) dei piazo sefialado pari

7, ¢ con io establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Cbras Publicas y Serv
Relaog Tk ,s\,ébn ellas del Estado de ‘v’eracruz de lgnamo de la Llave SI la sohcnﬁud se preseﬁi
extemperé%?eamcme o resulia improceden
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tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atrasc de la cbra, sin perjuicic
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DFEI CONTRATISTA.- "EL Coniratista” se obliga a que los
materiales, manc de obra y equipo que se utilicen en los servicios v trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones gue
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
cculios de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los darios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” ¢ a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para ei cumplimiento del contraio, hasta por el monio {otal
de la misma; en caso de que dicha garantia no flegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga dereche a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato vy sus
anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados gue ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parie de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacic de Iz Liave.

Asi mismo °El Contratista” estd de acuerde en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacidn de la parte propercional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “Ei H. Ayuntamlen'io”é\

cbras objeto de este contrate hasta que sean terminadas en su totalidad v hayan sido ejecutadas d ga &
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cabo recepciones parciales de ia obra i
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convemdg;: puéd 7
ser ulifizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de: la ohra
recibida.

B}.- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactd
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comdn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por ‘t@:mxnzdni
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en ios trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula deci imonovena, en esta

caso la recepcion parcial quedaré a juicio de “E! H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los traba;os@
que decida recibir.

E)- "Bl Contratista” notificara a “E! SH ﬁ\yumamlento" la terminacién de los trabajos que Ie\fue

encorg@ndados y este verificard qus estén debsdamente concluidos y dentro del plazo pactado.
SEEleim

se proce@' e récibir la obra de qu

‘téﬁa}te, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NG
825 de Ohraa:Pubhcas y Sewrcms

clonados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la klzve

e

:‘ &§
M
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de Ia fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la fiquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdan de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidiré de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordade, a partir
de la fecha de recepcidn. La recepcicn de las obras v la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepic de retenciones o sanciones, en los {érminos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en tode o en parte y en cualgquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "Ei Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presenie contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensioén de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamenie comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor ¢ fortuiias, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se:
evalle y en su caso se aprueben los {rabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspendients
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre qi&
éstos estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directamente con la obra objeto de'es

contrato. |

En caso de no ser acsptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd obtener de ia
autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente. . f

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales Pooeor
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Confratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este confratc
quedaran bajo la custodia de este Gitimo, quien se obliga a conservarlos en perfecio estado y darles. g Us
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentag
gue proporcione a la residencia de supervision. ;
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “E] H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judiciaimente este conirato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionaig
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva ia garantia otorgada para el cumpiimien%ﬁﬁe
mismo. Guanda.ELH. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del comratoig
decisién §eﬁ ara por escrito a "E! Centratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuviero
para que &g Enttd del término de veinte (20) dias hébiles contados a partir de ia fecha en que reciba
notificaciénid @'s}éisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que didta
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correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la noiificacién motivo
de rescision, para lo cual deberd acomparniar las pruebas documentales gue considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contralista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parie integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmenie &l
avance de las mismas, conviniendo que la cbra mal ejecutada se tendréd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% multipiicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisidn, por lo tante,
mensualmente se hara la retencion o devolucidon que corresponda, a fin de que ia retencién total sea ia
indicada. ‘

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargc de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta ias demoras motivadas por caso foriuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso foriuito con
anterioridad no se hubieran deteciado conceptos pagados, en los que el contratista nc cumpla con las
especificaciones y la cafidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién ¢ arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los ¢rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimienic del contrato o rescindirlo. v,
Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefalado en elépré
ejecutive de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos v volimenes deficientes. \‘; ,
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el coniratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a o sefialado en el parrafo anterior.: Los!
cargos se calcularan sobre las caniidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades &-
disposicién de la dependencia o entidad. -

R

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incléiides s
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitscér
Obra”, y a partir de Ia fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hap
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Con
autorizacion para inicier los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”,

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” sé

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones 9@

permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién 3%

namero oficial o en su defecio, documento de excepcion de dichos trémites, autorizado por sesion de cabildo,

de “El H. Ayuntamiento”. TR =T
il o .

i S

D e F

VIGE SWATCUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCIGH. - Las par
iobhgsgn ierse estrictamente para la gjecucion de fa obra objeto de este contrato, a todas y cada un
as cla ‘

S que IQ integran, asi-como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

Pag. 11de 12



resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista®, éste no inicia o reanuda los trabajos objeic del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B}.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazade por defectuoses, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista® no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado ¢ sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrite le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Confratista” no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar Ia terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E}.- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a2 sus
trabajadores. .

F}.- Si “El Coniratista” esta sujeto a un procedimienio de suspensién de pagos ¢ de quiebra.
G}.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamienio”.

H).- Si “El Coniratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las auforidades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiale

trabajos.
&0
=1

I).- Si “El Contratista” realiza czsién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de‘%. .
Ayuntamiento”. .

{ e
J).- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza gue se refiere -

la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las/
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidenci :
que “El H. Ayuntamiento” proporcione g “El Coniratista”. 4 ;—'jé’«ff
L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones %g
del presente coniraio y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. ‘

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
conirato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de ias penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimienic que se sefala en la clausula vigésima dgl
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” proceders a
hac?r efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadogjyaéﬂ'ﬂiﬁf
liqguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentr%{d'

cuarenta (40) dias naturales siguientes a Iz fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito’ deber:
prevdrsg [ T

\

S ecosto de los {rabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conform
.. asl como lo relative a la récuperacion de los materiales Yy equipcs que, en su céso!
‘ehitregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista?:
r. “El Confratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad m‘ig:g
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faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Coniratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liguidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
franscurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por &l
la estimacion o liquidacién de gue se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas exiernas o con su propic personal, gue la ejecucion de las obras se realice
de acuerdoc con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “E! Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar Ia suspension parcial o totai de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratiste” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con elias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
falic del concurso y antes de la suscripcién del presente conirato, una fianza a favor de la Tesoreria del
Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y
ofra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gque
el presente contratc impone a "Ei Coniratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 2
Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se_s&iaian—-t
no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si franscurrido el plazo a que se SRV A2
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayunfa henig

haré efectiva ia garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 4 ) de la
Ley Ndmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacie/
de la Llave ademas podréd optar por No formalizar dicho conirato. La fianza deberd ser otergada:p"pf
institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica Mexicana. Concluidas las qp.ras}:{a@
obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedaré obligado a responder de los defectos que resultar -
en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incumdo-\aéx
acuerdo al Articulo 68 de Ia Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con eliés»l_d'ei

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa;
correspondiente, ctorgande una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la caligad de’= -
las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al:10% (die

por ciento} del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparad nyfo
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucidn
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., v continuara
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos Jue se presentaren. Transcurrido el
plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitar por escritc a "El
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de la misma. La poliza gn guet
expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la o‘td;z'fgu
A) Sza expedida a favor de la Tesorerfa detl-Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Qugiladianze
o

S,

se otorgue en los térm‘iyhos de este contrato.

N : , ‘
C) Queen caso de que sea prerrogakdo::ei plazo establecido para la terminacién de ios trabajos;-ra‘quéﬁ\ $é
refiere ﬁanﬁa Q §§l§ta espera o bien”se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acugrdg a la’
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de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficioc de la nacién mexicana, todo derscho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Hilario Guillen N°8 Colonia Las Tinas, Chinameca Ver Cp. 95980.,
mismo gue sefiala para todos los fines y efecios legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma, y la ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas
disposiciones adminisirativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de Iz
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, por las partes, integran el presente conirato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra proyecto, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, carge o
comision en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacion
de conirato correspondiente no se actualiza un conflicic de interés. En casc del que &l
contratista sea persona moral dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios
o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del articuls 49 fraccidn IX de la
ley general de responsabilidades administrativas. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de
la obra objetc de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

H).- Que ha inspeccionado debidamente ¢l sitio de la obra objeto de este contrato, 2 fin de considerar_todgs
los factores que intervienen en su ejecucion. LAY

[)-- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando foiocopias de:

i. | Cedula del Regisiro Federal de Contribuyenies TOARB70301AM1
2. Regfstro patronal anite el I.M.8S.S.- M5110989703
3. |Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0038563

lli.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- .Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas v regﬁarﬁ;e‘r{igsp
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los frabajos amparados por este contrato vz
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizadai
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy presupuesto c,Qn<§
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y¢
U gy e se pacten en el futuro-de acuerdo con las disposiciones del mismo. T
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave y de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y
cumplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las paries en el objeto y condiciones de este coniraio, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a “Ei Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de revestimiento de calles Ignacio Lépez Rayén, Juan J. Caldelas e Ignacio
Allende en la localidad de Hueyapan de Ocampo vy este se obliga a realizaria hasta su total terminacién, de
conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi
como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $285,825.66
(doscientos cchenta y cinco mil ochocientos veinticinco peses 66/100 M.N.) més $ 45,732.1 (cuarenta y
cinco mil setecientos treinta y dos pesos 1/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de § 331,557.76 (trescientos freinta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos 76/700 M.N) e
incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos gue originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional gue al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Liave, por lo que, si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los irabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algunc de elio.

T

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se reiiere el Articulo 58 de ia Ley Nﬁ?ﬁéi’@\% ,
825 de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la ajiiaj?é A
cuande durante Ia vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumentc o

reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ‘se

revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someter4 a la consideracion de Ia Direccidn de
Obras Plblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal &fe ctd,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision v ajus
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceds
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondientel'She
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccidon de Obras Publicas quien lo deterBingrs, |
en el mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo justifique dentro de los seséritzndi
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir E@E" figl
la resolucion que proceda; en caso contrario, Ia solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles

partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dichgi
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, .ge'
tendré como no presentada Ja solicitud de ajuste de costos. i

Qo
T

: , 7
> 0 por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de T
estigiagior 3\%nsiderandc el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizade. No daran lugar a ajus

S cuotas compensatorias @ que, conforme a Ia ley de la materia, pudiera estar sujet
qe bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costio
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establece la Ley Namero 825 de Cbras Publicas y Servicios Relacicnados con elias del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, y dispesiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulade en el mismo, las partes se someten z la jurisdiccidn v competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los antericres términos dejan las partes celebrade el presenie contrato v debidamente enteradas del
contenido, alcance vy fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo 1o existe error, doio o
lesion, obhland%w a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa iectura de! mﬁsmo siendo las
13: 30 h d@ 28 de abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

e WA

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ UR!ETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

RTA

C. ROSALBA TORRES ALOR
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

/

.

C.P. VALE
e;’?e RERO MUNI CLPA
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