CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0002/23
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES
14 DE FEBRERO, 21 DE MARZO Y MANUEL
ENRIQUEZ ALONSO

LOCALIDAD: BARROSA

NO. DE OBRA: 2023300730002

IMPORTE: $ 514,181.64
VA % § 82,269.06
TOTAL: § 596,450.70

ANTICIPC: NO SE OTORGA
CONTRATISTA: NAYELY DE LOS ANGELES
HERNANDEZ PASCUAL

DOMICILIO: CUITLAHUAC S/N COLONIA PROGRESO
TEPANCA, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95716

FONDQ O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE: FAISMUN «%r
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DEL 20?3.3‘@

I

Contrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una ‘parte el
Honorable Ayuntamienio de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Cp. Juan Gémez Martinez ¥
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respeciivamente y-por
laofra la empresa consiructora C. NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL (persona fisica), 2~
quienes en lo sucesivo, se les denominara, "Ei H. Ayuntamienio® y "El Contratista", respectivamenie: asi -
como los €. C.P. Valentin Fernéndez Pristo, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, .
Director de Obras Pdblicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y cldusuias

siguientes:

DECLARACIONES:

L-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del.

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurfdica y patrimonios

propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conitrato, el
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del S
Infraesiructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).pz

gfercicio 2023.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la
evaluacion del presupuesio presentado y por considerario una propuesta econdmica solvente y
reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la gjecucion de los trabajos objeto del

presente contrato.

D}).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Meichoi; Os ]
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefia

Consejo deDés
Fondo de Aportacionésipd
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial acreditando Su personalidad con el Registro Federal de
Contribuyentes .

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana ¥ conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose come mexicano por cuanic a este contrato se refiere Y @ no invocar la proteccion

de _nmgfm gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C). - Que tiene su domicilio fiscal en Cuitldhuac S/N Colonia Progreso Tepanca, San Andrés Tuxtla ¥
95716. mismo que sefiala para todos los fines v efectos legales de este contrato.

Djy.- Que_cuenig con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a Ia ejecucién
los trabajos objeto de este contrato Yy cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de
especializada para ello.

E}.- Que conoce el contenido y ios requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publidss
Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, v la Ley Orgénica
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en estg® ™ “7°"
materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios,

el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato,
consistentes en la descripcidén pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las

demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que nc desempefia empleo, cargo o comisién en
el servicio plblico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formalizacidn de coniraio
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos de! articulo 49 fraccién X de la ley general de responsabilidades adminisirativas.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

1. HEPN940127LM8
2. |Registro patronal anie el IL.M.S.S.- F8416155105
3. | Registro del padrén de coniratistas de SEFIPLAN 0046842

HL-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y 'E,eg; amentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este ,Ssmratg yea
responder en lo que comresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente confrato .

,-ademzs.de la descripcién pormenorizada
de Iz Obra, proyecios, planos, especificaciones generales y;péﬁﬁ@ﬂ]éﬁg@%mgramas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que reguial ©jecucion de los trabajos, v todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposicipnes del'mismo.
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).~ Sg obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y
Servicics Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Ia Ley Orgénica def

Municipic Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse_al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS: \(\& &

]
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabgj
consistentes en: Construccion de banquetas ¥ guarniciones en calles 14 de febrero, 21 de marzo ¥ Mags
Enriguez Alonso en la localidad de Barrosa y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de
conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, a8~ -
como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integra'ﬁff
este contrato. &

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-E importe del presente contrato es por la cantidad de $514,181.64
(quinientos catorce mil cienio ochenta y un pesos pesos 64/100 M.N.) més $ 82,269.06 (ochenta y dos mil
doscientos sesenta y nueve pesos 06/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado,-lo que da
un total de § 596,450.70 (quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 70/100 M.N) e-incluye
la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, ia utilidad vy en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podrz ser rebasada previo convenio adicional que’ al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulc 59 de la Ley Ndmero 825 de Obras
Fublicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en queg
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 58 de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de fgnacio de la Llave
cuando durante la vigencia del conirato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
perc que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumienis o
reduccion en un 5% o més de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de
Obras Plblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumenio o reduccién gue proceda. A tal efecio,
“El Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacion scoporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si ¢l
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sed ente ncompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para gue, en el piaz ae;;dke/‘z'q;’a\s hébiigs a
partir de que le sea requerido, subsane el error o comp i :a‘j\{fformacién sOiicita T@'anssurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento,"e no lo atendier: forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos) i




El reconacimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dliimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccidn
correspondiente, por lo que no se requerira Ia formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podré ser modificado durante ia vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de cosios en el contrato seran los que cormrespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que pré
momento de la presentacién y aperiura de las propasiciones y no podran modificarse ¢ sustituirse ;
variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltiimo dia del mes en el que se presenta
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido
conirato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo medianie cualesquiera de [os siguientes procedim
w

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del conirato para obtener el ajuste;
ll. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe fotal del contrato, y

ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los -
confratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de consiruccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no flegar a un acuerdo, se debera aplicar &l procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos sefiatados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover -
los gjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamienio® por conductio de la Direccion de Obras Publicas ios
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremenio en &l
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contraio o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenien durante fa
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices gue requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunio
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo_difec Bn~publicacicnes

C
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos ftres fuentes_distintas & utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; S <

)_perma ceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos

Ill. Los precios unitarios originales del contr{e{’fo S ten
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos S eonservando constantes los-porcentajes de los

costos indirectos, el costo por financiamiento y-el \éérg@ d¢ utilidad originales durante el ejer del contrato;

i




el costp por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ia tasa de interés que &l
contratista haya considerado en su proposicién, y
Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, éstos se gplicaran al

importe c;ie l_as estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el pericdc en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en gl que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 22 df@s\\\\:\m;
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 22 def mes de mayo def 2023 v a concluirlas &
12 del mes de junio del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. \ =

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El Ko
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse

cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Coniratista” se cbliga a establecer anticipadamente a la iniciacién dab~s ~
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un representante iécnico permanente de :
construccidn, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisicnes en todo lo relative &l

cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento™ se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré

ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitacora de obrz

como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la gjecucion de la obra. “El H.

Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimienio de

especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo

conducente en la bitdcora y “El Contratista”® solicitard las instrucciones gue considere necesarias para

ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las

anctaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar lg bitdcora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanies

técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas paries.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los irabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su confra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS - "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos
“El H. Ayuntamiento” no otorgaré anticipo, que dando sujeto el pago total de los trabajos a exhibicion de las
estimaciones correspondientes presentadas oportunamente de acuerdo a la cldusula novena.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” e%}f@@ﬁ deeste-contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se considerara{n”lgs\ olimenes de obra,
framos o elapas de concepios ejecutados totalmente terminados, en el periotio “q y
estimacion conforme a los precios unitarios pactatios:= resent
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El A Ayur §@iento” deberé establecer ‘para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la feéba f‘gﬁ? corte. Cuando las §3tin1aciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para-que “El H.
d¢ pago. El contratista cubrird a “E! H. Ayuntamiento” y é teretendra el cinco




al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el contratista, por &f
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamienio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “E! Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
¢ con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en gue se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcursc de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente acepiada por &l
la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

. AMENTD !
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo&_@@ﬂ’
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la gjecucion de las 6b
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciohey
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime p?%i
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma Justificada podré ordenar la suspensién parcia
las cbras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esio sea Fals
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision defes
confonme se establece en la clausula decimoguinia de este conirato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, témi
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con elias dei
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las -
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso vy antes de la suscripcién del presente conirato, una fianza z favor de lz Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los
anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del confrato sin incluir:
el concepto del impuestc al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas vy cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo
53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave-Llave. Mientras "El Contratista” no oforgue las fianzas con los requisitoes que mas
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurride: el
plaze a que se reflere el segundc parrafo de esta clausula "El Contratista® no ha otorgade la fianza
respectiva, "El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas pedra optar por No formalizar dicho contrato. L
fianza deberé ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repiblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstanie su recepcién formal, "El Contratista” quedaré obiigado =z
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Namero 825 de Obras Pablicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos sefialados
en el confrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberé constituir dicha fianza por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requetidos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad coniratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Munieggmae

de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos & ViciGs. osultas
presentaren. Transcurride el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra,~El-Contrat]
solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comuniqueaizrinstitacién afianzadorala cancelacién de la
misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera corteri

institucion que la otorgus: ’ ~

o
o s
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A) Sea expedida a favor de fa Tesoreria del H. Ayuntamiento de Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la flanza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en ¢l caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a gue se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo z Ia
cé_a’usula segunda de este contrato, su vigencia quedars automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados. :

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las esﬁpuiacigh
contenidas en el mismo.

E) Que [z institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de! |}
Fianzas en vigor. b

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento o
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso pas
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio c?s;

“El H. Ayuntamiento”. e

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida = la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la flanza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se fengan que pactar modificaciones. al
maonio del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia cidusula segunda, "El Contratista™ se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin incluir ef
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar z la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especiiicaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlc en la
bitécora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, Y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Confratista” por ningiin motivo proceders a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bildcora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia_de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Coniratista”, llegare a producirse la suspension deic "i""&r%aiésf;;éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga-en‘la que se
demuestren tanfo la existencia de la eventualidad, como la necesidad de ‘cumplir-el~fiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera: entarse denfro
de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia-er-gue-ccurran tales eventos. “El'H.-Ayuntamiento”

resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro d¢ ‘n*pfa‘z;g de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el ndmero de diasiqu
n convenio adicional en plazo.

st juicic debe comfprghde;- la prorroga, que
|En caso de que el'nGmers'd dias que deba

deberén formalizarse mediente'u
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comprender la prérroga considerada procedente rebase el 1 5% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucidn de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimerc 825 de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante al
tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Confratista™ se obliga a gue los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato .
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que |
forman parte integral del mismo, v a que la realizacién de todas Y cada una de las partes del trabajo s
efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta v riesgo de\\\?ﬂ' S
ocultos de los materiales o equipe, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios Y perjuf’g 39
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” ¢ a terceros, e @
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto to
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicigs,
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho' Sy
retribucién alguna por elio Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de algunes
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y stg
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare &%
contrato, salvo previa autorizacidén expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los término&t
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de ~
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Confratista” estd de acuerdo en que del imporie de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por &
servicio de vigilancia, inspeccién y contral.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la abra, en los
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser ufilizada a juicic de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidarad al coniratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo sjecutado hasta la fecha de la suspensidn.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el confratc, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en ! formargue;
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrateen a cléusula ¢
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. A; rntam*renjzg: el que liquidara el impotte d
que decida recibir. : ] -




E).- “El Confratista” notificara a “El H. Ayuntamientc” la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de lg Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de Ias situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respeciiva, y se procedera a formular la liguidacién que corresponda. Si al recibir las obras v
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados Y. si no fueren suficientes se hara efectiva de ia fianza.
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes \
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, perc siempre dentro del plazo acordadéXep
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaramsiit

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términ
confrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra a,got
temporaimente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justifics
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas

El presente confrato podré continuar produciendo todos sus efecios legales una vez qu Syan gAY S
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obfa por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no.
recuperables, siempre que ésios sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, deniro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las flanzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o foriuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podré presentar
por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre gue
éstos estén debidamente comprobados y sopertados v se relacionen directamente con la obra objeto de esie
contrato. '

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales Y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contratg,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado v darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion medianteria documentacion
que proporcione a la residencia de supervision. . T

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. yq\ntam%sntcﬁ podré, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de?jjw}tere’s general o
cuando “El Contratista” coniravenga las disposicionesf’iﬁﬁé i 08, bases, procedimienfos y requisitos que
establece la Ley Nuimero 825 de Cbras Publicas vy ng@i clationados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materig; “asi:.como “por el
incumplimiento dy;ewcuga;iquierayﬁfi\e\ las obligaciones que se estipulan en el pres _conirato, sin
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responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién se comunicaré por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones gue al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar

resolucion diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

\

ﬁ;“
BJ.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer algu%a{/‘
de elios, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenidoﬁ

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justiﬁcadg&
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el airass
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulade. T

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de guiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrate no autorizados por “El H. Ayuntamiento”,

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales Y.
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”. ‘

J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K}.- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cuaiquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parie de “El Contratista” de cuaﬁgy,zg}ga“ € las estipL
conitrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del pafsT ymeLpaga_;d'g i’ag penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al proceg:iimiento que se sefiafa en-la: ciénsma vigésima del

presente contrato. T

“estipulaciones del

~
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escision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes.de trabajos €jecutados ain no
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asf como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sidec entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista® que
pudiesen existir. “El Contratista® tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
carrespondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESQ.- A fin de constatar que “El Contratista gjecule las obras contratadas conforme al progﬁ"é‘?
aprobado vy que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmenig” S
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si cogine
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al gu
debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% muitiplicado por el nimero de &
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revisién, por lo tants
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea ia§k
indicada. -
Si de acuerde con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspendierite al Glimo n:;e;
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El HM
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Confratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra’
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la cbra y cuando los trabajos
no se hubieren apegadoc a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion.
para determinar, la repasicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacidn de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esios
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Yy gque por caso foriuiio con™
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las:
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente;
especificaciones técnicas, volimenes de obrg de los conceptos confratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los grgancs
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. -
Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecio
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voltiimenes deficientes.
Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato serédn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamienic” asentandolo en la “Bitdcora de
Obrg”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de-571 @ﬁéé}*dfaswgébiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. 'Ayuntamiento” comiunicaré-a “El"Gontratista” la

autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarics asentandolo 2N la “Bita’cora d§"@bra?;! b

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES pE ELH. AYUNTAMIENTO. I H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener

permisos gque demande la ejecucién de la obra, y gie:usq

- -4 . A . .
os/;permssos de construccidén, autorizaciones y
| suelo, asi como las iigenciag de alineacidn vy
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ndmere oficial ¢ en su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de Ia obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece Ja Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicics Relacionados con elias del Estado de Veracryz
de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente conirato, asi como parz todo aquello que no esté

eXpresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los antereres-iérminss dejan las partes celebrado el presente contratc y debidamente enteradas del

contenido, alc e f@ggza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolc o
lesién, obligandgs

“ne’ invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa leciura del mismo, siendo las
‘de mayo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. Sl

11:30 horas del df

¢ LOS CONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”
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CP. JUAN GOMEZ’MARTENEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO URICG
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HERNANDEZ PASCUAL
ADMINISTRADORA UNICA
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mQ4<TESTEGOS DE ASISTENCIA

ING.-CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
" DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC,
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