Hueyapan

e

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0009/23 ANTICIPO: 40% ($572,498.48)

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION CONTRATISTA: JESSICA JANNETE VELAZCO

DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLES CHAVEZ :

ADELAIDA GONZALEZ, MIGUEL ALEMAN, DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA
GASPAR GOMEZ, CALLE DEPORTIVO, CENTRO SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700

AL EJANDRO ESPINOZA Y HECTOR MOLINA.
FONDO O PROGRAMA AL

LOCALIDAD: COYOLITO QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730009.
FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DEL 2023. |

IMPORTE: § 1,233,832.92 FECHA DE TERMINO: 30 DE JUNIO DEL 20
LV.A. %: $797,413.27

TOTAL: § 7431,246.19

e
Conirato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por unjaggggea glrat
Heonorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver,, Representado por el C.P. Juan Gémez Martinezy |
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por |
la ofra la empresa constructora C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ (persona fisica), a quienes enlo |
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asi como los c.ch. !
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. ' ‘

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio .
Municipal, autorizo la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para l2
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
gjercicio 2023. '

C).- Que el presente contraio se adjudica a “El confratista” como resultado. del Mm\
ADJ/REST/0009/23; Celebrado el acto de apertura de fa propuesta técnica y economica el df 0@&@ N
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 11 de may, dél 20
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condicione
y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obiz
reglizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistenie en: planos, especificaciones ger{ cral

particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se.anexan al contrai;gigdﬂﬁ Y
integrante del mismo. ’ hN
D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Centro, C.P 85865
municipic de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, misrioug fiala para los fines y efectos leggi'?“g'@ s
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li.- EL. CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” dectara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este conirato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningdn gobiemno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficioc de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su en Constitucion N°27 Colonia Venecia Localidad José Azueta Cp 95580.
Mismo que sefala para {odos los fines y efecios legales de este contrato. ill

especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obra$
Serv'cios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Lﬂave y la Ley

materia, para las dependencias y entldades de la administracion publica estatal vy aplicables a [0 ~TFRLIE
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presemé“éant?% J
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales i«
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las ;
demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos. .

F}.- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, carge o comisién
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacidén de confraio
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el coniratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios ¢ accionistas que ejerzan conirol sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn 1X de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes VECJS210105Y9

Registro patronal ante el 1.M.S.S.- F8415852108
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

0039680

{li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

angélisis de precws umtanos correspondlentes las normas que regulan la ejecumon de los trabapz{
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con Iasé‘%f i
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra co
actos relacionados con la ejecucidn de la obra. -
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del iﬁe de la Ley Ndmero 825 de
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracts{ ﬁ%CIO de la Llave y de laley Or




Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Coniratista” los trabajos
consistentes en: ampliacién de elecirificacion rural en calles Adelaida Gonzélez, Miguel Aleméan, Gaspar
Goémez, calle deportivo, Alejandro Espinoza y Héctor Molina en la localidad de Coyolito y este se obliga a

. L - Y A
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar g
donde deban realizarse ios trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos Egg@i@;;@ Uy

QT 0E

documentos que forman parte integrante de este contrato. .

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente confratc es por la canti
$17238,832.92 (un millén doscientos treinta y tres mil ochocientos ftreinta y dos pesos 92/100.) n
197,413.27 (ciento noventa y sfete mil cuatrocientos trece pesos 27/100 M.N.) correspondientes al impNEs
al valor agregado, lo que da un total de $7,4371,246.19 (un millén cuatrocientos treinta y un mil dosti& e
cuarenta y seis pesos 19/100 M.N.} e incluye la remuneracidn y pago total a "El Contratista” por todosHs
gastos directos e indirecios que originen los trabajos, la uiilidad v en su caso, el cosic de las oblig&Elgrie
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo pad
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Aficuio™ %
58 de la Ley Namero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de :
Ignacio de la Llave, por lo que si "E! Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicade,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, ne.
tendra derecho a reclamar pago alguno deello. .

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de ia Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante Iz vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento: o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrén sér
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someteré a la consideracion de Ia Direccion-de -
Cbras Publicas el andlisis correspondienie para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisién y-ajuste
de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. 3 &l
ajusie es a la baja, sera el Ayuntamienio por medio de Ia Direccién de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias ya
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficic” ;
la resolucion que proceda; en caso conrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomnlet
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de digz'f'gﬁfé‘é’ﬁéﬁ
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Trg S/E}H’id
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en foﬁmg‘

tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

i

El reconccimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en e | ie las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daré@i af, a:ajyst
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar il
importacién de bienes coniemplados en la realizaciénﬁgﬁgios trabajos. La autorizacion del ajusté‘@
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio_ds esglucion que acuerde el aumen{o\c—r\
correspondiente, por lo gue no se requeriré la formgh}ﬁjg

de costos no podra ser modificado durante la vigencia

oy
f@ .




calculo de los ajustes de cosios en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acio de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberéan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
confrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener e ajuste;

. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, v

HI. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamienio® tenga establecida la proporcidn en gue intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante [a
actualizacidn de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no esién de acuerdo con la proporcion de intervencidn de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciade en la fraccidn |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, os contratistas seran responsables de promoveﬁ‘"
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los sgjustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremenio en &l v
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién HUEIABAR DE
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al coniratista, conforme al programa = i
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones vy ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
aperiura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

[l. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices dé
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren-
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadec directo ¢ en publicaciones
especializadas nacionales .o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

o

{ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasia la terminzeio
contratados. El gjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes ld§"@qh
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el‘gjérgi
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
coniratista haya considerado en su proposicion, y -

Una vez aplicado ef procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, esgos

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia dexciuap! o del
contrato inicialmente otorgada. o : '
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucidn de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacién. Si “El Contratista® no ha devuelio el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de ios diez dias posteriores a Ia autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito figed] o
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde:
se venci6 el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este cou
mediante estimaciones que mensualmenie” se formulen, en las que se consideraran los volimenes de
framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda “:"'.”m
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas ﬁbn;{g
Contratista” a la residencia de supervisidn, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentic: .
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas &
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su \% v
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion .y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamientg”.se.
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si =l o
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta}: -
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o Ia liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de *El
Contrafista”, se consideraré definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y-sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho ‘de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucidn de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones coniratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respectorada s
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar ia suspensién parcial o total de las
cbras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato |
conforme se establece en la clausula decimoquinia de este contrato. |
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratisia” se obliga a constituir en la forma, términos y|
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con ellas dei
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a |
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. “El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presente conirato, una fianza a faver de la Tesorerfa Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocamps;:Ver. e
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del confrato sin incluir el concepto dé}?f guesto-
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrato impone a "El Contratista” en términos de [o establecido en el Articulo 53 de la Ley Nameri

Mientras "El Contratista” no otorgue las flanzas con los requisitos que mas adelante se sefiala
legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si ranscurrido el plazo a que se refiere
parrafo de esta clausula "E! Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento™ hz
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Leygi\[\»_ )
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavé-ademas ~
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera.ser otorgada por institucién mexic T
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas obegs, no obstante su rece
Contratista™ quedara obligado a responder de ios defectos gue
ocultos y de cualquier otra responsabifidad en que hubiere incur
&25 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas de |
los términos sefialados en el conirato y en la normativa corré@\gg

Sadierdo al Articulo 68 de-la Sy Ntmer
&¥de Veracruz de Ignacio d&Jia Llavg(en
gtite, otorgando una flanza que garantice
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durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras gjecutadas, "El Coniratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
casg, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad confratada;
dicha fianza debera ser oforgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de g‘
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista® corrija los defectos ¢ vicios oculfos '
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de enirega de /
Contratista® solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién <&
cancelacion de la misma. La pédliza en que sea expedida la fianza debera contener las szgunen%es:/d Ia
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este conirato.
FUEYAPAN D

C) Que en el caso de que sea prormogado el plazo establecido para la terminacién de los trabago&ag@
refiere la flanza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de dc!

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en téminos del
convenic adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuandc parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que Iz institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en lé Ley Federal de Instituciones de "
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de :
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para ™
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjwmo de '
“El H. Ayuntamiento®. :

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para'la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios oculios y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el conirato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumphmiento por el 10% (diez por cnento) de dlcha amphacx’-» H :

del citado convenio. e

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE L.OS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamlento" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa

bitacora de obra ¢

Las modificaciones se consideraran incorporadas al #gxto . del contrato y por lo tanto seran obhgafﬁﬂas ara
ambas partes "El Contratista” por ningln motivo procec 2| 2

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el prem
la orden de ejecucion. Y

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO @i
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizaréd considerando el pericdo en que debieron ser gjecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se Y
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo. Al

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” gjecutara los trabajos en un plazo de 44 d@xy
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 78 del mes de mayo del 2023 y a concluirlag’e{3d
30 del mes de junio del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “E| H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban Hevars -y
cabo los trabajos.de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones quese~
requieran para su realizacion. HUEYAPAN oz

[
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la mucracxd@ﬁge“ &Y
los trabzjos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio v suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitacora de obra.
como instrumente de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimientio-de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo. =
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las:
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes o
técnicos regisiradas, la custodia de la bitdcora deberé quedar bajo Ia responsabilidad del supervisor de obra;”
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresaric y palrén del personal que "ﬁp\
ocupa con motive de los trabajos materia de este confrato serd el Unico responsable de las obligaciones” |
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social. “Ei ™
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presemare;n %
en su confra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamienio” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.\
Ayuntamiento” otforgard anticipo de un 40% (cuarenta por ciento } que importa la cantidad de $572,498.48
(quinientos setenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos 48 /100 m.n), obligéndose el contratista a ejecutar
los siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion
de equipos gue se instalen en la obra y demas insumos. “El Confratista” dentro de los guince d/la,s,matw;aiei
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacidn debera presentar la garantia dg!/antic:p"“ con.ek
objetc de que "El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince /d f
sygunentes ala presentacxon de la garantra de los frabajos el importa de anticipo en los te

movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecuc:lon de pactado y formaliz ~
convemo la nueva fecha de i muctaczon de !os trabajos; si “E! Contratlsta” no entrega garantla del antip S

otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, §g; ¢
los procedlmzentos establecidos al respecto por la ley numefw&S _de obras pubhcas y semc:|o§
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacidén del plazo de ejecucidén por medio de una soliciiud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventuslidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse denire
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntarg@é?ﬁrj; }
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguienfés‘ il
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de gue el nimero de dias que debal
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado pa’
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola VEXRES
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y ServicidS ==
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la sciicitiud se presemtzarat D
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durantg as’
tiempo de la suspensicn y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicie
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista™ se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrate
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar ¢ de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre lfos bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacic de la Liave.

Asi mismo "El Confratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el ;
servicio de vigilancia, inspeccidn y control. |

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira é‘?—f
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

-
<
L

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido

ser utilizada 2 juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidaré al contratista el vath;r‘
recibida. i
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactadﬁ :
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién. N

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar bl
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma qug

convengan, con base en los trabajos ejecutados. \k sy
D).~ Cuande “El H. Ayuntamiento” rescinda el conirato enl6s émnings de la cldusula deci

case la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayianta 'ehi&\);?fél gue liguidara el impo
gue decida recibir. . -




E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantdndose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con &
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirén de las cani
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la/fi v
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse Ias obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendi2nigzs
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acerdado, a gt
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin peRlith 5
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de
contrato.

£

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento® podré sus§$ T :
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o Tk
por razones de inferés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas; o

El presente contrato podré confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen ;
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién. Si los trabajos han de continuarse, .
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. -
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o -

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” ¢ por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se

evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente

y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que N
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este ;
conirato. g :

En caso de no ser aceptada la mocidén de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de{ﬁa
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ,

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los mat naies—y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Cﬁnt;:aésta” ie.
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera d Bste; bgant?atc,/f
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado ¥ d uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la do ‘
gue proporcione a la residencia de supervisién. !

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de irg:g(e_z
cuande “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientosﬁg,requisﬁtes}‘qé
establece la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado abr
de Ignacio de la Llave y demés disposiciones administrativas sobre la materia;
incumplimientc de cualquiera de las obligaciones que, se estipulan en el preser >
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independieqte@ nte. . de aplicar las pena: e fri onale:

conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectivate a%otorgada para el cimhplimied{®Zdel
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificad f'm%}h aj@i&isién administrativa del contrato, la
decisién se comunicara por escritc a "El Contratista”, exg%nie |4s-razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de veinte (20) dias hébﬁeﬁ\ oS a,pgfa‘rtir de la fecha en que reciba la
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noftificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”. f \ 4

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contré% €N
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer algun
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justifi w
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

iy - A
D).- Si “El Coniratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” ei;a%’g_aso 2023
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y deméas prestaciones de caracter laboral a sus - ‘
trabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subconirata parte de los trabajos objeto del centrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, v supervision de los materiales v
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H. -
Ayuntamiento”. e

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamientc” las pdlizas de fianza que se refiere
la cléusuls décima primera del presente coniraio, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. ,”‘"\

K).- La violacidn al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial / F}
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. 5 §

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de Jas obligaciones denvadasu
del presente confrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

conirato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo vy el pago\dé
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cléusula v;g
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento? pros dera/ ’
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabsjos ejechtéﬁo a0
liguidados, hasta que se oforgue el finiquito correspondiente, o que debera efeciuarse defifr

cuarenta (40) dias naturales sugurentes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho ﬁmg\r

correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de ja fq
de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas documept
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESQ.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento® comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% muitiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanio,
mensualmente se hara ia retencidén o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacidn correspondiente al Gltimo mes
de! programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio del eraric de "El H.
Ayuntamienic” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Confratiste” Para determinar las refenciones v, en su caso, la aplicacidn de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuniamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "E! H. Ayuntamiento” verificard también ia calidad de la obra y cuando los irabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicidn de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y gue por casc foriuito con
anterioridad no se hubieran detectado concepios pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones vy la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
espegcificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceplos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecio ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccidon “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganocs
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que fiene
"El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo traténdose de pago de conceptlos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecio
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratdndose de pagos en exceso gue haya recibido el contrafista, éste debera reintegrar las cantidades f/
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los | PR

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias/
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenie las cantidades ak i
disposicion de la dependencia o entidad. }

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean\
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dichc pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no ingli
este conirato serén solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la™
Obrg”, y & partir de Ia fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de & (cinco) dias hakf
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento® comunicara a “El Cohtrat
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

permiscs que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las hcencnas de
nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesrcﬁ
de “El H. Ayuniamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos v reqa #os que
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establece la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimientc del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las paries celebrado el presente contrato v debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo ¢
lesién, obligéndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo siendo las
~ 11:30 horas del dia 15 de mayo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. .

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

.

AN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL ‘ SINDICO UNICO
“EL CONTRATISTA”
)
ey
W
C. JESSICA JANNETE
VELAZCO CHAVEZ

ADMINISTRADORA UNICA

C.P. VALENTIN FE
TESORER
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