CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATG N°: HUEY/FAISMUN/0011/23 ANTICIPC: 40% ($347,710.48)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
CONSTRUCCION DE CUARTOS

DORMITORIO DOMICILIO: ZENON A RIOS N°216 COLONIA CENTRO,

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865.
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NOQ. DE OBRA: 2023300730011,
FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DEL 2023.
IMPORTE: § 748,082.93 FECHA DE TERMINO: 17 DE JULIO DEL 2023.
LV.A.%:  $1719,693.27
TOTAL: $867,776.20

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Deferminado gue celebran por una parie. el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez v
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente Y por
fa ofra ia empresa constructora C. JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA {persona fisica), a quienes en lo+"
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista®, respectivamente; asi como los C. C.P.
Valentin Ferndndez Prieto, Tesorere Municipal e Ing. Carlos Daniet Cazarin Quevedo, Director de Obras .~
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

S A
P

N

 DECLARACIONES:
- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: |

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Muricipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, ¥y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. : . ST
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente conirato, el Consejo de Desarroli<
Municipal autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aporiaciones para la
Infraestructura social Municipal v de las Demarcaciones Territoriales del Distritc Federal {FAISMUN) para el |,
ejercicio 2023. .

A T

C)- Que el presente confrato se adjudica a “El contratista” como resuitado. del concurso Ng_.ﬂ L
ADJ/IREST/0011/23; Celebrado ef acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 24 de mayo, N D8 0Cayeg
del 2023 v el acto donde “E! H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacigryeidia. ;
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en diche conglirsoy por.r
y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto det presg
realizarse en términos del Provecto Ejecutivo consistente e pia
particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y- qii
integranie del mismo. i

oy
120

30 de mayo del 2023, por.> I BE
irlas condiciones téeaiaas L,
ontrato y que la obra geBera=
especificaciones gene
iexan al contrato como P

artes

D)~ Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampi \\sﬂf\"
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que seftala para o5 fin
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.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula de! Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, -

en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y a no invocar ia protegcion 0L
de ningln gobiemo exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derechs. -~ . -
derivado de este contrato. R

C)- Que tiene establecide su domicilio en Zenon A Rios N°216 Colonia Centro, Husyapan de Ocampo Ver.”
Cp. 95865 L

D).~ Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucic}h de -
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacidn v mano de obra
especializada para ello. S

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen ta Ley Niamero 825 de Obras Plblicas y- -

Servicios Relacionados con eilas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica-del -

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta

materia, para las dependencias y entidades de fa administracién publica estatal y aplicables a los my\@{@ipi? ﬁf}ffvfc@@ . :,;'
/

el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presentg®

consistentes en la descripcién pormenorizada de fa obra, proyectos, planos, especificaciones gergraedls
particulares, programas y presupuesto con anélisis de precios unitarios correspondientes, asi cOmuEREs
demds normas que regulan la efecucion de los trabajos.

-F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o COTTHGIR S
en el servicio pdblico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de coRtstas=—4
cotrespondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea personamniciiPs o ,
dichas manifesiaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control b %Q ‘
sociedad, en términos del articulo 48 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas. 'Eégi =&

T cuzLd
3 i

A
B N ™ 8
G.- Que ha inspeccionado debidamente &l sitic de la obra objeto de este contrato, a fin de @@'%ﬁwr todos-"|
los factores gue intervienen en su ejecucion,. A

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes PUG J7606233@%[3 N

2. | Registro patronal ante el 1.M.S.5.- FA910987104 ~i

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0043679 S

Ry

<

.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

AT A
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regias?f’egia
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este corn
responder en lo que corresponda por su incumplimignto. «':/\
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcidn porrrjen\ﬁ{
de la Obra, proyectos, planocs, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto=xg
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los frabajos dyitodes,, 1 \’,
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las dispesiciones del mismo. = «M*»J,\

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas y ;‘
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Organica def
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucidn v
cumnplimiento del presente conirato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de fas siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de cuarfos dormitorio en 1a localidad de Loma del Tigre y este se obligaa ... ...
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, © .
documentos gue forman parte integrante de este contrato. g

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por ia cantidad de $748,082.83 .
(sefecientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos pesos 48/100.) mas $ 119,693.27 (ciento diecinueve mil
seiscientos noventa y tres 27/100 M.N.) correspondienies al impuesto al valor agregado, o que da un total S
de $867,776.20 (ochocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos 20/100 MN.) e incluye la -~ vy
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los | NI e
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato

con carge a "El Contratista™. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional gue al respecto
acuerden las paries, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas 'y e
Servicios Relacionados con elfas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, por lo que st "El Contratista"= = ~ :
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independienternente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de E@\L‘:e;
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignic
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstag ¢
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen unla 5ol
reduccidn en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos Ip ra’g’bis_
Qbras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. :
“El Coniratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisiory &

de costos, acompafiando la documeniacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo qué“ﬁ\’ofé;gﬁg SFA
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspsh;{lﬁh;é,ﬁsg'ﬁg
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determifiara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd-emifieporodicio

ta resclucién que proceda; en caso contrario, a solicitud se tendré por aprobada. 2

plazo, sin que el promovenie diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién delajusted
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento’q;
correspondiente, por lo gue no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimignto.
de costos no podra ser modificado durante [a vigencia del contrato, los indices gue servirén de base
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calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalercan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones ¥ no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en &! que se presentd. el o los

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje jgual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:”

I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obiener el aiuste;

It. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, muttiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por cientc del importe total del contrato, y - -

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamienio® tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el fotal del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la.
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En esie ¢ase, cuando los - -
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion -~ -
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de gue sean corregidés: en el
supuesto de no ifegar a un acuerdo. se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecte de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a lgs mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
pracedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I Los ajusies se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento ef &
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa |
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el comrespondiente al acto de presentacion g
apertura de proposiciones, aplicandose el (ltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcufados con base en los indices
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Ban 5t
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, ne se encuentrer® =< ~ =
dentro de los publicados por el Banco de México, “E} Ayuntamiento” procederan a calcuiam;'qnwmﬁj’ ke
con el contralista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o el pulilicacione
especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas §_utilizandg”ios' -

™

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; -

ill. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de lo ty
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porgg\_nteie_s e
costos indirectos, el costo por financiamiento y el carge de utilidad originales durante el ejercicio d

el coste por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de ia tasa de interés qu
contratista haya considerado en su proposicion, y

L

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstoéi-sg'agﬁqaran
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte } wificar la garantia de & mplimie
contrato inicialmente otorgada. . ' :
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea infetior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesio se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 42 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 06 del mes de junjo del 2023 y a concluirlas el dia 17
del mes de jufio del 2023 ajustandose a! calendario de trabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “Ef Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los frabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones gue se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Confratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacidn de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente pasa tomar decisiones en todo lo relativo al -
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual poera |
ejercer en todo tiempo. El Contrafista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra” ="
como instrumento de control vy a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de fa obra. “El H.- -
Ayuntamiento”, & traves de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y "El Contratista” soliciard las instrucciones que considere necesarias para
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. *El H. Ayuntamiento” y “El Contratista™ aceptan utilizar la bitacora \
s6le para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas vy las firmas de sus representantes ‘
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo 1a responsabilidad del supervisor de@b’“
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cuaiquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrdon del personal qud |
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciongg,,
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “E % 5
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarefiibrasc s
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. b ;; ;‘;f?;"”f
R N i

fiand S {
Tl Taiiaiars

- 2625

CCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y "E! Contratista” acuerdan que para el inicio de ios trabajos JE5
Ayuntamiento” oforgard anficipe de un 40% (cuarenta por ciento ) que imporia la cantidad de ﬁéf ‘TQAE&
(frescientos cuarenta y siete mil ciento diez pesos 48/100 rn.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguigti

trabajos de oficina y para gasto de trastados de maquinaria y equipo de construccién, la adquisicion de équi : o5
que se instalen en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el
dia que se reciba copia de Tailo de adjudicacion deberd presentar la garantia del anticipo con el objeto de que,
Ayuntamiento”™ ponga a disposicion de "El Confratista® denfro de quince dias naiurales siguientes 'a"
presentacion de fa garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente cldustlas
conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Pablicas y Sepvidi
Relacionados con eilas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; ef atraso en la enfrega del anticipG-sgra =
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de paciado v formalizar median
convenio fa nueva fecha de iniciacion de los trabgjos; si “El Contratista” no enfrega garantia del anticipo déitis dek.
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimienio de a : Eacion.
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los frabajos ejecutados,
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faitante por amortizar en la estimacion final, sujeta
los procedimientos establecidos al respecto per la ey nimero 85 de obras publicas y servicios rqlaci! rad
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amorfizacidn de los anticipos en g@\sfgé
recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adqﬁ_lsi T
debidamente comprobados, mediante exhibicion de la documentacion correspondiente , consideranto 1o
precios , los ajustes de los costos autorizades a la fecha de la rescisidn, siempre v cuando seansizds
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos

en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara

por escrite a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo

no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Coniragtista” no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la .
establecida por Ia Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los—
gastos financieros se calcularan sobre ¢l saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicicn de "El H. Ayuntamiento®.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato . 1.
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, |
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periode que comprenda cada ..
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El°
Contratista™ a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecio, dentro = -
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en -
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su - 3
tramite de pago. El contratista cubrird a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe .. °
de cada una de las estimacicnes de trabajo que formule el contratista, por €l servicic de vigilancia, inspeccion Y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados

con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacién f
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuniamiento” se 17
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidas. Si “El [ A
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta;
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer
escrito la reclamacion correspondienie. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “EI
Contratista®, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate v SR
derecho a ulterior reclamacion. S
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su prapic personal, que la ejecucion de las obras se realice de}
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la |
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, [zs instrucciones que estime pertinente. “El =3
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las, T
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea MOtVe ParE - oo
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contra '
conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato. T
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, términos ¥ -
procedimientos previstos por fa Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con eliagzigtzs
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en ia materia, las ga‘g‘é}éﬁ’asbam’
que haya fugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiér
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripCiq%.
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampa, Ver.,d
cumplimento por et 10% {diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impueste
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimientoe de todas y cada una de las obligaciones que el prggg;\t
contrato impone a "El Coniratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero%‘éﬁ\%\‘”
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacic de fa Llave}l_\av
Mientras "El Confratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, ‘no:
legitimara el contrato y por lo tanto ne surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segund
parrafo de esta clausula "El Coniratista™ no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” harg
la garantia de seriedad de |a propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de fa Ley N
de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de [a Liav
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser oforgada por institucién mexicana 0
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién;forrﬁﬁv

Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores%\:f icios IR
ocuitos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Niimg TR y
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la ézigb <2 o

los términos sefialados en el contrato v en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que_gafzpiise et S
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durante un plazo de veinticuafro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir
dicha flanza por un monto equivaiente al 10% (diez por cienio) del costo tolal de Ia obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion yfo adecuacidn de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de ia obra, “El:
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la

cancelacion de fa misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de Ia instifucion que la otorgue: X

A) Sea expedida a favor de lz Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que [a fianza se olorgue en los términos de este conirato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que s
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenic adicional de acuerdo.a la

cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con’s .
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a ta fianza en términos del
convenio adicional, prorrega o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la gjecucion de los trabajos matetia de este confrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacione
contenidas en el mismo.

E)} Que [a institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de inststumoneg{ﬁ
Fianzas en vigor. < 2

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido cumplimiento dejt
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente conirato e incluso pa =1

“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere |a fianza, "El Contratista” tendra la obhgamon de pagar fodas las firmas pa?éié P:r
préroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afi anzadora@pe :

“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. Ay

PR

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de |
garantia de vicios oculios y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se fengan que pactar modificaciof esgg]
monto del contrate de acuerdo a lo establecide en la ¢lausula segunda, "El Contratista” se obliga a preSeW
un endoso a2 la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin inc u:‘ o
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha q\%\
del citado convenio. e

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, n%@gal‘ :
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asenta%g n Ja
e bitdcora de obra. 2

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del confrato, y por lo tanto seran obhga‘i/' ;
ambas partes "El Coniratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del ' c&
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en!
la orden de ejecucion. ‘\

DECIMA TERCERA.. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIGN.- Si a consecuencia de casw___
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempe para ia
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
rescivera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el ndmero de dias que deba _
comprender fa prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para -
la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prémoga mediante un convenio adicional por una solavez, = 7
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas Y Servicios -
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave. Si la solicitud se presenia- .
exiemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante ¢l
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio .|
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. SR

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.» "EL Contratista" se obliga a que los .
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato -
cumpian con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que - -
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se -
efectiien a safisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesge de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se haré efectiva [a garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios v perjuicios
causados. "El Contratista™ se obliga a cubrirlus y repararios por su cuenta y riesgo, sin que teng%geﬁe
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar oEe S
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos v obligaciones derivadas del presente copfi

Veracruz de Ignacio de la Liave.
Asi mismo "Bl Coniratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le h e
siguientes deducciones: ;"‘;}ﬁ’ﬁ‘-"’“’m‘
TESORER
A) E1 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechosigréer 2023
servicio de vigilancia, inspeccidn y control,

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento® reci fr:&%‘”
obras objeto de este conirato hasta gue sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de uer
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, &n
caso0s siguientes: :

b
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, %@E@
ser utilizada a juicio de "El H. Ayuniamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de lax
recibida. A
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento™ acuerde suspender la obra, v lo ejecutado se ajuste a lo pactad%UE
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta ia fecha de la suspension. .

C).- Cuando de comin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por-f%%
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que_ 1a8<p
convengan, con base en los frabajos ejecutados. b,

B
D).- Cuando "Bl H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonover
caso la recepcidn parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamienio” el que liquidara el importe de lo
que decida recibir.




E)- "H Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion nomal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, deniro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NGmero
825 de Obras Pablicas y Servicios Relacicnados con ellas det Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pamrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liguidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “Ef H.
Ayuntamiento”, a carge de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contrafista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre fas mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a pariir -,
de ia fecha de recepcion. La recepcidn de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sancmnes en los termincs de este
coenirato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento® podra suspender
temporalmente en {odo ¢ en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrad continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan: - . *
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspensién de la obra por™ '
causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que ésfos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionem
directamente con el presente confrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarge;’-
se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montd? ~
de las flanzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar _\ ]
por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratlsta“ ia solicitud de terminacion antlc1pada con el fin de que se 3

éstos estén debidamente comprobados Vi soportados y s relacionen directarmnente con la chra ob}eto deestef Ll e
contrato. 7022 - 2025

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este oontra,,\
guedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles aku‘
para el cual fueron suministrados o adqumdos debiendo acreditar su aplicacion mediante [a documen“racgo.
que proporcione a Ia residencia de supervision. I

DEC!MA NOVENA.- RESC!SION ADM!N!STRATIVA DEL CONTRATO.-"EIH. Ayuntamlento” podra

establece la Ley Namero 825 de Obras Pidblicas y Ser\nuos Relacuonados con ellas del Estado de % =
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como | c
incumplimiente de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente c:ontr
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas conven
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para sl cumpli

mismo. Cuando "Et H. Ayuntamtento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contj:a_t ;-da
decision se comunicara por escrito a "El Contrafista”, exponiendo las razones que al respecto seTuv:eron s
para que éste deniro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en Pque rgegrba;éa i

ag e




notificacidn de rescision, manifieste o que a su derecho convenga, teniendo “Ef H. Ayuntamienfo” que dictar

resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuniamiento™

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna’ parte v
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C}).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado ne E f
acata las ordenes gue por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”. k3

D}.- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y  juicio de “El H. Ayuntamiento” ef atraso :
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. :

E).- Si “El Contratista® oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus T
trabajadores. §

F).- Si *E] Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de guiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrate no autorizados por “Ef H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengaqn tamag%

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilangia, y supervision de-dds-frare SIER Y
trabajos. s

1}.- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin fa autorizacic
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza goe i il
fa clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas n0ﬂ§"ﬂ§f§§§ﬁcl%{s° o

condiciones estipuladas. TESGRER A
2DET - ZUEE
K}.- L.a violacién al secreto profesional ¢ la divulgacién a terceras personas de la informacién conf] G T

gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “E! Contratista”. fﬁ’:\’:fﬂ%

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “E! Contratista” a cualquiera de las obligaciones derwa" 7
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “E! Contratista® de cualquiera de las estlpulac
contrato “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cump!imlento del mismo v el page de !

hacer efectlvas las garantias absteniéndose de cubnr los importes resultantes de trabajos e]ecut@
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito cor'respondlente lo que debera efectuarse denir@

preverse el sobrecoste de los ifrabajos adn no ejecutados y que se encuentren atrasados conf' rq*e:a_
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su casolfef
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de oiras responsabilidades de “El Contra’gsta.j
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de Ia notificacién
de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere



VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESOQ.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integranie de este contrato, “El H. Ayuntamientc” comparard mensualmenie el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no reslizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencidn del 5 % mudtiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde fa fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensuaimente se hara la retencién o devolucion que carresponda, a fin de que fa retencidn tota] sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Glitimo mes™ = -
del programa, procede hacer alguna rstencidn, su importe se aplicard en beneficic del erario de “Ef H. -
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones -
eslipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier ofra R
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones retativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de Ia obra y cuando los trabajos -
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién T
para determinar, fa reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion e
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la aobra y que por caso fortuito con _
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las i ' .
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, . = <. /"
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubierz deficiencias respecto ¥
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de ia deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato |a totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los )
elecutores, Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de fa facult_{aégiﬁj“
"El H. Ayuntamiento™ para exigir el cumplimiento del conirato o rescindirlo. =

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterdn 165 <
cargos se calcutaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso v se computarér%-?g‘@iﬁgf A
naiurales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantifledes anorg
disposicidn de la dependencia o entidad.

No se consideraré pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contrafista™s
compensadas en la estimacién siguienie, o en el finiquite, si dicho pagc no se hubiera identiqpagi“o-'
anterioridad. -

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluido:
este contrato seran solicitados a "El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora”
Cbra”, v a partir de 1a fecha en que se asiente, “El Contratista” dispene de 5 {cinco) dias héb es
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contraty
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamientose’ X

obliga a realizar los tramites necesarios para obfener los permisos de construccion, autorizagi
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de usc del suelo, asi como las licencias de &line;
ndmero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de
de “El H. Ayuntamiento”. Y

e

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las p ] =
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada Ei“r'fg%; S e
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamienios, procedimientos y requisitos GG&
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establece la Ley Ndimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas gue le sean aplicables a la materia.

Para fa interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion v competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enferadas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mlsmo suendo las

15:00 horas del dia 31 de mayo del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.
ﬁ.m;ammnm

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

. :i{.ﬂ_.,..,} ;ﬁ';.
C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZURiETA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO il

{7
¥

C. JUAN i PULIDO
GRACIA
ADMINISTRADOR UNICQ
EMPRESA CONSTRUCTCRA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA™
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