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Hueyapan

de Ocampe

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0016/23 ANTICIPO: 40% ($458,068.98)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
CONSTRUCCION DE TECHADO EN

ESPACIO MULTIDEPORTIVO DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA

INSURGENTES NORTE MINATITLAN VER. CP 86710
LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERC :
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730016.
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2023
IMPORTE: $ 987,260.72 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO DEL 2023.
LV.A %: § 157,961.72
TOTAL: § 1,145222.44

y
Contratc de Obra Publica a2 Precios Unitarios v Tiempo Determinado que celebran por una parte el‘\
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por ¢ C.P. Juan Gomez M %
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respecti Qe
la ofra ia empresa constructora C.REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ (persona ﬁsnca) aqg

en
suceswo se 1es denommara “ElLH. Ayuntam;ento y“EE Contrat:sta" respectlvamente asi comg'\%‘si%"

DECLARACIONES

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA

A).- Que de conforrmdad con ic estabfeczdo en eE “Articulo 2, Segundo Parrafo, de fa Ley QOrganica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jU!‘EdiGa y patrimonios
propics, y gue por lo tanto tlene capamdad lega[ para celebrar este conirato. .

B).- Que para cubrir ias erogacnones que se dertven dgel presente conirato, el Consejo de Desarroiio
Municipal autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal’ y de Ias Demarcamones Territoriales del Disfnto Federal (FAISMUN) para el
gjercicio 2023. s S

C).- Que el presente contrato se adjudica' a “El- ccntratista“' como resultado del concurso No.
ADJ/REST/O016/23; Celebrado el acto de aperiura de la propuesta técnica y econdmica el dia 28 de marzo
del 2023 y ef acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion et dia 03 de abril del 2023, por
presentar la propuesta econdmica soivente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y economicas ‘queTgarantizanla gjecucion de los trabajos objeto ‘ igato y que la obra debera

reahzarse en t‘ermmoss., el -~-Proyecto E;ecutwo conSIStente en ‘ianose?gs.“ﬁgcﬁ icaciones generales y
' nﬁ:}an al contrato como parte

e‘\chor Ocampo s n,
o/q"ue senala@a‘

ionia Ceniro, C.P. 95865 del
=S} g@fectos legales de este,
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Ii.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personzlidad con la cédula del Registro
Federal de Confribuyentes.

B}.~ "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanio a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Nicolas Bravo N°48 Colonia Insurgentes Norte Minatitlan Ver. Cp
96710.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objefo de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacidn y mano de obra;
especializada para ello.

E).- Que concce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Piblicas Y,

Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, v la Ley Orgéni_g,a*‘lf ;

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en ‘&sta- ¥ =

materia, para las dependencias y entidades de la adminisiracion piblica-estatal y aplicabies a los munici;:m:-)i 7

el contenido de los anexos que debidamente firmados por fas partes, integran el presente contrat?} o
o

consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales,
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como ¥
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. '

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o com?sj/‘i?f@
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefatlo, con la formalizacién de contritd
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre ia
sociedad, en términos del articulo 49 fraccién [X de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccicnado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion,

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Confribuyentes

2. | Registro patronal ante el I.M.S.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir-en lo.que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regE glamenios
mexicanos, de Cardacter feder statal y municipal aplicables a los frabajos amparados por est ‘contratg ya
responder en lo que cofresponda por st incumplimiento. Fres o
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, plangs,- éspecificaciones generales y particulares, programas y presupuesio con
anzlisis de precios unitarios comespondientes, las normas.gue. reguian la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en elfuturc de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C)-- Convienen en aceptar.a la Bitdcora de Obra como;éIQijgfﬁ.l"mé‘ﬁto legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ej .de la obra. T e

D).- Se obligan en los términos @eeste contrato y del coptenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados:con  Estado de Veracru%@fgg_:@iq de la Llave y de la Ley Organica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” ios trabajos
consistentes en: Construccion de techado en espacio multideportivo en la localidad de Francisco |. madero y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parie integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTQO DEL COMTRATQ.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $987,260.72
(novecienfos ochenta 'y siete mil doscientos sesenta pesos 72/100.) mas $ 157,961.72 (cienfo cincuenta y
sfefe mil novecientos sesentfa y un pesos 72/100 M.N.} correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $71,745,222.44 (un milién ciento cuarenta y cinco mil doscientos veintidés pesos 44/100
M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que |
originen los trabajos, la uiilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas eng;efff
presenie contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convefi

adicional que al respecio acuerden las paries, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porlo
que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de Io indicado, independientemente de la responsabilidagd! {
en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno dg*
ello. 4

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Num@'ﬁ:“’%
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llaved2
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualiquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a ia consideracién de la Direccién de
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafnando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a ia baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, ia solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

£l reconocsmlento por aj ste de costos en aumento o re

estimaciones, consnc!eran dltimo porcentaje de ajuste qué”gé\tenga autcmzado No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a«J\ alley-de Ta. materla pudiera estar sujeta la
importacion de bienes, contemplados en la,realizacion de los traba La autonzacuon del ajuste de costos en

et
moneda nacional debera: efemarse medlante—eT ﬁcfb de resdlu que acuerde el aumento 0 reducc;on
correspondiente, por lo que ne sere "

de costos no podra ser

era incluir en el pago de las




cdlculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que comrespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

{0s precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra enfre la fecha de su presentacion vy el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

- El ajuste de costos direcitos pedra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del conirato para obtener el ajuste;

il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de )
trabajo por ejecutar, representen aproximadamenie el ochenta por ciente del importe total del contrato, v ycy

i, En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen%
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la'
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuandoﬂ&@,s;\
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de meditigh
durante el proceso de consfruccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en’ &l

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién L.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y 11, los contratistas serén responsables de promovgs

los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Plblicas fgi&:

revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de Jgs;- ;

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: TenRERIA
2022 - 2025

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme ai programa

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la

gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y

apertura de proposiciones, aplicindose el Gitimo factor que se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacidn de costos de obras puibiicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ef Ayuntamiento’, no se encuentren
dentrc de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

Hl. Los precios unitarios originales del conirato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
: considerado en su proposicion, y

IR
Ton AT i

el procedimiento respectivo y determinados {osfactores™de djuste, éstos se aplicaran ai

o . ™. ok s . e
le. Iz stimaciones generadas, sin que resulte necesarlo\_ﬁ'[o!ﬁ,car la-Garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.  w . v

-
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo enh que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutar los trabajos en un plazo de 52 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 10 def mes de abrif del 2023 y a conciuirlas el dia 31
del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “E1 H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

: Lt
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOUS.- “El Confratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacigjgt;‘ﬁT

los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representanie técnico permanente’/dg
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo reiativ
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podr
ejercer en todo tiempo. El Confratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de ob

como instrumento de control y a utifizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento &é
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentandg: O o

conducente en la bitdcora y “E! Coniratista® solicitara las instrucciones que considere necesarias p%é 5"
gjecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo Ias
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representanies: -
técnicos registradas, la custodia de Ia bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supenyisgg?ﬁéf:@fggb“
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ‘(,/ P

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresaric y pafron del persona
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contraio sera el tnico responsable de las obligacipnes
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social"El
Confratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores prése
en su contra o contra de "E! H. Ayuntamiento” en relfacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “ET

Ayuntamiento”  otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa ka cantidad de $458,085:087

{cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochenta y ocho pesos 98/100 m.n), obligandose el contratista a%iq_ 0s,. . ~
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, fa adquismérrdei“‘i-*%
equipos que se instalen en la obra y demés insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naiurales
siguientes a la presentacidn de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas de! Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en Ia entrega del anticipo sera
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estipulado, no proceders el diferimiento de la fecha de inicio de ta obra. El procedimiento de amortizacién
del anticipo consistiré en deducir:proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante porfaimor?z—,é”f”é”n la estimacion final, sujetandose a
los procedimientos establecidos al'respecto por la ley nﬁmegbfaéiﬁe*’@b?as publicas y servicios relacionados
con ellas de estado de Veracru .ge’Ignacio de Ia Llave. para;la: ’o’?tizacién de ios anticipos en caso de
recision , para lo cual se le teconoceran los materiales que.tenga ‘en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, médiante exhibicion de la docutj"@h’té on correspondiente , considerando los
8tos -autorizados a la fecha ' FeScision, siempre y cuando sean de la

U

precios , los ajustes de'los
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calidad requerida v puedan utilizarse en la obra y “El Confratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista”™ no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizadoe, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza inciuyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por ia Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento™.

NOVENA.- FORMA DE PAGQO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, denfro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en

tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendr el cinco al millar sobre el impoie
de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, Enspecci(:\ﬁgg‘S '
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de - Obras Pdblicas y Servicios Re!acfonaa‘og’
con eilas del Estado de Veracruz de ignacic de la Llave. Ni las estimaciones, ni [a liquidacion de estimacidry
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” g%,
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si "Blais="o
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacidn, tendra un plazo de 60 (sesenja)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer %Qf
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de 527 -
Contratista”, se consideraré definitivamente aceptada por él la estimacidn o liquidacion de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecl;c:u_fﬁ,{""
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realicg” del
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecio-a'la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El \_ {
H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las-
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para’
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contt‘;gt“
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. e
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos.y:
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas.d
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias:a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento’
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion:dat
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Vergde 7
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin inciuir el concepto del impué‘sto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave-Llave.
Mientras "El Coniratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se
legitimara el contrato y porlo tanto:no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo
parrafo de esta clausula "El Contratista”:no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
fa garantia de seriedad de'la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Namero 825
de Obras Publicas y Servicios. Relacionados con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otojgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Condluidas las ob;r',a"s_',":r'ro ebstante su recepcién formal, *El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultarénen \s\(nismas, de los errores y vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de ‘adiierdo al Articulo 88 de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Refatjonados con ellas de! Estado’de Veracruz de Ignacio de la Liave, en
los términos sefialados en el cont n la normativa correspong@n . Bt
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durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Coniratisia” debera constifuir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fizanza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a faver del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcumido el plaze de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, "El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” gue comunique a la instifucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de [a institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en les términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea promrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a iai.

A

cldusuia segunda de este conirate, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
dicha prorroga o espera, debiendo en fodo case el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este conirato, aun cuando parte de ellos §
subcontraten, siempre que °El H. Ayuntamienio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacio
contenidas en el mismo.

M-E-a_
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de instituciones dé;
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplirignta des
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente conirato e‘?«iﬁ”’é[ﬂf;‘ggpara’ N
garantizar el pago de {o indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” em/p’ jUici
“El H. Ayuntamiento”. h

G) Que en tanto no se libere ia fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas las firmas: pa

proiroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la aﬁaﬂzéd
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. T

e
k.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, ser requisito indispensable la presentacion de la fianza de.

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato;

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar medificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga & resenta dzq
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sif nciuir &
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “Eil H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la
bitacora de obra. ST NERL

Las modificaciones se consideraran-incorporadas al texto del contrato, y-perio tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista™ por ningin motivo procedera a la ejecucionde] trabajos fuera del catilogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de talés _6é§tos v se asiente en bitacora
fa orden de ejecucion. T LT

DECIMA TERCERA.- AMPLIAC! ' : __;-.;Qg"secuencia de caso fortuito o
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fuerza mayor no imputable a "E! Confratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocuman tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de |la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinande el nlimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la promoga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
ia ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha promoga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamenie o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Confratista” se obliga a que Io’s(
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contiziia
cumplan con ias normas de calidad es’zabtecadas en ei catdlogo de conceptos y las especifi cacnoné

de la misma; en caso de que dicha garantia no liegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjui¢
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga dereché g
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "E! Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguriz
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos vy obligaciones derivadas del presente contrato
anexos, con excepcmn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que a
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los Jermign r
del Articuio 56 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del EStg‘dod
Veracruz de ignacio de la Llave. L E
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagaj
giguientes deducciones:

\
A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” récibira 1as
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas dg
con fas especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de ia ob
casos siguienies:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B}.- Cuando “E! H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagaré a “El Contratisia™ el prem de'fo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comin acuerdo El
anticipadamente el contrato, en.. este '
convengan, con base en ios traba;o eJ__

Ayuniamlento" y “El Contratista” convengan en dar por terminado
so'la’ obra que se reciba, se hquudara en la forma que las partes
utados. ey

que decida recibir.
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E).- “El Contratista” notificara a “El M. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y deniro del plazo pactado.

Tanio en el caso de recepcién normal de la obra, como en aqueilos a que se refieren los incisos anteriores,
se proceders a recibir [a obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Ndmero
825 de Cbras Publicas y Serviclos Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecio el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion gue corresponda. Si ai recibir fas obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Confratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, peroc siempre dentro del piazo acordado, a partir e
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio i
de las deducciones que deban hacerse por concepio de retenciones o sanciones, en los términos de este

i

confiraio,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra susp
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justifica

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ha) i
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de fa obra p
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos, nO oo
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciepgn;
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales Ufg: s
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o foriuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio "Ayuntamiento” o por “El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el ﬁn@que*se‘ Z
evalde y en su ¢aso se aprueben los frabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion c'orz‘é’s“pgﬁdf e
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, sigmpra gue .~
éstos estén debidamente comprabados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debers obi‘éhb >
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. ' =

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materialeg?;x DR
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "l Contratista’™ ¢ quie C4Mrg
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de estercontratel! it gé%
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y dafesi el isoliuiiy
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la docufiétacion (2 2
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H, Ayuntamiento” podra, en

cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de inferés general o
cuando “El Contratista® contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece Ia Ley Namero-825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave emas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera’. de -las obligaciones que se estipu[a'r'fm??"{ Presente confrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayunt amiento”, independientemente de -ap‘l‘l_ca_rgfié%penas convencionales
conforme a o establecido en ‘el contrato, y hacer efectiva la garantia otoryada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” gétermine justificadamente la rescision. administrativa del contrato, Ia
decisién se comunicara por es ~Contratista”, exponiendo Ias razones: U€é al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del térming’ te (20) dias hébiles contados a"partiF'de-fa fecha en que reciba la




notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Aygntamiento" que gjictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto del contrato en fa
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).~ Si “El Contratista” suspende injustificadamente los frabajos 0 se niega a reparar o reponer algl_.ma parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defeciuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade o sin motivo justificado no P
acata las ordenes que por escritc le dé “El H. Ayuntamiento”. 7 f‘f

£3}).- Si “El Contratista” ho da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntami
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de cardcter |
trabajadores. ‘

F).- Si “El Conirafista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de guigbra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del confrato no autorizados por “El H. Ayuntamieﬁtg;.a*
Hj.- Si “El Contratista® no proporcicna a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facuitad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales vy
frabajos.

i}.- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “Ei H.
Ayuntamiento”.

v
J}.- Si °El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se1efi
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagz
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista® a cualquiera de las obligacione'
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “Ei Contratista” de cualquiera de las estif 3 i
confrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de Jas-penas. ~
convenidas, o declarar Ia rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigesima el >
presente confrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE
hacer efectivas las garantias-absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que’se otorgue-el finiquito correspondiente, io que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los:frabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi comg lo relativo a la recuperacién de los materiales Yy equipos que, en su caso, fe
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades” de—EI-Céhtratista” que
pudiesen existir. "El Contrafista” tiene ef derecho de inconformarse por escrito arffe Ja-autoRdad municipal
correspondiente dentro de'los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcion de tificacion motivo
de rescision, para fo cual Tpafiar las pruebas documentales que considere!

DE kéSCISIéN.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras coniratadas conforme al programa
aprobado vy que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” ‘comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo gque la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras s menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de
meses franscurridos desde la fecha programada para la iniciacidn de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al (iimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del eraric de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista™ Para determinar las retenciones y, en su ¢aso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
maodificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos ;,
no se hubieren apegado a las nommas y especificaciones respeciivas, procederd a practicar una evaluacpq;
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o a aplicacion de una deductiva en pmp@;c 3
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando Bsids”
s¢ hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido fa obra y que por caso fortuifo \05?
anterioridad no se hubieran detectado conceplos pagados, en los que el confratista no cumpla con ;l
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permangnté
especificaciones técnicas, vollimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecta
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” esta
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los orga _5~
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que’ t{ene;
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el coniratista debera reponer totalmente los conceptos y voliimenes deficientes.

,-_,\*,.

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anteno Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por-dia

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratlsfa Seark

compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado-
anterioridad,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos exiraordinarios no ins
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “B
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habilgs :p'aFa(:.i’“?.ﬁ
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en Ia “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS QBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E]l H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesafios para obtener los permisos de consiruccion, autorizaciones v
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las ficencias de alineacién v

ndmero oficial o en su defect_o d umento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
de “E! H. Ayuntamiento”,

VIGESIMA CUARTA.- LEG!SLAC!éN APLICABLE, iNTERPRETACIdN §’ JURISDICCION Las partes se
obiigap a sujetarse estnctamente 5 __ ejecucién de la obra objeto de este co rato atodasy cada una de

' o a los términos, [eneamlentowr




establece la Ley Nimero 825 de Cbras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de ia L.iave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para iz interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguells que no este
expresamente estipulado en ef mismo, las parles se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan fas partes celebrado el presente contrato vy debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las ciausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesi6n, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura. del mismo, siendo las
10:00 horas del dia 03 de abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.-

LOSCONTRATANTES
" ?QR:_EI:_’H:”*AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN G NPN( MARTINEZ=" C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”

{2‘ . _{5{‘ vl

C. REY DAVID SANTIAGO
GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA
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