CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0017/23 ANTICIPO: 40% ($337,264.34) _
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: DELIA L OPEZ AVENDANC
CONSTRUCCION DE ESPACIO

MULTIDEPORTIVO DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA

TLALCUALOYA MINATITLAN VER. CP 96729
LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO

FONDO 0 PROGRAMA AL \1\}:-‘ ki . -'"-i'if!p o
QUE PERTENECE: e o,
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730017.

IMPORTE: $ 726,862.80 FECHA DE TERMINO: 10 DE MAYO DEL 2023. Y
LV.A %: §116,298.05 &
TOTAL: $ 843,160.85

2
Contrato de Obra Publica a2 Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte “el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan-Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal v Sindico Urﬁi;c‘:e”@’pé?&i?éme‘ﬁte ¥ por
la otra Ia empresa constructora C. DELIA LOPEZ AVENDANO (persona fisica), a quienes’en i67sucesivo, se
ies denominara, "El H. Ayuntamiento” y "Ei Confratista”, respectivamente; asi cormo los C: 'C:
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Directo
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes

e . DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo éStabiéc_id_o en el Articulo 2, Segundo Parrafo.!

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personal
propios, y que por fo tanto tiene capacidad legal para celebrar este conirato.

E

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal'y de fas Démarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para ef
gjercicio 2023. B Ity S :

C)- Que el presente contratc se adjudica a “El contratista” como resultade del concurso No.
ADJ/REST/0017/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 30 de marzo
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 04 de abril del 2023, por
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir fas condiciones técnicas
Y econdmicas que garantizan'la-ejecucion de los trabajos cbjeto del presente contrato y que la obra debers
reglizarse en t@rminocs del Proyecto..Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presuplesto.y dlisis. de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo. ' L L S S

D).- Q_ue tiene establecido su dﬁ;ﬁmlﬁb en Calle Meichor Ocampo s/n, Colonia Cenfro, C.P. 95885 del
municipio de Hueyapan de Gcampo, ye?cmz, mismo que sefidld Paralesfines y efectos iegales de este.

Y
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il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con aclividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanfo a este confrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningtn gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este confrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Rio Atoyac N°45 Colonia Tlalcualoya Minatitlan Ver, Cp. 96729
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica vy financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de

los trabajos objeto de este contralo v cuenta ademas, con la tecnologla organizacion y mano de obra
especializada para elio.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que estabiecen la Ley Nimero 825 de Obras PUb#
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, y la Ley Orgam Ee
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en
materia, para las dependencias y entidades de [a administracion publica estatal y aplicables a los mumc:pm
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contg&a}t@ji,
consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones general
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como 1&g
demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos. ’é" 1 ,‘
T
F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir fa verdad que no desempefia empleo, cargo o comlségﬁ
en el servicio pdblico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el confratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan-gontrol:sg breJa
sociedad, en términos del articuio 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades aaj}')m’séﬁatwast ~

!os factores que intervienen en su ejecucion.

H}).- Que cuenta con los siguienies registros y comprueba entregandd fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

Registro patronal ante el .M.S.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

H.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumpiir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato ya
responder en lo que corresponda por su incumplimiento,

B).- Convienen en considerar comd anexosidel presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de [a Obra, proyectos, planos;: -especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
andlisis de precios unitarios corre pondi es,'las normas que regulan la ejecucion de ios frabajos, y todos
aquellos que se pacien en al fu*curo= acuerdo con las dasposmlones del mismo.

C).- Convienen en aceptara la’ Batacora de Obra como el mstruﬁ‘iemo%gal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucidnc _a'qu R \

D).- Se obligan en los términos de. este/ coptrato y del contenidd-de ia Ley Namero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellag‘de de Veracruz de Ignacno de Ia Lkave y de la Ley Qrgénica del
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Municipio Libre, de las regias, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las paries en el objeto y condiciones de este confrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E! H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Consfruccion de espacio multideportivo en la localidad de Francisco . madero y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $726,862.80
(setecientos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos pesos 80/100.) mas $ 116,298.05 (ciento diesiseis mil .
doscientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da Y
un total de $843,760.85 (ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta pesos 85/100 M.N.) e inclugy{ge
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos direcios e indirectos que Qg iReRA
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presems;
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que &

acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Namero 825 de Obras Publigs

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave, por lo que si "Ei Con'tggi‘
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incux%ésgfz_ig({ i
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. '

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Lelf dmerg-?
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ACEI&EY
cuando durante ia vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccién de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,
“El Contratista® presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que ef contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion medianie la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma cormrecta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. LR

e
<
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debérd”
estimaciones, considerando el tiltimo porcentaje de ajuste que se tenga autor?za\ﬁa?
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materips.
importacion de bienes cantemplados en la realizacion de los trabajos. L.a autorizaciti deffiajuste de costos en
moneda nacional deberd . efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde & pénto o reduccion..
correspondiente, por lo que no se requeriré la formaliZagion-de-cenvenio alguno.ELp friento de ajuste

o ,S
rfu},'ek pago de las
@fdgrgm/ lugar a ajuste
pudierd estar sujeta la

de costos no podra ser modificado durante fa Vigencia@%i!@ﬁf\a@?, los indices quigServirdf de base parael| |
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célculo de los ajustes de cosios en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitanie deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presents. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
confrate,

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

I La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
""" ) actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cu e
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de #i
durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos:

supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en Ia fraccién | |

I3

Ry
Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y I, los contratistas serdn responsables de pron%%@x
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de fa Direccion de Obras Pablicas
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de=fe
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: TS

£y

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acio de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

it. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de

precios al productor y comercio exterior/actualizacidon de costos de obras publicas que determine el Banco
- de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ei Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
con el coniratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuertes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

fil. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y ' LT T T

&
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de aju
importe de las estimaciones' generadas, sin que resulte necesario modificar la

contrato inicialmente otorgad




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del pericdo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard -considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de sjuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
gjecutaron, sea inferior a aquel en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 31 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 10 del mes de abril del 2023 vy a concluirlas el dia 10
del mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamienio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el 0 los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los frabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones gue se .,
requieran para su realizacion. s j / },f
H # £,
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de ', ////|
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de i Jf /
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo rel@;t T
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual pofrs
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitacora de ol?
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de ia obra. “El |
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumpliimient
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentandé
conducente en fa bitacora y “El Contratista” soliciiara las instrucciones que considere necesarias gh¥s
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacien 188"
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar Ia bitéé@;‘ﬁj; B
solo para los fines anteriores, ia cual deberd tener sus hojas foliadas v las firmas de sus representaﬁfé’s" e
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “Ef
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPO - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $337,264.34
{trescientos treinta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 34/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar
los siguientes {rabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la adquisiciia =23
de equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” denfro de los quince dfas%u”{@ies*

siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del antici o@ﬁi“ '
objeto de que “El Ayuntamiento® ponga a disposicién de “El Contratista® dentro de quince dias naturales:
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importa de anficipo en los términos presente” - -
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Pblicas y Setvicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en Ia entrega del anticip;i‘sieré‘-
movido para diferir sin modificar, .en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar mediagte. ;' -
convenio la nueva fecha de iniciacion de los frabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo denffo-del’ f
plazo estipulado, no procedera‘el diferirniento de la fecha de inicio de Ia obra. El procedimiento de amortizacié 7
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, Qh'éfhbﬁ'
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final o
los procedimientos establecidos
con ellas de estado de Veracruz de -
recision , para lo cual se'le: récopac
debidamente comprobados;
precios , los ajustes de los
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Confratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitic de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de [a obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “E! Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémoga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos © etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada ‘
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “B
Contratisia” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dent?" e
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadaserie
€l término antes sefalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie sl
framite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Obras Ptblicas y Servicios Relacionad
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacié
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” i5év(;
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si ﬁu
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesentalJJZ2 -
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista®, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacion de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo ef derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E|l Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las gardntia y
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayunfé'rm%aﬁ‘} Je,
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién ‘déli : ;.
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Vet de:
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuestoal ..
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numerq:825 de
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Liave. ;

o~

Mientras "El Contratista” no’btorgue’las’ fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan,~fjo se
le_gltlmaré ¢l contrato v por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el seg;ﬂﬁdo._ ;
parrafo de esta clausula "El Contratista™no ha otorgado la fianza respectiva, “E| H. Ayuntamiento” haré efestiva:

la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de Ia Ley Nimerp 825 ::

de Opras Pliblicas y Servicios Rela inados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Ulave Gdem4s
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otrgada: porinstitucicn mexicana legdlmienite- 201sn 4
autorizada para operar en la Republica-Mexicana. Concluidas las bras;-R0 obstante su recepcion formal, "El/

Contratista” quedara obligado & respondarde lps defectos que resultaren erlas mismas, de los errores y viciog | |
ocuhos y de cualquier otra responsabilida ee ue hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nudmero 1
825 {ie (_)bras Publicas y Servicios. Relaéior dos con ellas del Estado.de Veracruz de lgnacio de la Liave, en = ¥
los términos sefialados en el contrato @ notmativa co%é’p ndiente; otorgando una fianza que garantice-. .
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de jﬁaw_.gp\ca,,,,“,El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a fa institucion <Afianzatora:
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida Ia fianza debera contener las siguientes gée ITEC
expresas de la institucién que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampé, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que °El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucicnes de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contraio e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista® tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadera por
“Bl H. Ayuntamiento” que asi Io indique. '

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable ia presentacion de la fianza de
garantia de vicios oculios y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato,

i
03 "\_,,,_f-w;r-*’/ \:\‘
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pacfar m\odiﬁ a'ﬁnes?f\ \‘
monio del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga g présentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin ineluit el -
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y . R
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de = _
este contrato, mediante comunicado escritoal’ representante legal de "El Contratista” y asentarlo en:la’

bitacora de obra. . s

- - i S
Las modificaciones se consideraran:incorporadas al texto def cofitrato;-y-pordo tanto seran obfi@ 3. para
ambas partes "El Contratista” por ningdn motivo procedera a ia ejécucion de los trabajos fuera delcatalogy ™
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario- de.tales.cenceptos y se asiente en bitacora: |
la orden de ejecucisn. Gy RS i

H

; S .y
*LAZO DE EJEC({C}QGN; A*consecuencia de caso fortuito &

f L
b

DECIMA TERCERA.- AMPLIAC s
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fuerza mayor no imputable a "El Confratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de egjecucién por medio de una soliciiud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir &l tiempo para ia
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de fos primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a Ia
fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender [a prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con eilas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta,
extemporaneamente o resulta improcedents, se considerara que "El Coniratista” incurrid en mora durante &l
tiempo de la suspension v se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuician
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente confrato. oS

S
forman parte integral del mismo, y a que la realizacidon de todas y cada una de las partes del traba'jp%
efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo d%u‘éi.- _
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y pegju
que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terce ef
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal
de la misma; en case de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato ¥ SUS
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento™ en los términos
del Articulo 56 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. '
Asi mismo "El Confratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

"

A) El 5 al millar det monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por e
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo

con las especificaciones convenidas. Solo podran levarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
cas0s siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo conveni

g . - . “" ‘ﬁi}
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el va!oefga:zl‘af
recibida. ’

i
k]

|

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado En f
caso pagara a “El Contratista” el o éjecutado hasta la fecha de la suspension. AN,

cio de

C).- Cuando de comiin ac@ér_dcﬁ_-f‘Er‘ I Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terh
anticipadamente el contrato; en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que jas
convengan, con base en los trabajos gjecutados. T T o

s

- -:\"-w.: P . ‘ 3 H
la.el contrato en los termtng_sfde la cldusula decimonovena, en-este -
de “El H. Ayuntamiento’ el-que liquidara e importe de los traﬁ‘a‘j"ﬁs ’

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento® fescin)
¢aso la recepcion parcial quedal IGIG
que decida recibir. : :




E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,

se procedera a recibir la obra de que se trate, deniro del plazo que establece el articulo 67 de fa Ley Numero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o

de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose

al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras v
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades .
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza /
otorgada por “El Contratista™. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “E! Contratista” pendientes:, L
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a r ;
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras v la liquidacion de su importe se efectuaran sin per g
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos dé &4
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspendsd
temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificada®
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causgst

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que héi;ﬁ‘:_m
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de [a obra por=< * =
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,

se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monio

de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente

ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados v se refacionen directamente con la obra objet
confrato. :

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipéda del contrato, se deberd obtern
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales ¥ o i e
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "F Contratisf}é%%q\: jg -

éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este conffafa, .-~
guedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles &
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la docum«ffi“
que proporcione a la residencia de supervision. o

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.~ “El H. Ayuntamiento” podrs. .
cualquier momento, rescihdir"'xé’dm_inigtratiya___o judicialmente este contrato por causas de interés gerfg‘ T% :
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos qug
establece la Ley Nimero 825 de.Qbras Pliblicas y Servicios Relacionados con elfas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia;, asi como por el
mcumphmrgnto de cualquiera -de: las obligaciones -que—se-estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento®, independigﬁfem_@rﬁg\, de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva.la; garantia otorgada para el cumplimiento de
mismo. Cuando “E! H.‘Ayuntan"a}ie_nt ermine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién S& comunicara por escrit : bﬁfratista", exponiendg las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del térming € {20) dias h’épjlés;gdntgﬂos a partir de la fecha en que reciba ia
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notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” qi.nel dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Confratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B)}.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos © se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamientc” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a fo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado no Py
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

-----

D).~ Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamientol.&
puede dificular la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “Ei Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral
frabajadores.

i

F}).- 81 “El Contratisia” esta sujeto_a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).~ Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

1}.- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “E! Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se
la clédusula décima primera del presente conirato, o cuande aun presentandolas, éstas no safi ’
condiciones estipuladas.

KJ.- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion conﬁd
gue “Ef H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. f

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones Ida\fnﬁg\das )
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. ‘ w

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones:det
contrato, "Bl H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de-
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vi
presente contrato. i

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento® procedera a -/
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecutados adin no__ -
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes 2 Ig fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera

preverse el sobrecosto de los trabajos:atin no ejecutados y_gue S&&ncuentren atrasados conforme 2l

programa vigente, asi como lo relativo:a fa recuperacion de s;rhateriéles Y equipos que, en su caso, le

hayan sido entregados; lo anterior: es 'sin- perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tier _‘ recho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez diasth

on ! ; s.siguientes de |z fecha'de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual deberd acom '

Lo,

s pruebas documentales Gue considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que ia obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% mulfiplicado por &l ndmero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién gque corresponda, a fin de gque la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente at tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio del eraric de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualqg@;@@_t;uaw ity
causa no imputable a “El Contratista®, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento® haré al programa tas =
. . \ “ . ” . . - r . R T b
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los tgeigags
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacignz
para determinar, ia reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en prop ircing
a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuand@&{ 63
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuite:Scone

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla h@%;-gi" ;

especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permiahe pgoied
especificaciones técnicas, vollmenes de obra de ios conceptos contratados o hubiera deficiencias respigdto 2025
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad gue fiene

“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratdndose de pago de concepios cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y voliimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los+
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran pﬁjfﬁig
naturales, ‘desde fa fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantideidz—i;‘\
disposicién de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista éeﬁn,

compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identiﬁcad@f‘-cd
anterioridad. A%

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la “Bita
Obra®, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hab
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “E! H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contra
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. -

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E| H. Ayuntamiento” se
~obtener los permisos de construccion, autorizaciones y

obliga a realizar los tramites necesarios.para

permisos que demande la ejecuciénkdg;ja;e a, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y

numero oficial o en su defecto, documento,de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo
L H B Bt

de “E! H. Ayuntamiento”.

i oL NP

P
L T e R
WQESIMA _CUARTA.-.LEGISLA CIO APLICABLE, INTERPRE:TAfoéN Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente pal cion de [a obra:q_pjétog,dg este confrato, a todas y cada una de

ias clausulas que lo integran, asi. dor los_ términos,
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establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En ios anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran v que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del m|smo siendo las
10:00 horas del dia 03 de abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

rr—-LOQSCONTRATANTES
vl “P@R EL H. AYUNTAMIENTO”
e ~

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL ‘ SINDICO UNICO

_ g,in.f}\ LOPEZ
AVENDARO
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTO/R DE OBRAS PUBLICAS.I .
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