CONTRATC DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0081/23 ANTICIPO: 40% ($172,074.52)

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: JESSICA MARCELA RIOS RAMIREZ
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE .

AGUA ENTUBADA. DOMICILIO: CJON. MOCTEZUMA N°220 COLONIA

BARRIO VILLALTA, ACAYUCAN VER. CP 96000
LOCALIDAD: OZ7ULUAMA
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730061.
FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DEL 2023.

IMPORTE: $ 370,650.27 FECHA DE TERMINO: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
LV.A %:  $59,336.04
TOTAL:  §$ 430,7186.31

Conirato de Obra Puablica a Precios Unitarios v Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzélez Urieta en su Cardcter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. JESSICA MARCELA RIOS RAMIREZ (persona fisica), a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista®, respectivamente; asi como los €. C.P.
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal ¢ Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras
Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

L

DECLARACIONES: s

L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgér%‘éﬂgh
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrinionind
propios, ¥ que por lo tanto tiene capacidad Jegal para celebrar este contrato. o AUEYAPAN DEOS
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contraio, el Consejo de D%Q@‘_z@ie L
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la ¢

Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales def Distrito Federal (FAISMUN) para el’
gjercicio 2023, S

-

2

C)-- Que &l presente contrato se adjudica directamente a “Ei Contratista” como resultado de la evaluagion deE =7,
presupuesio presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvenie y reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.. < - Ll
D). Que tiene establecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo sin, Colonia Centro, C.P. 958675,‘6?43};_.
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este; .
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. )

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningin gobieno exiranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato. '

C).- Que tiene establecido su domicilio en Callejon. Moctezuma N° 220 Colonia Barrio Villafta, Acayucan ver.
CP 96000. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para elflo.

E).- Que conoce el conienido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de ia Liave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones adminisirativas expedidas en esia
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos gue debidamente firmados por las partes, infegran el presente contrato,
consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, proyecios, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo prolesta de decir la verdad que no desempefia emples, cargo o comision ;f% y
en el servicio plOblico o0, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacién de contralo il
correspondiente no se actualiza un confliclo de interés. En caso del que el contratista sea persona moral | .;if N
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre 18, i i

fiol

sociedad, en términos del articulo 49 fraccidn 1X de la ley general de responsabilidades administrativas. \\

G.- Que ha inspeccicnado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todc:sA
los factores que intervienen en su ejecucion. W

H}.- Que cuenta con los éiguientes registros y comprueba entregando foiocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes RIRISSI008KET -
Registro paironal ante &l LM.5.5.- F1816941109
Registro del padron de coniratistas de SEFIPLAN 0025067

- 1.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

ﬂ
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas ias Jeyesiir s\ueglament &
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos a/ parados por ét\gcontrato @
responder en lo que corresponda por su ‘incumplimiento. < s AR
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de Ia d pcion ,p’f:rmenonzada

de ia Qbra, proyecios, planos, especificaciones “generales y particulares, programas _
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucmn d los
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones def mismo. . - s
C).- Convisnen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en- dond
actos relacionados con la gjecucion de la obral
D).- Se obligan en los términos de este contrato. y g,ei’*contemdo de la yﬁﬂumer& 25 ,Otrras Puablicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Ve racm‘z de Ignacio defld I‘_‘aﬂe -




. Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de [as siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.~. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: rehabifitacion de pozo profundo de agua entubada en la localidad de Ozuluama y este se
abliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el
iugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este confrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Elimporte del presente contrato es por la cantidad de $370,850.27
(trescientos sefenta mil ochaocientos cincuenta pesos 27/100.) mas § 59,336.04 (cincuenta vy nueve mil
irescientos freinfa y seis pesos 04/100 M.N_) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo gue da un
total de $430,786.31 (cuafrocientos freinia mil cienio ochenta y seis pesos 31/100 M.N.) e incluye la
remuneracion v pago total a "El Coniratista” por todos los gastos direcios e indirectos que originen los
irabagjos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Confratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segin lo establecido en ef Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Puablicas v
Servicios Relacionades con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista”
realiza cbra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
gjecucion de les trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deelio.

825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave
cuando durante Ia vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o 3
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no sjecutados, dichos costos podran ser |
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Confratista® someteré a la consideracion de la Direccion degq
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efe&t&g.{
“Et Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision ¥ ajUstQ'\:
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera

sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes comespondiente. Si el

ajuste es a la baja, seré el Ayuntamiento por medio de fa Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara s
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias :_‘f
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio ™
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Y

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NamerC\

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
ta dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dic‘?}
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta. S4a
tendra como no presentada [a solicitud de ajuste de costos.

3

i

e IO

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento tjﬁugpjdnr \é'é“beré incluir en el pago de K

estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajus gﬁ‘g . tengaattorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a* que, conformesa™ ‘de’ |d materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de Ios].;trj 50: ‘autorizacion del ajusie de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion 'que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién.de :'t':'cn'vgnid glguno. El procedimiento de ajuste

y 'y7

de costos no podra ser modificado durante l_a__'_\{_i_gencia del %%Q es que serviran de base para el
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céleulo de los ajusies de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacidn v aperiura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra enire la fecha de su presentacion y el (ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de gjustes de cosfos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada unc de los precios unitarios de! cantrato para obtener ef ajuste;

ii. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, v

Hl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
fos insumos en el total del costo directo de Tos mismos, el ajuste respectivo podra deferminarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
coniratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante ¢l proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y li, los confratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el\
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa \‘
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 3
gjecucion de los trabsjos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion st
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; .‘3‘

T

il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices @ , =
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco\ q1/
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren sy, ‘g
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcutarlos en CONjunto s
con el contratista conforme @ los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones SZEE
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando lowey~?a 952
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; TEDL

HI. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de les trabajos
contratados. Bl ajuste se aplicard. a los costos directos, conservando constantes los porceniajes de los

costos indirectos, el costo por ﬁnanciami_ento y el cargo de }mlfad;ﬁng urante el ejercicio del contratg;
el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuérds a : B
contratista haya considerado en su proposicién; y. - Y < ’ FEs
e " g‘éﬁ
) . A ..:-.. '\_ I :; gE ‘f
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados Ios-factores de ajuste, éstos se aplicararb s G =2
importe de ias estimaciones generadas, sin que resuite necesa otificar la garantia de cumplimiento del o e

5,

contrato inicialmente otorgada.




Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, ef
aiuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutzdeos, conforme. al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
glecutaron, sea inferior a aquel! en que debieron gjecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "E| Coniratista” ejecutara los trébajos en un plazo de 45 dias y se
obliga a iniciar 1as obras materia de este contrato el dia 24 del mes de julio del 2023 y a concluirias e dia 06
del mes de septiembre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-"El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asl como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anficipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio v suficienie para tomar decisiones en todo lo relativo =l
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercér en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla comectamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.

Ayuntamiento”, a través de su represeniante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizaréd modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
gjgcutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visio bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” v “El Contratista® aceptan utilizar la bitdcora
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantea\
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualguier momento; de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrdn del persofid
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaci
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sccial.
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores ;)resen’czaremL
en su conira o contra de "l H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. o

=

1

LB
OCTAVA.- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento® y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El‘gﬁ&" S ona%
Ayuniamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $172,074.52 (c:ent&'ﬁ'} &7
setenta y dos mil sefenta y cuatro pesos 52/100 m.n), obligéndose el contratista a ejecutar los siguientes trabajos
de oficina y para gasio de traslados de maquinaria y equipo de construccion, fa adquisicion de equipos que se
instalen en la obra y demés insumos. “El Confratista® dentro de los quince dias naturales siguientes el al dia que
se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el obieto de que “El
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contrafista” dentro de quince dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos el importa de -anticipo en los t&rminos presente clausulas de
conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas v Serviglos
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el atraso en ja entrega del anhcrp TS
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, progra e-degjec
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; st “ErGoriftatista’ r eﬁtrega garantia del anticipo de :
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha dé mmo d lasobra El procedimiento de amorti®s
del anticipo consistird en deducir proporcionalmente que\se\fo _ u[en por fos frabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, dehiéndose liquidar el faltante por, ortlzar en la estimacion final, sujetdndose a
los procedimientos establecidos al respecto por la ley nimer de obras pub[;cas y servicios relacionados
con ellas de estado de Veracguz de Ignacio de la Liave. para la:amortizacién de los anticipos en caso de
recision , para lo cual se le géconoceran los materiales)’ que tenga er?’obra 0 en procesc de adquisicién ‘
debldamente comprobados diante exhibicion de la doc SRtacion /@R\espond:ente considerando los Il
precios | los a}ustes de. I { *tmesgtﬁ%ng siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Coniratista” se comprometa por escrito a entregarios
en el sitio de ejecucidn de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamients” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Coniratista” no
reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tass que sera igual a la
esiablecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prémoga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, s& computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta ia fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a “Eil Contralista” el imporie de este contrato -
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,” .
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Coniratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamienio” debera establecer para tal efecto, dentro - .
de los cuatro dias héabiles siguientes a la facha de su corte. Cuando las estimacionss no sean presentadas en .~

&l tétminc antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El M. Ayuntamients” mnicie su
ramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntariento™ y éste retendra el cinco al millar sobre el importe «
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el confratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion vy
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados -
con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Ni las esfimaciones, ni la liquidacién de estimacion. ”
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la ohra, pues “El H. Ayuntamienio” se . .
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. St “El .-

Contfratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 {(sesenta) - A
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacidn o la liquidacion, para hacer por j{;’ _;f
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de © 4 f
Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se traie y sin'. / A
derecho a uiterior reciamacion. Yo7 7;

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de y
constatar a iravés de empresas exiernas 0 ¢on su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice e@% :
acuerdo con fas especuﬁcacaones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto.a’, -
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El \f S
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las™y)
obras cuando considere que no se estan ejecutando en ia forma convenida, sin que esto sea motivo pama || 5
ampliar €l plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacidn, o bien, optar por la rescision del contrato f /
conforme se establece en la clausula decimoquinia de este contrato. F
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS-"El Contratista® se obliga a constiiuir en ia forma, érminos y = 7xocaiPS
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas dei“‘““
Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, y demas disposiciones adminisirativas en la materia, las garantias a ﬁe;,;a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista® presentara a “El H. Ayuniamiento” 2bes
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso v antes de la suseripeion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Munfcfpio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total def contrato sin incluir el concepto del impuesto al

valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presenjés
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de Ia Ley Nimero 825
Obras Piblicas v Servicios Relacionados con ellas del Estado
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
legitimara el contrato y por lo tanta no surtira efecto alguno.
parrafo de esta clausula "El Contratista™ no ha otorgado Ia fia a\respecfva “El H. Ayuntamiento” hara efectiva
ta garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concrdanci i1 Articulo 45 de ia Ley NGmero 825
de Obras Pdblicas y Sarvicios Relacionados con ellas del Estado«:le—Veracruz de ignacio de la Liave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Repiblica Mexicana. Conciuada,g Ias\ob-' ) dbstante Su recepcion forma] "EI
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que' resgl_taren f

ocuitos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere mcuméio'tte
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Esta

los términos sefielados en el contrato v en la normativa correspond

cuerdo ancu!o 83 de la Ley Nimero
“Vgragrugﬁe Ignacio de la Llave, en




durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez per ciento) del costo total de ka cbra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Qcampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista™ corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a pariir de la fecha de enirega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a2 "El M. Ayuntamiento” que comunique a la institucién sfiznzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la oforgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Qcampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plaze establecide para Ia terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este confralo, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con -,
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. e

D) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en fa Ley Federal de instituciones de /‘ f/j;‘j
Fianzas en vigor. . /

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™ el debido cumplimiento de\
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del prasente contrato & incluso pag@@'a\‘f
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio d'e{/-
“El H. Ayuntamiento”. . ™

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas parala | |
prorroga en su vigencia, fiberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aftanzadora por |
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la flanza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de 7
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Reeepcion de 1a obra objefo del presente contrato,

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista”" se obliga a presentar
un endoso 2 la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el

concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a ia fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y A

PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el pre ; especificaciones y programa, materig ig%‘%’ﬁ
este contrato, mediante comunicado escrito al representa

yie egal de "Bl Contratista” y asentarlo S
bitdcora de cbra. \ , i . '

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texio del con
ambas partes "El Contratista” por ningn motivo procedera a Ia e']\éfp
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitari;}d;e

la orden de ejecucion. , R

0..¥-por lo tanto seran obligatorias para -
ucion:de los trabajos fuera del catédlogo k]
5.cORCEptos ¥ se asiente en biticora ot

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECYCIGN,



fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacidn del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como Ia necesidad de cumplir el fiempo para Ia
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamienic”
resolverd sobre la procedencia de la solicitud deniro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la promoga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del piazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prémroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con Io establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Qbras Publicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la soliciud se presenta- Tl
extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré que "El Contratista” incurrié en mora durante ef
tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista™ se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en ios servicios vy trabajos objeto del presente contrato 4
cumpian con las normas de caiidad establecidas en el catdlogo de concepios v las especificaciones que ¥
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo s&
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios’
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total -
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios

causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a 7 ;, /
retribucion alguna por ello Iguaimente se obliga "E! Coniratista® a no ceder, traspasar, engjenar o de alguna f i7i
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato Y SUSewro tiung / / {

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampareg's
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los tér ‘1“
del Articulo 56 de ta Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estads de:
Veracruz de Ignacio de Ia Llave. }
Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan
siguientes deducciones: '

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, ingpeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibird las L
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo

con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepcicnes parciales de la obra, en los
cas0s siguientes:

A),; Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

A?G“L”""E TEEE e

L

B).- Cuandq “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, yie eiféqatadgﬁeqéjﬁ;ste a lo pactado. En
caso pagara a “El Contratista” el precio de Io ejecutado hasta la ﬁ{:@\&é’fta‘édsﬁeﬁsién.

C)'T Quando de comin acuerde “El H. Ayuntamiento” y “El Cont_frati's’ta ;coﬁvéngan en dar por terminado
anticipadamente el conirato, en este caso la obra gue se reciba;

convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “EI'H. Ayt{ntamiento” rescinda el contrato en los térmjné clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento’“\e]_que-hqui’dé?'E“}mporte de los trabajos

que decida recibir.




E).- “Ei Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacidén de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos v dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Niimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellag del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras Y
efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.: o
Ayuntamiento”, a cargo de “El Coniratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades =77
pendiéntes de cubtirse por trabajos ejecutados’y, si no fusren suficientes se hara efectiva dé la fianza - :
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “E! Contratista” pendientes .-
de resolverse, se decidiré de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir STl
de la fecha de recepcidn. La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin PEerjuicio -l

de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este .
contrato. R

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momenito, los trabajos contratados por causas justificadas ¢
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas,

Ef presente confrato podrd confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan -
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuande se determine la suspension de la chra por -
causas imputables a “El H. Ayuntamiento®, éste pagara los trabsjos ejecutados as/ como los gastos no s
recuperables, siempre que ésios sean razonabies, estén debidamente comprobados y se relacionen / / /
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una?\ i
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse, %
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v montoﬁ,',
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. S
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, &
bien concurran razones de interés general que imposibiliten fa continuacion de las obras se podra presenta?\}f“r
por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, Ia solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se |}
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente |
yfo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que [

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este /
contrato. &

- ":—f.
En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del conirato, se debera obtener de la  2u~>
autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso "E} H. Ayuntamiento” suminisire a "El Contratista® o que
éste adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga & conservarios en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision. ¥

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CON Q_,ELH‘ yiintamiento® podra, &

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este/coniiat rcalisas de interés gendialr—;
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, Eineamien?és:‘b Ses’ procedimientos y requisitos’ que
establece fa Ley Nimero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados:con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas Sobre.Ja materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en ,el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento?, independientemerﬁﬁl\d’é,} car lds penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva Ia garari rgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién-administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a “E! Contratista”, exponiendq Jas razones! qiie-al respecto se tuvieron,

para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles confades:a pé‘rti-_ achg en que reciba la
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notificacion de rescisidn, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Aygntamiento” que giictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Coniratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACIGN SE SERALAN:

A).- 8i por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contratoenla -
techa en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alggna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. -

C).- 8i “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no :
acata las ordenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento™. i

D}.- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. S

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caricter laboral a sus
frabajadores. /* /

F).~ Si "El Coniratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

©).- Si subconirata pairte de Ios trabajos objeto del conitrato o attorizados por“Et H. Ayuntamignto”, ~<7

NG

H).- Si “E! Contratista® no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a [as autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales X
e

rabajos. S

I).- Si "El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del conirato sin Ia autorizacion de "E!
Ayuntamienio”,

Y
T

J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “Ej H. Ayuntarniento” las pdlizas de fianza que se refiere

la clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones esiipuladas.

K).- La violaciéon al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidenciat
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista™,

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualguiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o viclacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo v el pago de las pengs

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima ;ﬁ ¢
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de r 3

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes su@tes‘.dé,jtrébajos ejecutados a0n no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, ¢ debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de i ion. En dicho finiquito debers
preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se-encugntren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los mal e@-i’a}lés{”yiequipos que, en su case, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras regp\é}néabi}idade’s-»_deﬂ"El Contratista” que i
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse o o 4nfé la autoridad municipal i/
carrespondiente dentro de los diez dfas habiles siguientes de la fecha’de recépcidn de ta notificacién motivo
de rescisién, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales-éue considard «

EI-H. Ayuntamiento” proceders=

i
§
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “E! H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% mulfipficado por el nimero de
meses franscurridos desde ia fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién ¢ devolucion que correspondz, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obiigaciones a
cargo de “El Coniratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones. ...
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra .
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento™ hara al programa las -~
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento™ verificard también la calidad de |z obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacicn
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o Ia aplicacién de una deductiva en proporcién -
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando esios
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra Y que por caso foriuito con .
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el corniratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecito .o
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista® estarg -
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y susientadas por los drganos’.
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiens -
“El H. Ayuntamienio” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio. N

- ; ' " i
Del mismo modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en e proyecio \\
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. \
y
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el péarrafo anterior. Los |
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias |
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gque se pongan efectivamente ias cantidades &
disposicion de ta dependencia o entidad. %?‘(
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean

compensadas en |z estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. .

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contralo seran solicitados @ “Ef Contratista” por “El H. Ayuntamiento™ asentandolo en iz “Bitdcora d i
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 {cinco) dias habiles pal
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicaré a “El Contratist
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H, :’é‘%ﬁ}i@:ﬂ:ﬁ%&ﬁféﬁ*ﬂ H. Ayuntamiento® se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos’de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de fa obra, y de uso del stielo, asi ‘como las licencias de alineacion y

rimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
de “Ei H. Ayuntamiento”. Poen

W:GE"S!MA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETAC N
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objéto-de-esfe-cor ratq, a todas y cada una de

las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, ~prockdimigntos y requisitos que

N Y. JURISDICCION.- Las partes se

Wig
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimsento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamenie estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anterfores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe - efror, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa [ectura del: mismo siendo las
13:30 horas del dia 19 de julio del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P JUAN GOMEZ&ARTINEZ 1 C. MARCELA GONZALEZ URIETA .
FPRESIDENTE aMUNICIPAL A SINDICO UNICO
s’/ -

C. JESSICA MA\RCELA RIOS

: RAMIREZ
o ADMINISTRADORA UNICA
g / EMPRESA CONSTRUCTORA
“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
C.F. VALENFIN FE ?‘.' I PR!ETO ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDD
TE. RER IR 2 /Lr‘/ BIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ,c -
> .

HUEYARAN BE 05‘“; f .
TESORERIA i
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