Hueyapan

de Ocampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0037/23 ANTICIPO: 40% (3339,224.98)

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION CONTRATISTA: MANUEL GUILLERMO MENDEZ
DE ELECTRIFICACION RURAL CALLE CONSTANTINO

INDEPENDENCIA, CALLE PRINCIPAL Y

CALLE DE LA DEPORTIVA DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°3 COLONIA SAN

FRANCISCO, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710
LOCALIDAD: LA GUADALUPE
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

o NO. DE OBRA: 2023300730037.

' FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2023.

IMPORTE: $ 731,088.33 FECHA DE TERMINO: 03 DE AGOSTO DEL 2023.
LV.A. %: $116,974.13
TOTAL: _§ 848,062.46

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el\
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y |
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y, peme
la otra la empresa constructora C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO (persona fisica] aﬁ"fﬁ"
quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”, respectivamente; *"JIJ?’
como los C. C.P. Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Queved 0, Jgé/
Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulass

siguientes:
DECLARACIONES: I S
HUEYAPAN DE OCN«JPC:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: TESORERIA
2022 - 2025
PN A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de- Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrr‘tq ' _;I-;;;TSMUN}’ para el
ejercicio 2023. NLLLEON S

- i VA
Fe=d b
-

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resulta o ";_t;én'purso No.
ADJ/REST/0037/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 15 de junio
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 2Q de‘junio del 2023, por
presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunit!:ﬁa'g} condiciones técnicas
y economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrath;fzgueflq obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, espeé@ggmé@g‘__ generales
particulares, programas, presupuesto y analisis de preci&sﬂpnitarios y que se anexapn,al-contrato,como pafte
integrante del mismo. - HUEYAPAN DE 0CE* D

, NDAQ NARRL: s )
or Ocampo s/n, Colo{kﬂﬁé{ij:‘é,’f-ﬁ,l?’i 95865
sefala para los fines y efeéqtp;»_iegafles ciss este.
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Matias Romero N°9 Colonia San Francisco San Andres Tuxtla Ver.
Cp. 95710. Mismo que senala para todos los efectos y fines legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del

Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas dispaosiciones administrativas expedidas en esta .,
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los munisipios
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente Cdn
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempena empleo, cargo o co x
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de i o oCAMPO
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea person ;’Eﬂﬂ'ﬂ RlA
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobigda - 2025
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

MecwaoszsaAQ
F8415§p&1‘1q i

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

Registro patronal ante el 1.M.S.S.-
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las le es reglas V?e S
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos arnpa dos por este ‘contra
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. £

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la %escﬁpt

de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programasj pre@.;paesto
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos y tq
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. T
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran lod@s”gf_:ﬁ}_%f
actos relacionados con la ejecucion de la obra. i
>e obllgan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley NUumero 825 de Obras Pubhcas y

] acionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del

)
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Ampliacion de electrificacién rural calle Independencia, calle Principal y calle de la Deportiva
en la localidad de La Guadalupe y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $737,088.33
(setecientos treinta y un mil ochenta y ocho pesos 33/100 M.N.) mas $ 116,974.13 (ciento dieciséis mil
novecientos setenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da
un total de $848,062.46 (ochocientos cuarenta y ocho mil sesenta y dos pesos 46/100 M.N.) e incluye la
remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estlpuladas en el presente contrato

realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra po
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de elio.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley NUm
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav@=
cuando durante la vngenma del contrato ocurran circunstancias de orden econoémico no previstas en el mlﬁmmpm OE
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumen E"SGP‘
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran sef22 - 2“
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccidn de

Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efecto,

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el

ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que o justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

—

OCPM‘PO

5N a0
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de qt')sto§s f
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en ef“plagjé
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la |nformadroﬁ\§ohelmﬂa’ anscurrido dich
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere. elfl rma correcta

tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. *1 [ - g |

El reconocamlento por ajuste de costos en aumento o reduccion se dd’lex mcluur er‘r%l pago de

correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indi
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célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

1ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promové
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: :

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en ¢ m;;; OE DCAMPO
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuci EF§ A
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al prograog

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposicicnes, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
ﬂ precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
- de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizandolos
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

__..—k-»——h

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la termmacré eJ@s m&ba;o%
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los p enjajes Lo%
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio det con?ﬁét

el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de tbres quq =1
contratista haya considerado en su proposicién, y i [5L #8

OBRAS P 3

2022 - ZO )J
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 32 dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 del mes de julio del 2023 y a concluirlas el dia 03
del mes de agosto del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. wﬁﬂ ATO Muw,
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimief
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asenta
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendg
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represen
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresano y patron del person%P%&le 2025
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren

en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $339,224.98
(trescientos treinta y nueve mil doscientos veinticuatro pesos 98/100 m.n), obligandose el contratista a ejecular._Qs
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la . :
equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dlaé at
siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del aﬁttc‘rpo oorr, ¢
objeto de que "El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince d|as namlem
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los ten*nmo$ :
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas & Senﬂdbs
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega dek hqpo se_
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar:medianfe -~
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del antlciﬁademrc i
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de jni odel obra. El procedimiento de, e, am Qr;lza B\l kU
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente qu e'"“;].gﬁ"rm{en por los trabajos ejecutar ,,gI mof to' Pc )
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante | ar en la estimacion ﬁnig tqndosé a'\

los procedimientos establecidos al respecto por la ley nd a&’de obras publicas y servi lprlédos
con ellas de estado de Veracruz de Ignacno de la Llave. 4‘&amm’uzac:on de los antncapz so de
recision , para lo cual se le reconoceran los materiale! qbﬁ/ ga en obra o en proceso uisicibn

debidamnte comprobados, mediante exhibicion de la

cion correspondiente , considerando los
5 de los costos autorizados a la fecha d&

rescision, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiguito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento™.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista® el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se;y 0 myht
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. 8=k dwm f!-.
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (ses ,ﬂ,
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hace

escrito Ia reclamacnon correspond;ente Por el simple transcurso de este Iapso sm reclamacion de W 5
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho dg=#—
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realicg,d@ran 02 ocmvc
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto-pEaSGREP\
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El 2022 - -2025
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las

obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisiéon del contrato

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a

que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamlento
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la sus d

derecho a u!terlor reclamacion.

presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de-Gp: U?
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto’de sto
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones-gue nse/
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley 'rhero 825

Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L1ave L{avé
legitimara el contrato y por lo tanto no sumré efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que ser r‘&el segun
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamlent -efectivg
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordmg__on Articulo 45 de la Le@:hmmem 8
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado Verac[uz de Ignacio de la f. aqem :
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser Stor ida gbr institucion me -

autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las gbras, no obstante su recepeis a;, TEN
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultare 1 en las mismas, de lo Vw.ﬁb
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrid '~dgdﬂmrdo al Articulo 68 ?\l

825 de.Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del “ﬂe)zferacruz de Ignacio d ve, en

lados en el contrato y en la normativa correspor éh'ré Yetorgando una fianza que garantice
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga 0 espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos dg;b
convenio adicional, prérroga o espera acordados. -.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estlpulacmnes
contenidas en el mismo. !

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones ﬂ pr.n ot oc AMPC
Fianzas en vigor.

SORERIA

E i . : " o . - e2!‘122 - 2025
) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido cumplimiento d

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e inclysg para

garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjy;g&a& —

“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas ‘fa‘
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadeta:f
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. r‘\\\» -

”’”T"ﬁ- — c-\ir
H) Que para cancelar |a fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la ﬁanm
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a a preseniar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha amphacnchfunr ek :3
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a'la ecpa firma-. ™

del citado convenio. STttt

s e |

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y E et
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, Imatend de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asg@iar}o en. Ia
bitacora de obra. A

ambas partes "El Contratista”" por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fue
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se aS|e n
la orden de ejecucion. ,L P il H E“‘ )

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obllg%ong

ERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas‘ng%gnto
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento®
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total

de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjui ‘
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho

retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de algurs
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este |
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términ
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. HLLWAN DE OCAMPO
Asi mismo "El Contratista" estda de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan ﬁSbREP!A
siguientes deducciones: 2022 - 2025

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los

casos siguientes: <5 WUM& o

|\
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo conv,en 8
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el va‘b\d
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste alo pactado En o
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. &2

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar | por “{e?nfmado

anticipadamente el confrato, en este caso la obra que se‘rtcba'-se'ﬂquldara en la forma gue Jas'pzmé%
convengan, con base en los trabajos ejecutados. .;.’ o2, 3 HUE QE'G(«JA ,.,:00

N de la clausula decw{;ﬁm ; gﬁs
3@ i

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los td min
caso Ia recepcu.‘un parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamier e liquidara el Impoﬁeziﬁ ﬂ
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E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcioén. La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”", donde se manifiesten dichas causas. !

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacione
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse, \/
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montd<y:
de las fianzas para el cumplimiento del contrato. <

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, @ VAPAN DE ocmwo
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presenta[ESG'{ER- A
por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se 2022 - 2025
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente

y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que

éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este

contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los matenales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El tiste
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula pnm@iﬁﬁ' es

quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto” es}ada
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién medlanta Ia
que proporcione a la residencia de supervision.

establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Semcaos Relacmnados con ellas del Estado de‘:' ACTH>=
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi cord por--ek
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presen\e antf
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas canvanci
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada pard ; t-ﬂ oﬂi'qpll i_
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del ca
de 5ion se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tivie

te dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que fedbauh'
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notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las o6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntam|entob\ -
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. '

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caréacter labora
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

HUEYAPAN D
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”r.“-ES oR

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facugtad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

."‘""*“Ma-ﬂ
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que sq’reﬁere" :
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satlsfag(a,h las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion co
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. wﬁ\ T

3"---:‘
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las‘é
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo yel’
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se senala en la cl
presente conftrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamienip"-.._‘br'oce oraqa
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos %ﬁuta‘d«ﬁ auhno
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de |
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho ﬁuqunto d
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasado,s .conformiedg
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,&nsu. @aser ’nie' =
hayan sido entregados lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El I nsta" qué
pudiesen ex&stlr “El Contratlsta hene el derec:ho de inconformarse por escrito ante la aut p
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa

aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el

avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como

consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que

debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de

meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,

mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la .
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos R
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito consfS¥4
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las ¢
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, |
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto, /
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estarg 3 \g_g.,g,%
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los drganog // 55z
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tie HUEYA;:;;:;) ;"C:‘C:MP(
“El H. i i igi imi rescindirlo.

El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo TESORE Pﬁ [
Del mismo modo tratdandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto 2022 - 2025

ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.
* MW il

—— c

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las canttdades ‘ ";’;
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anteriof: ‘Los 7/
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por @s :
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades
disposicion de la dependencia o entidad. Q 5

Mesdrnon ~

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean-
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. i B PO DE T o

‘L
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinago
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo ‘8n
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cmoo)
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a *

autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra” \ J

&\l *“_ \..':-‘,.‘ ‘ o
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. A ﬁtamleﬁto_”.!s.
obhga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizacione

permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las llcenmaefde alineacid
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorlzado}ﬁmﬁéﬂon de cabl {

I Cuntratlstfl

de “El H. Ayuntamiento”. IDDAQ s ina
OBRAS FiiELOA
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION YJURISDICCIén <tas paheé’ se

obilg a suielarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
o integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
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establece la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del A

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las |
13:30 horas del dia 21 de junio del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

e -\_> LOSCONTRATANTES
(T OR EL H. AYUNTAMIENTO"

C.P JUAN MARTINEZ C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRESIDE MUNICIPAL SINDICO UNICO

“EL.CONTRATISTA"

i
C. MANUEL GUILLERMO
MENDEZ CONSTANTINO
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA
B
“TESTIGOS DE ASISTENCIA”
L e 8
J e .:.b. 'TO DE
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO ING. CARLOS DANIEL CAZARIN gg.g;;u DE DCAMPO
TESORE UNICIPAL ECTOR DE OBRAS PUBLICA
| (SRAS PUBLIGAS
LOhAY
2022 - 2025
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