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Hueyapan ™
de Ccampo
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0049/23 ANTICIPO: 40% ($450,129.6)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: ROSARIO NATOL!I MARTINEZ

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°48 DANTE
LOCALIDAD: LA PALMA DELGADO RANAURO MINATITLAN VER. CP 96710.

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730049.
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2023.

IMPORTE: $ 970,706.9 FECHA DE TERMINO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
LV.A.%: $155217.1
TOTAL: $1,125.324.00

Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ (persona fisica), a quienes en lo sucesivo}'
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valentjs
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, Director de Obras Publita
como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica /4&
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios 029 - 9075
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. RHss T ERes
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo

Municipal autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el

gjercicio 2023.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0049/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 20 de junio
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia=23de-junio del 2023, por
presentar la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y porreunir las eondigiones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presenté confratosy que'la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos; :Hg]ﬂc‘a’oié'nés generales vy
particulares, programas, presupuesto.y andlisis de precios unitarios y que se ne’%i%' lcontrato como parte, :
integrante del mismo. | k= i: LN
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D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Alielchor Ocampo s/n, G \?ac—;en;ro’;ﬁﬁp 95865 del | |/
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, misgiiie sefiala para los fines J:6tecios fegalesdeeste. |\
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il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerédndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningtin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Dante Delgado N° 49 Dante Delgado Ranauro Minatitlan Ver. Cp.
96710. Mismo que sefiala para los fodos los fines y efectos legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obiigarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este dontrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y ]
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica delmuml,-;“Tu My
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en estaz
materia, para las dependencias y entidades de la administracion plblica estatal y aplicables a los municipio¥,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contraio;
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como lag
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. . ?\7
[
F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desemperia empleo, cargo o comisié;ﬂs@;« :
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefiario, con la formalizacion de contrzﬁgﬁﬁﬁﬁiﬁ

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona m 3022 - 2025
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consli’qefgr:ibdo )

los factores que intervienen en su ejecucion. ~/ N7
VA
ik : 1 BN
H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: N

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes NAMR731005L47 |

2. | Registro patronal ante el 1.M.S.S.-

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN

lIL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y-fég!amgan}ofs;;: L!?; 4
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los frabajos amparados por este"ctihtfatd'ﬁ"‘a"’ I\
responder en lo que corrésponda por su incumplimiento. X
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada

de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
anélisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumen
actos relacionados con la ejecucion de la obra., L ¢
D).- Se obligan en los términos de este contrafo y del contenido deia
Servicios Relacionados con ellas del Esp,dﬁ..de Veracruz de Ignacioide |

nde se regisiran todos los

y Jarmero 825 de Obras Publicas y
%? y de la Ley Orgénica del
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de parque piblico en la localidad de La Palma y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documenios que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $970,706.9
(novecientos setenta mil ciento seis pesos 9/100.) mas $ 155,217.1 (cientos cincuenta y cinco mil
doscientos diecisiete pesos 1/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $1,125,324.00 (un millén ciento veinticinco mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estlpuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respectQuy
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas s
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si "El Contratista
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deello.

825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liayg

cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el misig '
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumenip ". SGHEFM
reduccidn en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran se
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto,

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que ng,exeedera

sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondj.ee@’e'_S‘c;F
gjuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo dete@‘f
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los® esqﬁ, ol
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera em:tur' pord'
la resolucidn que proceda en caso contrario, |a solicitud se tendré por aprobada. ==

la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias F
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrld:fb
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, 0 no lo atendiere en forma corr
tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

A
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran Iug'ér a aj \p ?:
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar Sujeta 13““ /
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion™._
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste -

de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los mdlces gue serviran de base para el




calculo de los ajustes de costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de frabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
confratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencidn de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccién, podréan solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |1, los contratistas seran responsables de pron’?o
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas [ dai
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién de los f

procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: %

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en/e

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuc(mmpm DE ocm:j!Jf
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al progranﬁSﬁRERWu
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante (2022 - 2025
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos ser4 el correspondiente al acto de presentacion y

apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de Meéxico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durapterels ig)del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ta g interés que el
contratista haya considerado en su propasicién, y / G/

SN =S| 1/
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_Una vez apl:cado_el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste
importe ‘:19, las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garanti
contrato inicialmente otorgada. )

\e%:%el! aplicaran al
e;*é&\‘nplimiento,del
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salve en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se .
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo. J

A

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 68 dias vy gé \g;
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 del mes de jufio del 2023 y a concluirlas el dia §8 '~
del mes de septiembre del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-“ElH. . w

Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a NS
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se . _‘?‘j\
requieran para su realizacion. \%ﬁ

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de [/
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberé tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todp lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obrasERE

A

Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplil ﬁﬂ}?‘%é'%&u
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, .-1-':?’-'-4
conducente en la bitacora y “El Contratista® solicitarg las instrucciones que considere necesarias
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendofiass
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la }

solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represe
técnicos registradas, la custodia de la biticora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisol_ru

no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

. n g
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del perso%‘é% e
ocupa con motivo de los irabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El .
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores prea_ent’/a_;eﬁh#:
€n su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos. 17

L7 2
e
N
OCTAVA - ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “él Lk |
Ayuntamiento” otorgard anticipo de un 40% (cuarenta por cieno ) que importa la cantidad de $450,129.8:° %
(cuatrocientos cincuenta mil ciento veintiséis pesos 6/100 m.n), obligandose el contratista a ejecutar los siguientes_ ..l fo ) B
trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la adquisicién de equ?pgs}{a,{éﬁgy’?
que se instalen en la obra y demds insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes efaFe <>
dia que se reciba copia de fallo de adjudicacién debera presentar la garantia del anticipo con el objeto de qub\‘fEl"' 5
Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Confratista” dentro de quince dias naturales siguientes “a\'ig ~''= CAMPO
presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente claustigs &g = OCAM
conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Séﬁ“ééﬁ V‘éjﬁjmg
Relacionados con ellas dei Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Liave; el atraso en la entrega del anticipo-sers- run ; Ak
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucién de pactado y formalizar mediaiie’ 2 - 2Q25
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro de} - /4
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de Ia fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion | | / /
del anticipo consistira en deducir proporcionalmente gue se formulen por los trabajos €jecutados, el monto g
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a J
los procedimientos establecidos al respecto por la ley niimero 85 de obras plblicas y servicios relacionados
con g[las de estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. para la amortizacién de los anticipos en caso de
recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debigiamente comprobados, mediante exhibicién de la documentacién correspondiente , considerando los
precios , los ajustes de los costos autorizados ; a‘_'/fa/fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la

Kz
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durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Conratista™ deberad constituir

dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su

caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratadz;

dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuaré vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos

que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El i
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora lay /7=
cancelacién de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones : o< '~
expresas de la institucion que la otorgue: §oow

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la ’

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se )
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacion@auim My, »
contenidas en el mismo. > >

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso parg

“El H. Ayuntamiento”. } 022 - 2025
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas Iasﬁrrﬁasp&r@iﬁ Py

prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a Ia'?ajﬁgnggdora@ar
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. /\\ a2/

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la.
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

concepio del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a méas tardar a la fecha’
del citado convenio. HUE ‘

J 1 i}'
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y uBiine t Ui ﬁ a, /
PROGRAMAS.- “EI_ H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa’;_@ia?eﬁa'zfé{-!‘s‘ . Vs
gste confrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la A
itacora de obra.

Las modificaciones se copsiderarén incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. :

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJ; ON.- Si a consecuencia de caso fortuito o

é/’ ‘ /-:._ : 7
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_ que proporcione a la residencia de supervision.

E).- “El Confratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, ™,
se procedera a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley NL;Imer‘g#‘s:-
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..o.
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, Eevanténqpk,e' :
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H. -
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirédn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que gagta M0,
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la u‘.;:-auﬂ
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gasids
recuperables, siempre que ésios sean razonables, esién debidamenie comprobados y se relac%x =
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales

vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continu &S
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monk
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortu -
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presefiz

por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, Ia solicitud de terminacién anticipada, con el fin de qug =
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre-que—
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objétg.de-este
contrato. o -7 \
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener-dé (

13

autoridad judicial la declaratoria correspondiente. |

&
T

{DE OCAMPC

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materialgs;\q\ I s,
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista! g que
éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la clausula primera de estecontrato;
quedaran bajo la custodia de este (ltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darle
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su a

cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general alU 243
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que |
establece la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencicnales
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,

~ para que éste dentro del término de veinte (20) dias hé};ﬂégs contados a partir de la fecha en que reciba la
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notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que gl ar . fug,_j?]
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaci n@;léj/ ;,’” FIpen
"El Contratista”. g >, TUE

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no

acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. (D MUH e
w g 4

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraSi
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus h\).
trabajadores. 3

F).- Si “El Contratista” est4 sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que by vref@:e’ 4
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentiandolas, éstas no satisfa an\
condiciones estipuladas. %

que "EI H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadds

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. b =

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulacnoﬁ@?&éf AN
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de la W i
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula wge?fn éé
presente contrato. T ‘ '
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera\g
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no_ \
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente; lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “El Contratista® que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo

de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas ii;camentales gue considere
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tantc,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también la calidad de la obra y cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion Ay
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando est%%m ENTO MUK/, / /

se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito, ¥ "'<‘-"

S . - 7 7 .
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el coniratista no cumpla con ‘;ﬁ? \
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permaneﬁtef Sk /

especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respectq
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estafa.:
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Organosa i

ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que tien& =iz
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyg
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades— i
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterigr:tosy _ff\
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computararipor dias;

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidad:
disposicién de la dependencia o entidad. ]

|
| |
No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista . seanl )/f,
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquits, si dicho pago no se hubiera identiﬁc'ﬁ‘adf
anterioridad. I~
u\‘-_'_-.--_
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incléidos eh
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habifes [pard [}
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista™ la ’i“‘.“ -
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra®. 20 “{ - ‘\1 \ )47
i\
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se L \
obllg:_a a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y ' \1
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacionfy L
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de ca gq’::\
de “El H. Ayuntamiento”. )

%

o

70y
] ) -§ -:F“-;'T'& oy i
VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las parte$Se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra lsgeto de este contrato, a todas y cada una dek < ‘##{; %

I

las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lindamientos, procedimientos y requisitos que -

. 1_,./\‘-//’
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notiﬁcaga
por escrito a la institucién afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo’ ..
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de |a obra se hara efectivg la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista’ ne,
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual®a la-
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizad, se computarén por dias calendario desde que j
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. f §

e

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe :
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspecciéqg WIANIENTO myg /'
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionaties :
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacié
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “Ell| [$
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesentaj &
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer -}éf
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “ S
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate }'v M DE DUANPO
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de—_
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respeciord-ta— S~
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “BE
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parciai o totai 1S
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivbspallf-f
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrafo-*
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. P
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista”" se obliga a constituir en la forma, térmings .
procedimientos previstos por la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas:
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y deméas disposiciones administrativas en la materia, las garantias’
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a “El H. Ayuntam‘iénté”—
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién. def!/! =" &
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo,Ver;de' * -
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impugsid, al |’ ng’ ?’Jﬁ@
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presenfe | YH=E7E
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero 825)de’ - 2025
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llave. ) \ /'"
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se \ \\/
Iegitimaré el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo /
parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva

la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Namero 825 A

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas -
podra'.l optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios

ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articulo 68 de la Ley Nimero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas/del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en

los términos sefialados en el contrato y en la normativa _o;j'/é’spondiente, otorgando una fianza que garantice

Pag. 6 de 12

Y

84




establece la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo ©
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
11:30 horas del dia 27 de junio del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“PORELH. AYUNTAMIENTO”

A

h fAF
¢ ;L_'.v 7 2
# it \}“/
o ir . .
C. - AKTINEZ - C. MARCELA GONZALEZ URIETA
PRE‘E%IBENTE{ MUNICIPAL SINDICO UNICO
e

“EL CONTRATISTA”

C. ROSARIO NATOLI
MARTINEZ
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

(= =8

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDD. -~

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ™~
A% 4

/ HUEYAPAN DE OCAMPO

TESORERIA.
2022 - 2025
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