Hueyapan

de Scampo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/D051/23 ANTICIPO: 40% (3270,176.22)
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONTRATISTA: REYMUNDO NOLASCO BARRON
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO DOMICILIO: AV. ARBOLEDAS N° 170 INT.B
~ FFRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS ACAYUCAN

LOCALIDAD: LOMA DE LA PALMA VER. CP 96010

FONDO O PROGRAMA AL

QUE PERTENECE:

FAISMUN
NQ. DE OBRA: 2023300730051.

FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DEL 2023.
IMPORTE: § 582,276.34 FECHA DE TERMINO: 16 DE MAYO DEL 2023.
LV.A %  $93,164.22
TOTAL: §$675440.56

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente, é{,@m ML, 0 5
la ofra la empresa constructora C.. REYMUNDO NOLASCO BARRON (persona fisica), a quxen@%‘}_ Sy
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamlento y "El Contratista”, respectivamente; asi como ' 5 s
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero:Municipal e Ing. Carlos Danlet Cazarin Quevedo, Director de™gh g
Pdblicas, como testigos de aszstencsa de conformldad con las declaraciones y clausulas siguientes: '

DECLARACIONES

i~ EL H. AYUN"‘AMiEN‘FO DECLARA G o SR ?EE*AP%

. . ‘3
A}~ Que de oonfo:mldad con !o estabue«::ldo en: el Artlcuio 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orga"iscg%zg
Mumcxp:o Libre del Estado de Veracruz, vigente en la-entidad, cuenta con personalidad jLi!'IdiCa y patrimonios’
propios, y gue por lo tantc tiena capamdad fegai para celebrar este contrato. :

B).- Que para cubrir las emgac.ones gue se der'ven del presente confrate, el Ccnsejc du Desarrello
Municipal, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infragstructura social Mumc.rpa! y de las Demarcacmnes Terriforiales del Distrito Federaf (FA!SMUN) para ef
' gfercicio 2023. e

C).- Que el presente contrato se adjudica difectamente a “El Contratista” como résultédo de la evaluacion del ;
presupuesto presentado y por considerarfo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones i
técnicas y econdmicas que garantlzan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.. '

D).- Que*figne estab ecido su domicilio en Calle Melchor Ocampo s/n, Colonia Cenﬁq,»C“Ff‘QSBGS del
municipio de-lH_ “arpan de .t_carnpo Veracruz mismo que senala para los finesy efectos Iegaies de este




fl.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A}.-Que persona fisica con acfividad empresarial, acreditando su personaiidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Confratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere Y & no invocar la proteccion
de ninglin gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de Ia nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene esiab!ecido su domicilio en Av. Arbofedas N°170 Int. B Fraccionamiento Las Arboledas
Acayucan Ver. Cp. 56070.

i5).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

j- Que concce el contenide y los requisitos que establecen la Ley Nimerc 825 de Cbras Plblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del
Municipic Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en etz
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que dehidamente firmados por las nartes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la gjecucion de los trabajos.

en el servicio pablico o, en su case, que pesar de desempefario, con [a fonna!izaciémgﬁé;,-
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el coniratista sea BEn o

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a ios socios o accionistas gue sjerzan cornicol ¢
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativae

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo 9\%%@;}%\\ ,é;?k

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consids
los factores gue intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocapias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes INOBROOOT 19840

Registro patronal ante ¢! 1.M.8.5.- F1817037105

Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0029498
HL-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo gue a cada uno corresponde, con fodas las leyes, reglas vy regiameﬂ
mexicanos, de Caracter federal; €statal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este con
responder en lo que corresponda por:su incumplimiento. 7S
B).- Convienen en considerar-como.anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pomencm‘g‘aga
de la Obra, proyectos,: plangs "eé]’be,ciﬁcaciones generales y particulares, programas y presupugstoi
andlisis de precios unitarios gomrespond

, pondientes, las normas que regulan [a gjecucién de los trabajos, v tc;’)d’“”“
aquellos que se pacten en elfuture-de acuerdo con las disposiciones del mismo. =
C).- Convienen en aceptar aia Bitacora de Obra como ei instrumento legal en donde se registran tod
actos relacionadoes corn la.gjecucion de la obra. o 5
).- Se obligan en ios iérminos-deesie conirato y dei contenido de‘fé;,i;j_gj‘;-?s;;_ujﬁé“ro 825 de Obras Pdbiicas
Servicios Relacionados cengilas:del Estado de Veracruz de Ignacio;,deg,\?{agﬁ.i_s@;’fy:de la Ley Organica d




Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacidn, ejecucién y
cumplimiento de! presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenida de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E! H. Ayuntamiento” encomienda a "El Coniratista” los trabajos
consistentes en: Construccion de espacio publico muitideportivo en fa iocaiidad de Loma de jfa Paima y esie
se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en
ei iugar donde deban realizarse 108 trabajos, asi como las especiiicaciones conienidas en jos anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $582,276.34
{quinientos occhenta y dos mil doscientos sefenta y seis pesos 34/1 00.; mas $ 93,764.22 (noventa y fres mil
ciento sesenta y cuatro pesos 22/100 M.N.) correspondientes al impuesto al vaior agregado, {o que da un
total de $675,440.58 (seiscientos setentz y cinco mil cuatrocientos cuarenta pescs 56/100 M.} e inchuye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen ilos
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en sl presente contrato
con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v /1;- 7/
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” /
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

¥ -
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nﬂmé@ -
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave \53
cuando durante [a vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mism \ﬁ
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento @
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran serfi=<x
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccidn g
Obras Piblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. A tal efectg,
“El Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajus ;gg . 2023
de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el
agjuste es a ia baja, sera el Ayuntamiento por medio de fa Direccién de Obras Publicas quien io determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que le justifique dentro de los sesenta dias
naiurales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de cosios, debera emitir por oficio
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficients o incompleta,
ia dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en & plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plaze, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento po ¢_de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en ef pago de las
estimaciones, considerando el tiimo-porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar 2 anste
de costos, las cuotas- nisatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estarﬁﬁiétg_ia,
importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de cosfosan,
moneda nacional debera arse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccid
correspondiente, por o que no’se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de aij
de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para




célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los gue correspondan a Ila fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originaies de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones ¥y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre Ia fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o ios
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. :

Ei ajuste de costos directos podra ilevarse a cabo medianie cualesquiera de ios siguientes procedimienios:
i. La revisién de cada uno de ios precios unitarios dej conirato para obiener e ajuste;

il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en &l total del costo directo de tos mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
centratistas no estén de acuerde con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma de medicidn
duranie el proceso de consfruccién, podran solicitar su revision a efecio de que sean corregidos; en el

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en Ia fraccidn 1. \

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v Il, los contratistas seran responsables de prom?iﬁg‘f@
los ajustes de costos, a efecio de que “Ei Ayuntamiento” por conducto de ia Direccion de Chras PablicaE ]
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacién
procedimientos de ajuste de costos direcios a que nos referimos se sujetard a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir de! mes en que se haya preducide el incremente ¢ decrements %\
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejec :
pactade en el contrate ¢, en case de existir atrase no imputable al contratista, conforme al progfss o

-

convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duré;ﬁ&@ ERIA
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el corespondiente al acto de presentac$2d - 2025
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor gue se haya autorizado:

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor v comercio exteriot/actualizacion de costos de obras publicas gue determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularios en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utiiizando los
linearmientos y metodologia que expida el Banco de México: i

Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utifidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés gue el
contratista haya considerado’en su'proposicion, y

e

Una vez apiicado ei pro o pectivo y determinados ios factores de ajuste, ésios se apiicaran:
importe de las estimaciones ‘generadss, 'sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimientd-de

confrato iniciaimente otorga




Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contrafista, ef
gjuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamenie se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se
obiiga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 17 def mes de abril def 2023 Y a concidirlas el dia 16
del mes de mayo del 2023 ajusténdose al calendario de frabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “Ei Coniratisia” ei o ios inmuebies en que deban levarse a
cabo los trabajos de referencia, asf como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIC DE TRABAJOS.- "El Contratisia” se obliga a establecer anticipadamente a Ia iniciacidn de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, ef cual debera tener un peder amplic y suficiente para tomar decisiones en tod lo relative 2!
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en tode tiempo. E! Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometan a utilizar la bitécora de obra\

como instrumento de control v a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.3
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cump!imig@}md@m
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, ase el
conducente en la bitdcora y “El Confratista” solicitara las instrucciones que considere necesa ',’s‘\‘*‘ga;;a’“
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacie \qlvj S
anofaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento™ v “El Contratista” aceptan ufilizar ia btz@?ﬁ
solo para los fines anteriores, la cual debers tener sus hojas foliadas y las fimas de sus represté';sf
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo fa responsabilidad del supervisor %
HUEYAPAN DE (CAMPO
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del per@%ﬁ LQ%EQ
Gcupa con motivo de fos trabajos materia de este confrato serd el tnico responsable de las oblig‘ac € 3
derivadas de las disposiciones legales y dem&s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tantc a responder de todas las reciamaciones que sus trabajadores presentaren
€n su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

OCTAVA.- ANTICIPQ - “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los frabajos “El H.
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de 3270,176.22
(doscientos setenta mil ciento sefenta y seis pesos 22100 m.nj, obligéndose el contratista a ejecutar los siguientes
trabajos de oficina y para gasto de trasiados de maquinaria y equipo de consiruccién, ia adquisicion de equipos i
que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes el al
dia que se reciba copia de faiio de adjudicacion debera presentar la garaniia dei anticipo con el objeto de que "
Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista® dentro de quince dias naturales siguientes a la
presentacidn de la garantia de los trabajos ei imporia de anticipo en fos Enminos presente clausulas de
corformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Refacionados con eilas dei Estado . de Veraciuz de lgnacio de la Liave; el atraso en la entrega ded anticipo

movido para diferir sin modificar,-en’igual a°plazo, el programa de gjecucion de pactado y formalizar, &0
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; sf “El Contratista’ no entrega garantia del anticipo Jentss
plazo estipulado, no procedera el diferimiénto de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amdﬂ{zaq’@
de! anticipo consistira en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, ol monk
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetando
los procedimientos establecides al respecte por fa ley nimero 85 de cbras piblicas y servicics relacionado:
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacion de los anticipos en casdi
recision | para lo cual 'se. conoceran los materiales que fenga en obfargsensprocese de adguisiei
debidamente comprobados, mediante exhibicién de la documentacidn. c@rréspondiente |, considerando:lo;
precios , los ajustes de I é?utorizados a la fecha de In resq!‘sicga Sieémpre v cuando sea




calidad requerida y puedan utilizarse en Ia obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a eniregarios
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando ef anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacidn. Si “El Contratista” no ha devuelio ef saldo del anticipo
no amortizade, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la facha gue se ponga la cantidad 2 disposicion de “El H. Ayurtamiento”.

MNCVENA.- FORMA DE PAGO.- “Cl H. Ayuntamiento” cubrird a “E! Contratista” el imporie de este conirato
mediante estimaciones gue mensualmente*® se formulen, en fas que se consideraran los volimenes de obra,
amcs ¢ etapas de conceptos ejecutados iotalmente terminados, en & periodo Gue comprends cada
estimacion conforme a los precios unitarios paciados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” 2 la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiente” deberé establecer parz ta! efecte, dentmo
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
&l término antes sefialado, se incorporarén en Ia siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamientn” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrird a “Ef H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe P
de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion {#
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Nimero 825 de Qbras Publicas y Servicios Refacionadog

con elflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni ia liquidacidn de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacidn de la obra, pues “El H. Ayuntamienio” S8 4
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. " ;
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con Ia liquidacién, tendréd un plazo de 60 (sBsen
dias de calendario, a partir de la fecha en gue se haya efectuado Ia estimacion o Ia liquidacién, para hacerpr
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de ?
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liguidacion de que se frale y s@i‘
derecho a ulterior reclamacion. &K
DECIMA.~ SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “E| H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho g =
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realiaeﬁﬁgfiﬁifﬁ“
acuerdo con las especificaciones confratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones res;pe-::to"'ﬂé%:iﬂé~ i
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El shids -
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensidén parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en ia forma convenida, sin que esto sea motive para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en fa cidusuia decimoquinia de este conirao.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Confratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por ia Ley NUmero 825 de Obras Pubiicas y Servicios Reiacionados con eiias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato. "E! Contratista” presentara a "Ei H, Ayuntamienio”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del
presenie Contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal def Municigio de Hueyapar de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregade, & fin de garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligacicnes gue ¢! presente
contrato impone a "El Confratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de Ia Ley Nimero 825 de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave-l lave.
Mientras "El Confratista” no otorgue las fianzas con los requisifos que mas adelante se sefalan, no k

s

s las obras, no obstante su recepcion formal,
Contratista” quedaré obligado-a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y:¥iciog

ocultos y de cualquier otra responsabilidad én'que hubiere incurrido de acuerdo al Arig:
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas def Estado de Veracruz e
los términos sefialados en_ﬂ_el,_qdqt_raﬁg_@, S




durante un plazo de veinficuatro meses |a calidad de las obras ejecutadas, "E] Contratista” debera constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada:
dicha fianza debers ser oforgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor dei Municipio da
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista™ corrija los defectos o vicios oculios
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a parir de la fecha de enirega de la obra, “El
Contratista™ solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucidn afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la flanza deber4 contener las siguientes declaraciones
expresas de |z institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de Iz Tesoreria def H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los terminos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea proirogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exisia espera o bien s& hubiese ceiebrado algin convenio adiciona! de acuerdo 3 la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con /
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endosc a Ia fianza en términos del 4
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que ia fianza asegure ia ejecucion de ios frabajos materia de esie contrato, aun cuando parie de elios !:;
subconiraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” {o haya autorizado, de acuerdo con las estipulacjagn
contenidas en el mismo.

£} Que la institucién sfianzadora acepia expresamente Io preceptuado en la Lay Federal de Instituciones d
Fianzas en vigor. !

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento dif
todas y cada una de las obligaciones que tiene a2 su cargo con motive del prasente contrafo e ineluso p
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio ¢
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "E! Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a |la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H} Que para cancelar |a fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable Ia presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Enirega-Recepcion de Ia obra objeto de! presente cantrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista® se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma

del citado convenio. -

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “Ei H.-Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materi
este confraio, medianie -comunicadc escriio ai represeniante legal de "Ei Coniralisia” y asentario
bitacora de obra. L o e

Las modificaciones se considé aranincorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatoriz
ambas paries "El Contratista” por mingdn motivo procederd a la gjecucion de 1os trabajos fusra del catd
hasta en tanto se autoricen las madificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bjt&&m
la orden de ejecucion. . 5 S

: : L N o i
DECilMA TERCERA.- AMPLIACION IDEL PLAZO DE EJ;Ecgﬁ}féfv Si a cansecuencia de caso ford




fuerza mayor no imputable z "El Contratista”, llegare a producirse Ia suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una soficitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como ia necesidad de cumplir el tiempo para Ia
realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento™
resalvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la pramoga, gue
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender {a prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) def plazo sefialado para
fa ejecucion de ia obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicionai pOr una soia vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de |a Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con eiias dei Estado de Veracruz de ignacio de la Liave. Si la soiicitud se presenta
externporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Coniratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension vy se e aplicaran ias sanciones correspondienies al atraso de ia obra, sin perjuicio
de que "kl H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente ef presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, manc de obra y eguipo que se utilicen en los servicics y trabajes objeto de! presente contrato
cumplan con las normas de cafidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte infegral del mismo, ¥ @ que la reglizacién de todas v cada ung de las partes del {rabajo se
efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos Y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios),
que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
CUyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a.h
retribucion alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, fraspasar, enajenar o de q}g}iﬂ’a :
forma transmitir a persona fisica o moral, fos derechos y obligaciones derivadas del presente contrat%f'y‘_?% f
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare &sta?
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términ

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado e

Veracruz de Ignacio de la Liave. BN

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan Ias= i

siguientes deducciones: WUETAPAN DE Sci\f: "
TESOHzLY

et

5
A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que amipara cada estimacién, como derechos porel 2022 -
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCIGN DE LA OBRA Y LiQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamienio® recibira ias
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo
con ias especificaciones convenidas. Solo podran iievarse ai cabo recepciones parciaies de ia obra, en ios
¢asos siguientes: -

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, v pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamientc”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obr
recibida,

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Eneste
= b i . H i .. E R

caso pagara a “El Contratista” el precio delo giecutado hasta la fecha de la suspension. ST

s

C).- Cuando de comiin acuefdo™“E Wuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar pordermir

anticipadamente el contrato, en este. caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las:

convengan, con base en los trabajos ejecutados, :

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda ef contrato en los términos de la olgiisiilz ‘decimo
caso la recepcion parcial quedara a juicio.de
gue decida recibir. S ;




E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” ia ferminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,, o
de la fecha en gue se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabsjos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro dei plazo acordadoe, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcién de ias obras y ia liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
coniraio.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSIGN TEMPORAL DEL CONTRATO "“Ci H. Ayuntamiento” podra suspender )
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o /

por razones de interés general, avisando por esciito a "El Conitratista”, donde se manifiesten dichas causas. -

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efecios legales una vez que hayan %ii
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de ia obra por &
causes imputables a “E! H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gastes ngw
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaqi@
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo fodos sus efectos legales ¥
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los frabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, denfro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos v monte
de las flanzas para el cumplimiento del confrato. 2
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, 0%:
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra g)reses:rﬁg;g\r A:fm
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de queﬁg;ﬁ
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondienter s
y/o efectuar ios ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre qué
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este
conirato.

En caso de no ser acepiada la mocion de terminacidn anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales ¥
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "E! Contratista™ o gque
éste adquiera para destinarios a ios frabajos encomendados en ia cidusuia primera de este coniraio,
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para ei cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion medianie ia documeniacion
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,- “El H. Ayuntamiento” podra, en—
cualquier momento, rescindir administrativa-o judicialimente este contrato por causas de }nterés@ﬁj’jér“
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitosigu
establece la Ley Nimerc 825 de Obras Publicas'y Servicics Relacionades con ellas del Estado de Vere

de ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como 'po
incumplimiente de cualquiera de !as obligaciones gque se estipulan en e! presente contrat
responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”; independientemente de aplicar las penas conver
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplindi
mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine’justificadamente la-rescisién administrativa del contrato,.
decision se comunicara por escrito_a "El-Coniratista”, expﬂﬁi ‘las razones ague al respecto se fuvieran
: tados a partir de la fecha en que

1(20) dias. habilés.con _

para que éste dentro del término.de veipt




notificacion de rescision, manifieste io que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"Ei Confratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:

A}.- S por causas imputables a "El Contratista®, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, gue “El H. Ayuntamiento™ hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificuliar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipuiado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F}.- Si “El Contrafista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).~ 8i subconirata parte de ios frabajos objeio del confraio no auiorizados por “Ei H. Ayuntamienio™. *

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materialds!

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades gue tengan facult
trabajos. o

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin Ia autorizacion deaskhdun oz coanro
Ayuntamiento”. ; B

s

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “Ei H. Ayuntamiento” fas pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La vioiacion al secrefo profesional o fa divuigacion a terceras personas de ia informacion confidenciai
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y regiamentos aplicabies.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “E! Contratista” de cuslguiera de las estipulaciones del
contrato, "El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiente que se sefalz en la clausula vigésima de!
presente conirato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESC,‘ZIS}Q?}?:-”EH;Q@SO_de rescision “El H. Ayuntamiento” procederdra -

hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubfirlos importes resultantes de trabajos ejecutaddS-atin.n

liquidados, hasta que se otorgue el ﬁniduit’o'?";cor;e_:%;iq'r_g;iiente, lo que debera efectuarse dentro;:dq“‘ff:bs_
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fécha de notificacién de la rescision. En dicho ﬁniquito\de“e’ié

preverse el sobrecosto de los trabajos aln no.ejecutados y que se encuentren atrasados conforme=al
programa vigente, asi como io relativo 2 la recuperacién de los materiales v equipos que, en su caso Je

hayan sido entregados; lo anterior es:sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” .

pudiesen existir. “El Coniratista” fiene &l detecho: de:inconformarse por escrito ante-la:autoridad rﬁquc\:n
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion.de ja notificacion m

de rescisién, para lo cual debera acqmpé‘ﬁér’iléipruébas documentales que considere’.
T - . 1




VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Coniratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compararé mensuaimente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuerncia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% muftiplicade por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devoiucidn que cerresponda, a fin de que la retencion fotal sea Ia
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondients al Ultimo mes

del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se apiicara en beneficio del eraric de “Ei H.
Ayuntamiento” a tfiule de pena convencional, por el simple retarda en o cumplimiento de las obligaciones a

cargo de “Ei Contratista® Para determinar ias retenciones Y. en su caso, la aplicacion de ias sanciones
estipuladas, ne se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayer o cualquier otra

tausa no imputable a “Ei Contratista’, ya que en ta supuesto, “Ei H. Ayuntamienio” hard al programa ias
modificaciones relativas. “El M. Ayuntamiento” verificara tambisn la calidad de la obra y cuando los trabajos

no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion

para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporeién

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos .
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con
antericridad no se hubieran detectade conceptos ragades, en los gue el contratista no cumpla con las.
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,{
especificaciones técnicas, volimenes de ohra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de ia deteccién “El contratista® estar
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas vy sustentadas por los Geds
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de ia facultad que He
"El H. Ayuntamiento” para exigir el curnplimiento del contrato o rescindirlo.

Del misinc modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyee
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totaimente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantlé"éa’ég
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior’ e
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso ¥ se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

[
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJGS EXTRAORDINARIOS.- Los irabajos exiraordinarios no inciuidos en
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandoio en la "Bitacora de
Obra”, y a partir de ia fecha en que se asiente, “Ei Contrafisia” dispone de 5 {cinco} dias habiies para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en ia "Bitacora de Gbra”.

VIGESIHMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL 4. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamientd”se.
obliga a realizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizacione
permiscs que demande la sjecucion de la obrg, y @e uso del suele, asi come las licencias de alineacié

nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabi
de “El H. Ayuntamienta”, '

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partesse
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada u
fas cldusulas que lo integran, asi-chbmo _a%o egmigps, lineamientos, procedimientos y requisigd




establece la Ley Ndmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de Ia Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
- expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de losg
tribunales del lugar de su residencia.

En los anieriores términos dejan ias paries celebrado ei presenie conirato y debidamente enteradas dei
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que infegran y que en &l mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa ieciu = ‘mismo, siendo ias
12:30 horas del dia 12 de abril del 2023 lo ratifican y firman de conformidad. e

LOSCONTRATANTES
APOREL H. AYUNTAMIENTO”

Fon

C.P JUAN GOMEZ MARTINEZ:
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNIGO = 55

“EL CONTRATISTA”

_BREYMUNDO NOLASCO
BARRON
ADMINISTRADOR UNICO
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

K
i

cP. VALENT?%ﬁ’RNA%ﬁ%i Rl

ING. CARI,,@é DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 12 de 12




