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Hueyapan T
de Ocaompo
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0059/23 ANTICIPO: 40% ($402,529.39)
DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION CONTRATISTA: MANUEL GUILLERMO MENDEZ

DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDOQO CONSTANTINO

DE AGUA ENTUBADA COLONIA JUAREZ
DOMICILIO: MATIAS ROMERQO N°9 COLONIA SAN

LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS FRANCISCO SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710.

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 20233007300589.
FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DEL 2023.
IMPORTE: $ 867,520.23 FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEIL 2023.
LV.A. %: $ 7138,803.24
TOTAL:  $ 1,006,323.47

Contrato de Obra Pulblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gémez Martinez y
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respectivamente y por
la ofra la empresa constructora C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO (persona fisica), a 7 //
quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”, respectivamente: asi

como los C. C.P. Valentin Ferndndez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Queve
Director de Obras Publicas, como testigos de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausis
siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica-delx
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrinfoRi@ - {9
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. 2022 - 2625

B).- _Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el
ejercicio 2023,

C).- Que el presente contraio se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
ADJ/REST/0059/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 09 de
OCTUBRE del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 13 DE
OCTUBR_E_ del 2023, por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reuni e
las condiciones técnicas. y. econdmicas que. garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del .ﬁ_ﬁgﬁm LRI
contrato y que la obra debera-realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: [ : :
especificaciones generales y bar_ticul'a‘fé*é,( programas, presup

anexan al contrato como parte infegrante del mismo.
- & - %

D).- Que tiene establecido su domicifio en Calle MelcHorR

municipio de Hueyapan de Ocampo;

PRESI
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio Matias Romero N°9 Colonia San Francisco , San Andres Tuxtfa Ver,
Cp 95710. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias vy entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de Ia obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o, en su caso, que pesar de desempefarlo, con la formalizacién de conirato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el contratista sea persona moral
dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad, en términos del articulo 48 fraccion IX de la ley general de responsabilidades administrativas.

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. e

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. | Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

MECM7306258A9 /
Registro patronal ante el .M.S.S - F8415658109
Registro del padrén de contratistas de SEFIPLAN 0028970 ¥ hodl
30 R
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liL.-LAS PARTES DECLARAN QUE: /

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caréacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este co *@m
responder en lo que corrésponda por:su incumplimiento. '
B).- Convienen en considerar.como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormerieriz
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto cor!
analisis de precios unitarios_correspondientes, las normas gue regulan la ejecucion de los trabajos, y 0&3&— 1
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las dispaeBiEE [F2 5%

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra comer‘r
actos relacionados con la ejecucian de'la abra. Y
D).- Se obligan en los términos de &ste contrato y del contér
Servicios Relacionados con ellas del]




Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales gue rigen la contratacién, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las paries en el objeio y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA
COLONIA JUAREZ en la localidad de JUAN DIAZ COVARRUBIAS y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $867,520.23
(ochocientos sesenta y siete mil quinientos veinte pesos 23/100.) mas $ 138,803.24 (ciento freinta y ocho mil
ochocientos tres pesos 24/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$71,006,323.47 (un millén seis mil trecientos veintitrés pesos 47/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago
total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno deello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTQS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de Ia Direccién de)
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. A tal efecto*g“-.;v_m
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y aju'st%;\.":" ‘
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd [y
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el K712
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara | /7
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficiof
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

HUEYAPAN DE OCAMFO

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompiefq?&ﬁRE RIA
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles g022 - 2025
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho

plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se

tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajusterde’’costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago \ig’lasf N
estimaciones, considerando el Uitimo-poreéntaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran ludar Faste: 7
de costos, las cuotas compensatarias' @ que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar Sujsta
importacion de bienes contemplados &hla realizacion de los trabajos. R2MBligacion del ajuste de COSIOS R L | |
moneda nacional debera efectuarse. mediante el oficio de resolyc¥}esmmmedi® el aumento o reduccion”
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de co "fﬂ | procedimientg:fd\e‘\:“" g
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, ISeOEs "'f Datact
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calculo de los ajustes de costos en el contrato serédn los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacién que ocurra enire la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El gjuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
durante el procesc de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no liegar a un acuerdo, se deberéa aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “"El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacion de los
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

&
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices d&
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren||
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjuntg
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones)
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando lo$
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México: | HUEYAPAN DE CCAMPO
TESDRERIA
lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabaj@22 - 20325
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato:

el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de |a tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

i/

%
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Una vez aplicado el procedimierto reéﬁeétfvo y determinados los factores de ajuste, &

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte newmma& la garantia d
;'I'

contrato inicialmente otorgada. P
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efeclivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 54'dias y se
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 23 del mes de octubre del 2023 y a concluirlas el dia
15 del mes de diciembre del 2023 ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demdas autorizaciones gue se
requieran para su realizacidn.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizarda modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “E| Contratista” como empresario y patron del personal que\
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el (inico responsable de las obligaciones ,
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. JEREETE
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentiEr
en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA .- ANTICIPO.- “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” acuerdan que para el inicio de los trabajos “El &
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento )} que importa la cantidad de $402,529.3
(cuatrocientos dos mil quinientos veintinueve pesos 39/100 m.n), obligdndose el contratista a ejecutar logs o
siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la adquisicién-ge o R— r ;; %’
equipos que se instalen en la obra y deméas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias naturg, 29 . Z"n?‘;

siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar la garantia del anticipo con 8l o
objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importa de anticipo en los términos presente ~
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de Ia Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del antigiposserge: vi:;

movido para diferir sin modificar, ‘én igual 'a’plazd, el programa de ejecucién de pactado y formali e
U /

TR

convenio_la nueva fecha de iniciacién de les frabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticip
plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de am

del anticipo consistira en deducir propercionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el maon
otorgado por tal concepio, debiendose Jiquidar el faltante por amortizar en,jouuiTR i Jinal, sujeta d;e é*\!\% .
los procedimientos establecidos al respecto por la ley nimero 85 de o s rrErars Sprvicios relacionadds / /v
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortiz2 2 ANticipos en tasH ot 7
recision , para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en oRra@ A nfoceso de a )

debidamente comprobados, mediante exhibicion de la documentacién co

: _ h , considerando
precios , los ajustes de los cosigefautorizados a la fecha de la rescision,

- ‘.:; Cuandoigét\élrhn
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calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “E| Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito a la institucion afianzadora su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computarén por dias calendario desde que
se venci6 el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrg,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por °El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias héabiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
& término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su
tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por
escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se frate y sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El

H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las

conforme se establece en la clausula decimogquinta de este contrato. I
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista® se obliga a constituir en la forma, términos Y@\l
procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del = "=
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias__@_ﬁ“ £y
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. "El Contratista” presentara a "El H. Ayuntamiento®
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion de T
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Verydg AN DS OCAMPO
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuestd BG GRERIA
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presert@22 - 20282
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Llaye=:is:
Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefiala 5
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el ;
parrafo de esta clausula "El Caontratista”no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efedtiya:
la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordapgisEittdiitieylo 45 de la Ley Nﬂmerd» 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con-ellas del Estagh dgieeratanx=die Ignacio de la Llave ademas
podréa optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ?- SE nt
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durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberéd constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo fotal de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Ocampo, Ver., y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma. La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
“El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por |
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ;

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modiﬁcaciones‘_
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentary:
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidon sin inclyjr.&f
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de E‘wg}g

del citado convenio. gﬁ?_? %Eg 3_ A

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y __}
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, matesia’s %

este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" vy asentarlo g
bitacora de obra. s eI

Las medificaciones se considerarén incorporadas al texto del contrato, ¥}
ambas partes "El Contratista" por ningliremotivo proceders a la ejecuctd

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
la orden de ejecucién. |

DECIMA TERCERA.- AMPLIACI
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fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliaciéon del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud deniro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, deberéa formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrié en mora durante el
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contraio
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las paries del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asi mismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibiraSae
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuetgdo

con las especificaciones convenidas. Solo podréan llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, er{:ta
casos siguientes: 2N ”

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido,

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento®, en este caso se liquidara al contratista el valor de;
recibida.

“‘N

l
,obra

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. E
caso pagara a “El Contratista” el precm de lo eJecutado hasta la fecha de la suspension.

convengan, con base en los traba;os ejecutados

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescmda ol contrato en los té
caso la recepcion parcial quedara a leGICI ;
que decida recibir.




E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, vy se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liguidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la flanza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes
de resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion. La recepcidn de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepio de retenciones o sanciones, en los términos de este
conirato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién. Cuando se determine la suspension de la obra por
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monio
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondief
y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempr
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de
contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener d&
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

éste ad:quier_a para des:tinar[os a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contratd
quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y daries el uso

para el cual_fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcicne a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrg, <
cualquier momento, rescindir administrativa: o, judicialmepiesstieuses: rato por causas de interés

cuando “El Coniratista” contravenga’ lééﬂdi’spoﬁcioneg . ses, procedimientos y requi
establece la Ley Nimero 825 de Obras-Publicas'y Serfiol Eenados con ellas del Estado de V.
Fie Ignacio de la Llave y demés disposiciones adnimjs ¢ sobre la materia; asi como
incumplimiento de cualquiera de . las_obligaciones que
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independie D4de aplicar las penas convencipnales '
conforme a lo establecido en el contrafo 'y hacer efecR& g lia otorgada para el cumplimientes deb ©
mismo. Cuando “El H. Ayuntamierito’ S

2 REL e scision administrativa del contrgtasiz:.
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notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Aygntamiento” que Ejictar
resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Coniratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alg_una parte
de ellos, gue “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamienio”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” opartunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se re
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagar
condiciones estipuladas.

que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivad:a{
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. s

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones %%F
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente conirato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision
hacer efectivas las garantias absteniéndose de eubrir los importes resufie
liquidados, hasta que se otorgue ‘el “finiquito, correspondiente, lo Gtie &
cuarenta (40) dias naturales siguientes-ala fecha de notificacion de la/rés
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se end@
programa vigente, asi como lo relative a.la recuperacion de los materia!
hayan sido entregados; lo anterior-es sin perjuicio de ofras responsa
pudiesen existir. “El Contratista” tiene ¢l derecho de inconformarse por &
correspondiente dentro de los diez dias habilés siguientes de la fecha de
de rescisién, para lo cual debera acor j
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanio,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicaré en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluida la obra y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado concepios pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
gjecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cang adEs T

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterioret
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por ﬁ‘
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades :
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista s
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identifi icadg,- s';
anterioridad. "f“"" ¥
2022 - “
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos exiraordinarios no inciuidos en

este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento® asentandolo en la “Bitadcora de

Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (crnco) dias habiles para_—
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” [a
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitécora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE WWMMIENTO “El H Ayuntam|en
obliga a realizar los tramites necesarios para obteﬁ O ‘

permisos que demande la ejecucion de la obra, y de yesk
ndmero oficial o en su defecto, documento de eXcepciomn
de “El H. Ayuntamiento”.

obligan a sujetarse estnctamente para la ejecucion de la obe=

. %contrato a todas y cadaruna de
las cldusulas que lo integran, asi como a los t%ﬁw ‘ i
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Pagl11de12 ]



establece la Ley Numero 825 de Obras Piiblicas vy Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo nowexiste error, dolo o
lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura_del misfo; siendo las
13:30 horas del dia 16 de octubre del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOSCONTRATANTES
“POR EL H. AYUNTAMIENTO”
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